
  

SMLOUVA 0 DÍLO 

na realizaci projektových prací 

„PD na zvýšení kapacity parkovacích míst na p. p. č. 1910/3 - ul. Horská, 
Liberec“ 

DS202601359 

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

ČL 1 SMLUVNÍ STRANY 
  

11. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: | Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro 

architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 
ve věcech technických: Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce 

vedoucí oddělení investic 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 

(dále jen „objednatel“) 

12 Zhotovitel: Jan Maděra 

sídlo: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec. 

IČO: 46034013 
DIČ: CZ6910163447 
tel.: 608 000 649 

e-mail: jan.madera(Aemail.cz 
Zápis v OR: Zapsán v živnostenském rejstříku pod č. j. CJ MML 003738/14 

(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“), 

(dále jen „„smlouva“) 

ČL.2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 
2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 

a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace 
v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 

2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zajištění projektové dokumentace s názvem „PD na 
zvýšení kapacity parkovacích míst na p. p. č. 1910/3— ul. Horská, Liberec“, která bude 
způsobilým podkladem pro provedení stavby a pro výběr jejího zhotovitele. 

ČL3 | PŘEDMĚTSMLOUVY -© S



Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. 
ulice parkoviště ul. Horská, pro řešení vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby, vypracování položkového výkazu výměr a položkového rozpočtu ve stupni pro 
provádění stavby (dále také jen „DPS“) a v případě nutnosti aktualizace dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen „DSP“) + inženýrských činností (dále jen „IČ“). Dokumentace 
bude řešit výstavbu nové zpevněné plochy dopravní infrastruktury — nekrytá stání pro OA. 
Stavba je navržena na pozemcích p. p. č. 1910/3, 1913/1, 1915/2 v k. ú. Ruprechtice, Liberec. 
Součástí plnění je autorský dozor projektanta při výstavbě v rozsahu minimálně 1x týdně po 
celou dobu realizace stavebních úprav. 

3.1 Projektová dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro provádění stavby včetně 
rozpočtu a výkazu výměr, vše podle příslušných prováděcích předpisů: 

a) Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“): 

Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení 
$ 158 stavebního zákona a v příslušných prováděcích předpisech, zejména v příloze č. 2 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury a dále bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b) Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS/OTSKP 
převedený do formátu PDF a Excel. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 
zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. 

ČL.4 | PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ —— 
4.1 Předmětem plnění je zejména zpracování dokumentace pro provádění stavby specifikované 
věl. 2 odst. 3.2 této smlouvy 

4.2 Dále jsou předmětem plnění následující činnosti: 

a) Součástí předmětu plnění je dále zejména spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci 
spolupráce, kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní 
správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených 
těmito orgány nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti 
o dodatečné informace. 

4.3 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele 
koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a rozpracovanosti 
projektové dokumentace. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými 
právními předpisy a nařízeními. 

n



4.5 Dokumentace DPS bude zpracována v 4. tištěných paré a 1. x CD ve formátech DWG, EXEL a PDF Jako součást projektové dokumentace bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 
Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 
5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu $ 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 
5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

ČL6 | DOBAAMÍSTO PLNĚNÍ 
6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

a) Zahájení díla: do 10 pracovních dnů od prvotní schůzky zhotovitele se zástupci objednatele, která proběhne do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv. 

b) Dokončení a předání díla: 

- Předání DPS včetně zpracovaného rozpočtu a výkazu výměr - do 120 pracovních dnů od písemného odsouhlasení konceptu DPS objednatelem, dokončení a předání konceptu DPS do 40 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 
- | Autorský dozor: do 10 pracovních dnů od zahájení stavby. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu minimálně 1x týdně po celou dobu realizace stavby. 

6.2 Místem předání díla Je sídlo objednatele (odboru dopravní stavby) 

6.3 Místo plnění: ulice Horská na P. p.č. 1910/3, 1913/1 a 1915/2, k.ú. Ruprechtice, Liberec. 

Č.7 | CENAZADÍLO“ E 
74 Cena za dílo specifikované včl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti
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Č.8 © PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 

8.2 

83 

projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 11. 11. 2025 následovně: 

Celková cena za dílo bez DPH 90 000,- Kč 

DPH 18 900,- Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH 108 900,- Kč 

Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 
související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 
zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH 
účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná 
po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena 
může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 
v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 
měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena 
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 7 odst. 
7.1, a to po řádném dokončení a protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost 
faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel 
neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol, odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy 
o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 
veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 
nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů. 

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 
objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté 
ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy.



8.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů stanovených Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec. 

ČL9 | PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Dílo bude provedeno dle aktuálně platných norem a v souladu s příslušnými právními předpisy. 

  

9.2 Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí variantní řešení díla. 

9.3 O předání a převzetí díla (nebo dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla - dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
9.4. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

ČL 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a 

stanovených smlouvou. 
za podmínek 

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého V projektové dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 
10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, vsouladu správními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 
10.6 Zhotovitel se zavazuje při Zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

10.9. Zhotovitel je podle ustanovení 8 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 

9



Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze © Smlouvy uzavřené ©mezi © Zhotovitelem ©a © Objednatelem; 
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj 

Čl. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE 
11.1 Objednatel poskytl zhotoviteli dokumentaci — DSP, zaměření, PAU rozbory 

11.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu. 

11.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

11.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 
vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

11.5 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 

pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. 

ČI. 12 © ZÁRUKY 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 
dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 
zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy 
do dne vydání kolaudačního rozhodnutí. Záruční doba běží ode dne protokolárního 

předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 
odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 

s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

ČI.13 — SMLUVNÍ POKUTY . 
13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto:



a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 200,- Kč za 
každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1 000,- Kč, a to 
i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% 
z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel 
kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- 
Kč. 

d) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu 
díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy. 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 
13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ČL 14 | ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
14.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

14.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 3 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 
výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 
na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 
prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 
ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

14.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné.



17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

ČI.18 | VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

—
 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

18.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. 

V Liberci dne V Liberci dne J 1 Á 104 

          

    

  

statutární |město Liberec Jan Maděra 
| 

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, 
náměstek primátora pro 

„ veřejný prostor a 
dopravní stavby 

(objednatel) 

  


