62/26/INVÚ
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi


Objednatelem: 		Zoologická zahrada hl. m. Prahy  

Se sídlem: 		U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: 		příspěvková organizace
Zastoupená: 		Ing. Miroslavem Machkem, pověřeným Radou HMP řízením organizace
IČO: 			00064459
DIČ: 			CZ00064459 
Bankovní spojení:		PPF banka a. s.
Číslo účtu: 		2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

Zhotovitelem:		ROCKNET s.r.o.

Se sídlem: 		Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
Zastoupený:		Věrou Kořínkovou, jednatelkou 
Stavbyvedoucí:		XXX
Bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 		2735769477/2700 
IČO: 			27357694 
DIČ:			CZ27357694

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel/Zoo Praha a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)


1.	Úvodní ustanovení

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 27 a § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) a směrnice Zoo Praha č. 8/2020 s názvem „Sanace svahu nad geostezkou“ (dále jen "Veřejná zakázka ").

1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele, stanovenými v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou v tomto zadávacím řízení.	


2.	Předmět Smlouvy

2.1		Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků smluvních stran při realizaci stavebních prací spočívajících v sanaci svahu nad geostezkou v areálu Zoo Praha (dále jen „Dílo“). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty:

(a) projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Ondřejem Holým, IČO 70705330, se sídlem: Přední Chlum 40, 262 56 Milešov, která byla přílohou zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
 
(b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby (dále jen „Oceněný výkaz výměr“), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2.2		Součástí dodávky Díla jsou též následující práce a činnosti: 
(a)	zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k zajištění bezpečnosti pracovníků a návštěvníků Zoo Praha a k řádnému provedení Díla;	

(b) 	oplocení staveniště ochrannými ploty (výška 3 m);
	
(c) 	vytyčení inženýrských sítí;

(d) 	kácení dřevin a jejich likvidace;

(e) 	očištění skalního svahu od nestabilních kamenů;

(f) 	zajištění skalního svahu ocelovou sítí;

(g) 	průběžný úklid a čištění okolí staveniště;

(h) 	zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 	technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 	předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;

(i) 	odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 	zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2.3	Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož i Projektové dokumentaci.

2.4	Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět Dílo v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k Dílu. Zhotovitel se výslovně zavazuje a prohlašuje, že bude při provádění Díla dodržovat ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, jejíž obsah je mu znám.

2.5	Zhotovitel se výslovně zavazuje, že při plnění Smlouvy provede všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě a v souladu s požadavky Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky.

2.6	Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončí a předá Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy.

2.7		Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (protokoly o zkouškách a revizích, stavební deník, doklad o likvidaci odpadu, atd. (dále jen „Dokladová část Díla“). 

2.8	Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2.9	Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.

2.10	Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.

2.11	Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu provádění Díla přítomnost stavbyvedoucího, uvedeného v záhlaví Smlouvy, k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí.

2.12	Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu provádění Díla geotechnický dozor prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky na výkon geotechnického dozoru, tj. autorizaci ČKAIT v oboru IV00 nebo TV03 nebo SV03.


3.	Místo a doba plnění

3.1	Místem plnění je areál Zoo Praha.
	
3.2 	Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen „Harmonogram“), 	který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram musí 	respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.3 níže.

3.3	Doba plnění je vymezena těmito termíny:

3.3.1	Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol.

3.3.2	Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede způsobem popsaným v této Smlouvě ve třech etapách:
		1. etapa: kácení dřevin – do 31. 3. 2026, 
		2. etapa: sanace skalního svahu, včetně zajištění ocelovou sítí – od 15. 5. do 15. 8. 			2026,
		3. etapa: odstranění, resp. likvidace dřevin - od 1. 11. nejpozději do 31. 3. 2027.

		Zhotovitel se zavazuje, že přesně dodrží termíny jednotlivých etap s ohledem na vegetační a 		zoologické podmínky Zoo Praha.

	3.3.3	Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli do 2 (dvou) 	kalendářních dnů od dokončení 3. etapy Díla a jejího předání Objednateli.

3.4	Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto:
1. Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 7) nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemném dodatku nedohodnou jinak;
1. nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
1. následky vyšší moci;
1. prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.



4.	Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce

4.1	Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně, Díla která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí:

	cena celkem bez DPH	4.141.622,75 Kč
	výše DPH	869.740,78 Kč
	cena celkem včetně DPH	5.011.363,53 Kč

4.2	Výše uvedená celková cena se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „Cenový limit“) a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.

4.3	Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení Díla cenu skutečně provedených jednotek dle 	jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr. Pokud by se počet skutečně provedených 	jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující 	skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; Zhotovitel však není oprávněn za provedení Díla 	účtovat jakékoliv ceny, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo 	Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou 	dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy, přičemž Zhotovitel není odpovědný za 	správnost dokumentace k Dílu, zejména Projektové dokumentace, na jejíž přípravě se nepodílel. Nicméně, 	uvedený Cenový limit neomezuje nárok Zhotovitele na úhradu za vícepráce, bude-li takový nárok uplatněn 	v souladu s touto Smlouvou a zákonem.

4.4	Cena Díla bude vyúčtována Zhotovitelem za každou ze tří etap samostatně na základě tří daňových dokladů – faktur (dále jen „Faktura“). První Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 10 kalendářních dnů od dokončení 1. etapy Díla, tj. od předání a převzetí 1. etapy Díla na základě předávacího protokolu a odsouhlaseného soupisu prací. Druhá Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 10 kalendářních dnů od dokončení 2. etapy Díla, tj. od předání a převzetí 2. etapy Díla na základě předávacího protokolu a odsouhlaseného soupisu prací. Třetí Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 10 kalendářních dnů od dokončení 3. etapy Díla, tj. od předání a převzetí 3. etapy Díla na základě předávacího protokolu a odsouhlaseného soupisu prací. Zhotovitel zašle každou Fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele: fakturace@zoopraha.cz.
 
4.5	Každá Faktura bude mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne jejího doručení Zhotoviteli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou Fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené Faktury.

4.6	Na každé Faktuře bude zřetelně vyznačeno, že k proplacení je pouze 90 % fakturované částky a zbývajících 10 % je pozastávka k ceně Díla. Částka představující pozastávku Faktury bude vyplacena Zhotoviteli následovně:
(a) 	1. polovina pozastávky, tj. 5 % z celkové částky fakturované na základě konkrétní Faktury, bude Zhotoviteli vyplacena po uplynutí 3 měsíců ode dne dokončení Díla, tj. ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 3. etapy Díla na základě jím doručené písemné žádosti, za předpokladu úplného odstranění případných vad a nedodělků vytčených v jednotlivých protokolech o předání a převzetí Díla; nebudou-li po uplynutí doby 3 měsíců odstraněny zjištěné vady a nedodělky, bude 1. polovina pozastávky vyplacena Zhotoviteli až po jejich odstranění; o splnění této podmínky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán protokol;

b)	2. polovina pozastávky, tj. 5 % z celkové částky fakturované na základě konkrétní Faktury, bude vyplacena Zhotoviteli po uplynutí 3 měsíců od data vyplacení 1. poloviny pozastávky na základě jím doručené písemné žádosti za předpokladu, že Dílo nebude i nadále vykazovat žádné vady a nedodělky; v opačném případě bude 2. polovina pozastávky vyplacena až po úplném odstranění všech vad a nedodělků zjištěných po předání a převzetí Díla.

	Úhrady Faktur a pozastávek budou uskutečněny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet 	Zhotovitele.

4.7	Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

4.8	V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 
6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Díla („Vícepráce“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.

4.8.1	Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „Změnový list“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr, který je přílohou této Smlouvy. A kde to není možné, budou pro stanovení možného maxima využity ceny dle Cenové soustavy CS ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací.

4.8.2	Soupis Víceprací, včetně návrhu příslušných Změnových listů, bude Zhotovitel předkládat Objednateli k odsouhlasení bez zbytečného odkladu ihned poté, co byly tyto Vícepráce zjištěny. Změnové listy budou podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku Víceprací, sjednáno jejich provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.

4.8.3	Po provedení Víceprací na základě dodatku k této Smlouvě předloží Zhotovitel Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „Soupis provedených Víceprací“). Daňové doklady za vícepráce a Soupis provedených Víceprací budou Zhotovitelem předloženy Objednateli dle odstavce 4.4. Tyto faktury s přiloženým Soupisem provedených Víceprací budou mít stejné formální náležitosti, jako Faktura řádná a budou hrazeny stejným způsobem.

4.8.4	Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla.

4.8.5	Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše. 

4.8.6		Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.

4.9	Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „Méněpráce“). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených 
v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem k Smlouvě.

4.10	Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je předmětem záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou písemného dodatku Smlouvy.

4.11	V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků 	těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 	sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této 	Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 	

5.	Předání a převzetí Díla

5.1	Zhotovitel je povinen každou ze tří etap Díla po jejím dokončení protokolárně předat Objednateli v předepsané a dohodnuté kvalitě, rozsahu a bez jakýchkoli faktických či právních vad a Objednatel se zavazuje každou dokončenou etapu Díla převzít.

5.2	Zhotovitel je povinen protokolárně předat každou etapu Díla Objednateli do termínu uvedeného v článku 3., odst. 3.3, pododst. 3.3.2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončené etapy Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola etapy Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla vztahující se k dané etapě. Předání etapy Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody na dané etapě Díla. 
 
5.3	Předávací protokol ke každé ze tří etap Díla bude obsahovat specifikaci etapy Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda etapu Díla přebírá bez výhrad či s výhradami. Přebírá-li Objednatel danou etapu Díla s výhradami, uvede v předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoví lhůtou k jejich odstranění. Každou etapu Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená v článku 11. této Smlouvy nebo jím pověřená osoba. 

5.4	Objednatel není povinen danou etapu Díla protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na ní v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen etapu Díla převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v případě, že zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání etapy Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
	Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen etapu Díla protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části etapy Díla. Zhotovitel je povinen při předání poslední etapy Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé stavby Díla.
 
5.5	V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení etapy  Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě.
 

6.	Záruční podmínky

6.1		Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti.  

6.2	Záruční doba Díla počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání 1. etapy Díla a končí uplynutím 60 měsíců po protokolárním předání 3. etapy Díla. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady. 

6.3	Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše.
 
6.4	Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

6.5	Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.  

6.6	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající charakter havárie, do 2 (dvou) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Díla. Pokud se Zhotovitel octne v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.


7.	Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění

7.1	Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
7.2	Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení, zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy.
7.3	Zhotovitel má vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti:
 
7.3.1	povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.

7.3.2	umožní oprávněným pracovníků Objednatele, jakož i technickému dozoru,  provádět průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů;

7.3.3	před zahájením všech prací dle této Smlouvy vytýčí ve spolupráci s Objednatelem průběh všech podzemních inženýrských sítí; vytýčení inženýrských sítí zaznamená do stavebního deníku; v případě nejasností provede kopané sondy za účelem zjištění skutečného průběhu a hloubky inženýrských sítí; 

7.3.4	uhradí ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám;

	7.3.5	v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců 
		a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich 			vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit 			splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění 			bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny své 			zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona 
		č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel 		se dále 	zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 		Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění 		těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; povinnosti Objednatele stanovené v § 14 zákona 		č. 309/2006 Sb. nejsou ustanoveními tohoto odstavce dotčeny; 

7.3.6	odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;

7.3.7	zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu a všechny atesty; všechny atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Díla;

7.4	Porušení každé z povinností dle výše uvedeného bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7.5	Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 24 hodin před 	zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 	nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které 	byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na své náklady. 
7.6	Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:
	
7.6.1	dodržovat nařízení Objednatele, že pohyb vozidel a mechanizace Zhotovitele po areálu Zoo Praha (s výjimkou pohybu mechanizace po staveništi), je možný pouze do 9:00 hod., a to s ohledem na zajištění bezpečnosti návštěvníků Zoo Praha a nerušeného provozu Zoo Praha 	s provozní dobou od 9:00 hod.;	

7.6.2	v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu do výběhů a provozních částí areálu, vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 11 této Smlouvy; 

7.6.3	Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky vyplývající 
z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat;
7.6.4	všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy.
7.7	Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné pojištění profesní odpovědnosti u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, pojistnou smlouvou č. 8603664030  za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí

7.8	Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČO.

7.8.1	Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů; a to minimálně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na staveniště. 

7.8.2 	Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.3  a 7. 6 výše.

7.8.3	Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení. 

7.9	Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečisťování prostor mimo staveniště vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s ním. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla.

7.10	Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.11	Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit 	dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 	pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 	a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 	zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které 	se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně 	Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

7.12	Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na 	to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 	registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ, apod., 	a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 	podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 	ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů.


8.	Mlčenlivost

8.1	Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost zavazuje zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

8.2	Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.

8.3	Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.


9.	Sankční ujednání

9.1	V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání dané etapy Díla oproti termínu uvedenému v článku 3., odst. 3.3 pododst. 3.3.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dané etapy Díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

	9.2	V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady dané etapy Díla 	oproti termínu stanovenému Objednatelem dle čl. 5., odst. 5.3 nebo uvedenému v čl. 6, odst. 6.6 této 	Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a 	den takového prodlení. 

9.3	V případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH stanovené v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat. 

9.4	V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.

9.5	Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
9.6	Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9. Smlouvy vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou. 

9.7	Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany. 

9.8	Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno vznikem škody.

9.9	Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. 
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 
5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy. 


10.	Trvání a ukončení Smlouvy

10.1	Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním 3. etapy Díla v termínu dle článku 3., odst. 3.3, pododst. 3.3.2 a na něj navazujícím předáním vyklizeného staveniště dle článku 3., odst. 3.3, pododst. 3.3.3 této Smlouvy. Skončení Smlouvy nemá vliv na vzájemné nároky smluvních stran na úhradu sankcí vyplývající z této Smlouvy.

10.2	Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
10.3	Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání jednotlivé etapy Díla Objednateli o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v článku 3., odst. 3.3 pododst. 3.3.2 této Smlouvy.

10.4	Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje bezdůvodné prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v článku 4., odst. 4.5 po dobu delší než 60 (šedesát) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.

10.5 	Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.

10.6	Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.

10.7	Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.

10.8	Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut 
a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

10.9	Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která běží od prvého dne následujícího po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Objednatel je v takovém případě povinen nahradit Zhotoviteli prokázané náklady, které Zhotoviteli vznikly při plnění této Smlouvy do dne jejího skončení.

11.	Kontaktní osoby

11.1	Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven XXX, investiční náměstek, nebo jím pověřená osoba.
	Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou:
Adresa pro doručování pošty: 	U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Emailová adresa: 		XXX
Mobilní telefon: 			XXX

11.2	Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven XXX, nebo jím pověřená osoba.
	Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou:
Adresa pro doručování pošty: 	XXX, 431 11 Jirkov
Emailová adresa:			XXX
Mobilní telefon: 			XXX

11.3 	O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá smluvní strana.


12.	Závěrečná ustanovení

12.1	Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.

12.2	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. 

12.3	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

12.4	Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů. 

12.5	Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

12.6	Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti 
a výkladu). Nepodaří-li se dosáhnout smírného řešení, bude spor předložen kteroukoli Smluvní stranou k rozhodnutí obecnému soudu. 

12.7	Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

12.8	Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.

12.9		Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

12.10	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.

12.11	Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

12.12	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1. 	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2:	Harmonogram
Příloha č. 3:	Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)

V Praze dne						V Jirkově dne

Za Objednatele:  24.02.2026                                                              	Za Zhotovitele:
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………………………………………………….			………………………………………….
Ing. Miroslav Machek					Věra Kořínková
pověřený Radou HMP řízením organizace	jednatelka Rocknet s.r.o.
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