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SMLOUVA O DÍLO 
__ 

číslo objednatele /Zó'/„zfi/.›'/ fił/72
V 
císlo zhotovitele 

uzavřená podle § 536 a následujících zákonu č. 513/1991 Sb. 
obchodního zákoníku ve Znění novel 

Smluvní strany 
Objednatel: 
Město Český Brod 
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakub Nekohıý, starosta 
IČ: 00235884 
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekohıý, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Treewalker, s.r.O. (technický dozor) 
dále jen ,,objednatel" 

il 

Zhotovitel: 
KI-IL-EKO, a.s. 
se sídlem: Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov 
zastoupený/jednající: Ing. Michalem Novákem - ředitelem Společnosti 
zapsaný v obchodním rejsčíku u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1944 
IČ; 26160277 DIČ: CZ26160277 
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: lng. Michal Novák - ředitel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech techrıickýchzlng. Michal Novák 

dále jen „zhotovitel“ 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě 
dohodly na následujícím textu Smlouvy O dílo. 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu S objednatelem jako logický krok v zadávacím řízení 
podlimitrıí veřejné zakázky: „Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně 
města Český Brod", část B. Všechny podmínky uvedené vzadávacím řízení této veřejné 
zakázky jakož i vnabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně 
uvedeny ve smlouvě.
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‹ˇ:ıánęı‹ I. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Zlepšení mikroklimatických podmínek a 
revitalizace zeleně města Český Brod", část B podle technické specifikace a 
projektové dokumentace, které byly Součástí zadávací dokumentace veřejné 
zal<ázky uvedené V preambuli této smlouvy. 

Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované V článku 1.1., které jsou však 
nezbytné k řádnému provedení dfla a O kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět. 

Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci V zadávacím řízení veřejné zakázky: „Zlepšení 
núı<vøı‹ıhnnúøı‹ýnh pøáxninek zn nzviınıiznøe zęıønë nıčsın český Brna", čásı 
Bsubdodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený subdodavatel. 

Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za 
dílo uvedenou V článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených V této smlouvě. 

Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací dfla nebo V průběhu realizace 
upravit rozsah předmětu phıění, a to zejména Z důvodů: 

1.5.1. spolufinancování Z dotačních prostředků Z rozpočtu ČR a EU; 

1.5.2. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a Služeb (méněpráce), pokud změnou 
díla dojde k zúžení předmětu díla; 

1.5.3. V případě, že se vyskytnou objektivní, věcně Správné, nepředvídané práce 
(dodatečné práce, dodávky a Služby), odsouhlasené technickým dozorem, AOPK a 
SFŽP, které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci dfla. 

Zhotovitel je povinen tyto změny respektovat a případné požadované vícepráce provést, 
resp. případné požadované méněpráce neprovést. Objednatel i zhotovitel jsou povinni 
postupovat V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a závaznými pokyny pro příjemce 
podpory. 

článek II. 
Doba zhotovení díla 

2 1 Terrnín zahájení prací: bezprostředně po podpisu Smlouvy. 

2 2 Termín dokončení prací: Termín ukončení plnění předmětu smlouvy bude do
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2.2.1. pro část B đø 24. 10. 2014. 

Zhotovitel bude postupovat podle harmonogramu, který uvedl ve své nabídce podané 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené V preambuli této Smlouvy. Zhotovitel 
je povinen udržovat harmonogram postupu prací V aktuálním stavu a V případě 
potřeby Změny takovou změnu vždy neprodleně projednat S technickým dozorem 
objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram. 

Zhotovitel vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnít. 

Článek III. 
Cena za dílo 

Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran V souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 2.142.352,70 Kč bez DPH. K této ceně za dílo bude Zhotovitelem 
účtována vsouladu se zákonem č. 235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, DPH ve výši 449.894,10 Kč. Cena za dílo včetně DPH činí 
2.592.246,80 Kč. K ceně za dílo je již připočtena rozpočtová rezerva na případné vícepráce 
ve výši 5 % zceny díla. Celková nabídková cena za dílo včetně DPH tak činí 
2.721.859,10 Kč, a je cenou nejvýše přípustnou. 

Pokud byl zhotovitel V době podání nabídky neplátcem DPH, ve své nabídkové ceně DPI-I 
nevyčísljl a V průběhu plnění předmětu se plátcem DPH Stal, platí (S ohledem na 
spolufinancování předmětu Z dotačních prostředků a skutečnost, že objednatel nemá nárok 
na odpočet DPH), že cena vč. DPH fakturovaná Zhotovitelem nesmí překročit výši 
nabídkové ceny zhotovitele. 

Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec bodu 1.1. bez předchozího 
uzavření písemného dodatku k této Sn'ılouvě O dílo V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve zrıění pozdějších předpisů, budou považovat smluvní strany 
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzañení této smlouvy

V 0 dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výse DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Cena za dílo je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů obsažených 
V zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné 
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zarízení staveniste a jeho provoz, dopravu, 
poplatky za energii a vodu po dobu plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky,
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úklid, zábory veřejných ploch, dopravní značení apod., dále včetně veškerých poplatků, 
které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních 
závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci, ale o 
kterých zhotovitel vzhledem ke svým odbomým znalostem S vynaložením veškeré 
odbomé péče věděl nebo měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, 
přiměřené podnikatelské riziko a riziko vývoje cen. 

Článek IV. 
Platební podmínky 

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

Realizované práce a dodávky budou objednateleın hrazeny zhotoviteli na základě faktur, 
které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a bude vnich uveden název akce „Zlepšení mikroklimatických 
podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod", část B a číslo smlouvy objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu V případě, že fakturovaná částka dosáhne hodnoty 
alespoň 500 tis. Kč bez DPH (výjimkou Z tohoto pravidla je pouze závěrečná faktura, která 
může být vystavena na nižší částku); nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za příslušné období, píserrmě odsouhlasený Zmocněným 
zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. 

Fakturami, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě 
realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla včetně 
DPH. Zbývajících 10% ceny za realizované práce a dodávky bude zhotovitelem 
vyúčtováno objednateli konečnou fakturou, která bude zhotoviteli uhrazena až po

V odstranění prípadných vad a nedodělků z předání díla. 

Faktura je Splatrıá ve lhůtě 60 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 
předpokladu, že bude vystavena vsouladu splatebními podınínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena vsouladu splatebnimi podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vráceníın pozbývá faktura 
splatnosti. 

Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou V den, 
kdy byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby V průběhu zhotovování díla, 
jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II., bodě 2.1. a 2.2. této smlouvy nebo 
jestliže Zhotovitel neodstraııil zjištěné vady a nedoděll<y dosavadního phıění předmětu díla
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vv ov nebo jestliže je zhotovitel V prodlení S plněním penezitého závazku vuci objednateli podle 
této smlouvy. 

4 8 Veškeré platby budou prováděny V českých korunách. 

Článek V. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 
teclınìckých (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele”) jsou: 
za město Český Brod: Treewalker, S.r.o. (technický dozor), 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze 
obsah návrhu dodatků ke Smlouvě O dílo. 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Bc. Jakub Nekolný. 

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech technìckýchzlng. Michal Novák tel.: 

Čıánek VI. 
Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

Zhotovitel je povinen respektovat platnou legislativu vztahující se na předmět plnění a 
vegetační období, zejména ve vztahu ke kácení dřevin a výsadbě.

V Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na Své nebezpecí. 

Při provádění díla postupuje Zhotovitel Samostatně a dílo provádí v souladu S obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici zadávací dokumentaci dle bodu 1.1. 

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu. 
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím Svých zaměstnanců nebo může pověřit 
kprovedení části díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím 
zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

Místo plnění bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
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Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle 
jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, V němž budou uvedeny 
zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svýıni povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Iestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
vpřiměřené lhůtě ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
kpodstatnému porušení smlouvy ve smyslu §345, odst. 2 obchodního zákoníl<u, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúphıost a chyby projektové dokumentace a dalších 
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a Zhotovitel mohl jejich 
nevhodnost, nedostatky, neúphıost a chyby zjistit při vynaložení odbomé péče. Zhotovitel 
je též povinen písemně upozornit objednatele na jakékoli skutečnosti mající vliv na řádné 
phıění díla a Veškeré změny a doplnění týkající se této smlouvy; tyto změny musí být 
projednány S Agenturou ochrany přírody a krajiny a Státním fondem životního prostředí. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené zadávací dokumentace, 
dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí 
Vřádném provedení dfla, je zhotovitel povinen provádění díla vnezbytném rozsahu 
přerušit do doby odstranění nevhodností, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 
zadávací dokumentaci a V dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných dokladů 
předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění dı'la přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má 
rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

6 10 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou vbodě 6.9., odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybarrıi uvedené zadávací 
dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu 
objednatelem. 

6 11 Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou vbodě 6.9., neodpovídá za nemožnost 
dokončení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, 
neúplností a chybaıni uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů 
předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich 
použití při provádění dfla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti 
dokončení dfla má zhotovitel nárok na cenu sníženou O to, co ušeűil tím, že neprovedl dílo 
V plném rozsahu. 

6 12 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutym zpusobem, je 
zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu
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díla. Do dosažení dohody O změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 
Nedohodnou-li se strany V přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran 
od smlouvy odstoupit. 

6.13. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky 
uvedené V bodě 6.12., nemá žádná ze stran nárok na náhradu mzdy, Zhotovitel má nárok 
na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při 
vynaložení odborné péče. 

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů k zajištění péče O bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a kzajištění požární ochrany S tím, že je zhotovitel povinen provést 
příslušná školení zaměstrıanců a dalších osob pracujících na plnění díla a provést o tom 
písemný Záznam. 

6.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 
na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného 
předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a 
nedoděll<y díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na dfle až 
okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

6.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou V důsledku provádění 
díla Z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastrıíkům 
inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. Za škodu je považována též skutečnost, že 
objednatel bude jakýrnl<oli způsobem Sankcionován ze suany poskytovatele dotace (viz též 
bod 1. odst. 1.5) Z důvodů spočívajících výhradně na straně zhotovitele. 

Článek VII. 
Splnění a předání díla 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dflo tak, že řádně a kvalimě zhotoví dílo podle 
bodu 1.1. v souladu S platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Nedílnou součástí řádného sphıění dfla je předání všech písemných 
dokladů souvisejících S řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel 
zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopií. Zhotovitel předá objednateli zejména 
technologický postup údržby rostlin, který bude obsahovat množství a četnost zálivky, 
kontrolu zdravotního stavu a vitality rostlin, pletí, doplňování mulčovací hmoty, kontroly

V kotvení stromů, prípadně jejich opravu či uvolnění úvazků. 

7.2. Nutnou podmínkou pro řádné a kvalitní zhotovení dfla je též skutečrıost, že veškeré 
uhynulé rostliny, za jejichž úhyn odpovídá zhotovitel, budou zhotoviteleın na jeho náklady 
nahrazeny rostlinami novými. 

7.3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit prokazatehıou fotodokumentaci 
(datum, rozpoznatehıá lokalita) zachycující stav každého jedince dřeviny před a po
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ošetření, po výsadbě a potvrzení vložení údajů o stromech na portál 
www.stromypodkontrolou.cz 

Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

Provedené dílo Zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno objednateli na základě 
písemného protokolu opředání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran (dále „protokol"). 

Objednatel není povinen dílo na Zál<ladě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 
kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 
dokladů souvisejících Sřádným provedením dfla dle bodu 7.1. Jestliže se Objednatel 
rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo S vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 
7.1., jsou Smluvní strany povinny V protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis 
vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně Soupis 
chybějících písemných dokladů S termínem jejich dodání Zhotovitelem objednateli. 

K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních 
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek VIII. 
Záruka za jakost díla 

Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato S vadami a nedoděll<y, 
počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

Vprůběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající ztéto smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití 
díla ke stanovenému účelu. K zajištění vlastností díla vyplývajících Z této smlouvy bude 
zhotovitel V průběhu záruky za jakost díla hradit veškerou potřebnou následnou péči 
(zálivku, hnojení, výchovné a tvarovací řezy apod.). 

Zhotovitel odpovídá také za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době 
předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady Skryté). 

V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 
15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.
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V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedoděll<ů dfla, 
jsou reldamované vady dfla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem. 

Jestliže vpřípadě oprávněné reklamace objednatele neodstrarıí zhotovitel reklamované 
vady díla nebo nedoděll<y díla ve lhůtě stanovené vbodě 8.3., je objednatel oprávněn 
nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla zhotovitelem a zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli náklady S tím Spojené. 

Nároky Z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu. 

Vpřípadě, že vprůběhu záruční lhůty budou rostliny napadeny škůdci, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady zajistit chemické ošetření po neprodleném oznámení 
objednatele, který je povinen zhotoviteli zaslat fotodokumentaci napadených dřevin 
škůdci. 

článek Ix. 
Odstoupení od smlouvy 

V případě, že se objednateli S ohledem na spolufinancování Z prostředků EU nepodaří 
zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo 
jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, a to bez nároku na 
náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoli smluvní stranu. 

Objednatel může také odstoupit od Smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 
své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatehou formou 
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně Spojené S dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
sodstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého dfla uvedeného v čl. I. této Smlouvy a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních tennínů podle této sınlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

Odstouperıí od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 9.3. této smlouvy. 

Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však Strana, která je V prodlení, písemně 
prohlásí, že Svůj závazek nesplní, může oprávněná Strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné Strany obdrží.
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9.6. Odstoupením od smlouvy Zanìkají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke Své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

9.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla zdůvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se 
plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, V platném znění, což obě Smluvní strany berou 
na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů 
prokazatelně spojených S dosud provedenýmì pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od Smlouvy. 

9.8. Tato smlouva pak zaniká V souladu S ust. § 349 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
V platném Znění, okamžikem, kdy je oznámení objednatele O odstoupení od smlouvy 
z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytrıutých finančních prostředků doručeno 
druhé smluvní straně. 

9.9. Vpřípadě, že objednateli nebude poskytnuta finanční dotace, je objednatel oprávněn 
čerpat pouze část plnění předmětu díla, případně bude předmětná veřejná zakázka 
zrušena V souladu S §84 odst. 2 písm. e) zákona, a to bez nároku na jakékoliv sankce ze 
strany zhotovitele. 

Článek X. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

10.1.Vpřípadě, že zhotovitel bude vprodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen 
uhradit objednateli Smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 
prodlení se zhotovením díla a 0,1% ceny příslušné nedokončené části díla bez DPH určené 
vbodě 3.1. 

10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 8.3., je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 
dní prodlení S odstraněním vad a nedodělků a částky 2.000,- Kč. 

10.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 10.1. a 10.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a V jaké 
výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

10.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu V době její splatnosti a je V prodlení S její úhradou, je 
povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,01 % Z dlužné částky denně.
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10.5. Úrok Z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu zhotoviteli podle článku IV., bodu 4.7. této smlouvy. 

10.6.Vpřípadě prodlení objednatele Súhradou Z důvodu pozdního přidělení finančrıích 
prosűedků zuvedené dotace nesmí zhotovitel uplatňovat smluvní pokutu ani sankcí 
zprodlení. 

článek xı. 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

11.1. Zhotovitel byl upozoměn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, 
požámí, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbomou kvalifikaci a zdravotní způsobilost 
pro práce odpovídající předmětu veřejné zakázky. 

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že každý použitý stroj odpovídá příslušným technickým a 
bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu 
hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

11.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem 
nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

11.5. Zhotovitel bude při své čirınosti respektovat Ochranná pásma inženýrských sítí uložených 
pod zemí a nad zemí. 

11.6. Určený zaměstnanec objednatele seznámí zhotovitele S riziky a místy ohrožení na místech 
plnění. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které S ním budou dílo 
uskutečňovat. 

11.7. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které S ním budou dílo provádět, osobními 
ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při prováděné 
činnosti. 

11.8. Zhotovitel zajistí osvětlerıí překážek na komunikaci a umístění výstražných zrıamení pro 
chodce, případně dopravních značek. Zajistí bezpečný přechod pro chodce. 

11.9. Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob 
nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických züízení, případně příznaky 
takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, upozornit ihned určeného pracovníka 
objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis. 

11.10. Před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník zhotovitele následně na terénu 
Vyznačìt trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek na základě vytyčení 
provozovatelů a správců daných sítí. 

11.11. Pažení výkopu a ruční zeınní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí uložených pod 
zemí zajišťuje zhotovitel na vlastní náklad a Vlastní nebezpečí. 

11.12. Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy. Při ťmiku kapalin musí provést opañení k zabránění 
kontaminace půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku 
zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat objednatele.
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12.1 

12.2. 

Článek XII. 
Záruka za jakost 

Smluvní Strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky 
O dílo uhradí zhotovitel na deponovaný bankovní účet objednatele č. 9294910237/0100 
vedený u Komerční banky, a.s. , částku ve výši 271.000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát jedna 
tisíc korun českých) pro Část B jako jistotu Za sphıění povinností vyplývajících ze záı'uky. 
Tato částka bude uhrazena na uvedený účet nejpozději 14 dní po podpisu této smlouvy. 

Prvních 50 % částky podle odstavce 12.1. bude uvolněno objednatelem do 15.5. 2015, po 
kontrole provedené za účasti objednatele a zhotovitele během měsíce dubna 2015 za 
podmínky, že veškeré uhynulé rostliny, za jejichž úhyn odpovídá Zhotovitel, budou 
zhotovitelem na jeho náklad narazeny rostlina.ı:ni novými, přičemž pro takové nové 
rostliny běží nová záruční lhůta. V opačném případě je objednatel oprávněn odečíst si 
účelně vynaložené náklady na odstranění vad díla a případné škody vzniklé Z důvodů 
neplnění povinnosti zhotovitele během záruční doby.

V 

12.3.Druhých 50 % částky podle odstavce 12.1. bude uvolněno objednatelem po uplynutí 
záruční lhůty za podmínky, že veškeré uhynulé rostliny, za jejichž úhyn odpovídá 
zhotovitel, budou zhotovitelem na jeho náklady nałırazeny rostlinami novými; zhotovitel 
není odpovědný za úhyn rostlin V případě, že objednatel nebude dodržovat 
technologický postup údržby rostlin, který mu bude předán při předání díla. V opačnéın 
případě je objednatel. oprávněn odečíst si účelně vynaložené náklady na odstranění vad 
díla a případné škody vzniklé Z důvodů neplnění povinnosti zhotovitele během záruční 
doby. 

článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena V českém jazyce. 

12.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, S jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánil< 
práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 
smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní Straně je splněna, 
jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prosčednictvím, písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí 
adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutámími Zástupci obou 
smluvních stran. 

12.5. Ostatní vztahy smluvních stran V této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním 
zá.koníkem. 

12.6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodáın Způsobeným űetírn osobám jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve Výši 
minimálně 5 mil. Kč se spoluúčasti max. 1 000 000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. 

12.7. Smluvní Strany konstatují, že při podpisu této smlouvy došlo kpředložení dokladů 
uvedených V § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a V bodě 12.6 této smlouvy. 

12.8. Tato Smlouva je vyhotovena V4 stejnopisech, zníchž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 
zhotovitel 2 stejnopisy. 

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, S obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. 

12.10. Vzhledem k tomu, že tato smlouva je součástí projektu „Zlepšení mikroklimatických 
podmínek a revitalizace Zeleně města Český Brod" spolufinancovaného Z dotačních 
prostředků z Fondů EU a SFŽP, konkrétně Operačního programu Životní prosčedí, je 
zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

I poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související S realizací 
díla, které si mohou vyžádat orgány OPŽP a dalších oprávněných subjektů, 

' poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů 
týkající se phıěrıí této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu, 

I umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám všech dotčených orgánů (Zejména 
kontrolám ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního 
prostředí, Centrální harmonizačrıí jednotky pro finanční kontrolu ve správě, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. 
jimi určených zmocněnců a dalších kontrohiích orgánů dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. 
O finanční kontrole) do Svých objektů a na pozemky k ověřování phıění podmínek 
pravidel OPŽP a podmínek realizace projektu, 

I uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související S předmětnou 
veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do 
roku 2024.
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12.11. Uzavření této smlouvy bylo Schváleno Radou města Český Brod dne 28.5.2013 usnesemm 
č. 161/2013 Část - B 

V Českém Brodě dne 14.06. 2013 V Českém Brodě dne 14.06. 2013 

Zhotovitel: Objednatelz 
KI-IL-EKO, a.s. Město Český Brod 

nÉSr0

6 öfisky 

 až 

Bc.I lný 
starv

x . _ 
5 ı 

H I 

`\_ Im. EKO an; /'Ť 
 "" 

7
' 

 -2- 

Doložka: 
potvrzuje se, že podmínky podmiňující 
platnost tohoto právního úkonu obce 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. 
jsou splněny. 

Datum:/Ý-fiíxffý/J Podpis VO

00% 
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