

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele AQP/2016/PROV/13 číslo smlouvy zhotovitele 2016 029

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel: **BWS PŘEROV s.r.o.**

Dluhonská 1350/43,
750 02 Přerov I – Město

tel: 581 225 117

IČ: 26792010

DIČ: CZ26792010

zastoupená: Vladimír Kojecký – jednatel

Richard Netopil – jednatel

bank. spojení: ČSOB Přerov, č.ú. 180986937/0300

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27240

2. Objednatel: **AQUAPARK OLOMOUC, a.s.**

Kafkova 526/21

Slavonín

783 01 Olomouc

IČ: 27820378

DIČ: CZ27820378

zastoupená:

Ing. Daliborem Přikrylem, hlavním manažerem

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc, č.ú. 2802402/0800

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3425

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž:

A) veřejné BIO sauny o rozměrech 2080 x 1450 x 2200mm,

B) veřejné finské sauny – rekonstrukce stávající potírny o rozměrech 2750 x 2600 x 2200mm
(topidlo a silová část nové, regulace stávající),

to vše tak, jak je podrobně popsáno:

- v této smlouvě,

- v projektové dokumentaci (viz příloha č. 2 této smlouvy),

- ve Specifikaci zakázky číslo 2016 029 (viz příloha č. 1 této smlouvy),

přičemž v případě rozdílů mezi výše uvedenými dokumenty mají dokumenty uvedené dříve (výše) přednost před dokumenty uvedenými později (níže).

2. Veškeré komponenty, určené k provedení a ke zprovoznění díla, opatřuje zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v ceně díla.

III.

Doba plnění

1. Realizace zakázky bude provedena v termínu od 12. 8.2016 do 18.8.2016.

2. Dodržení výše uvedeného termínu je podmíněno zabezpečením vyhovující stavební připravenosti (viz zaslaná projektová dokumentace).

IV.

Cena díla

1. Cena díla je 443.303,--Kč bez DPH (slovy: čtyř sta čtyřicet tři tisíce tři sta tři korun českých bez DPH) - viz příloha č. 1 specifikace zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy. Plnění bude dodáno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Provedené stavebně – montážní práce odpovídají platnému číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.
2. Ve smyslu předchozích dojednání dodávka zhotovitele neobsahuje a tudíž objednatel zabezpečí následnou součinnost a stavební připravenost. Tato vyplývá ze zpracované realizační projektové dokumentace (viz příloha č. 2 této smlouvy).
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo úpravy cen v případě změny daňových zákonů.

V.

Předání díla

1. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno protokolárním převzetím objednatel. Tímto přechází uživatelské právo k dílu na objednatele. Tímto dnem zároveň začíná běžet záruční lhůta.
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem plné úhrady ceny zhotoviteli.

VI.

Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku:
 - 24 měsíců ode dne předání díla – na technologické komponenty BIO sauny a finské sauny mimo spotřební materiál podle článku V. této smlouvy.
 - 36 měsíců ode dne předání díla – na ostatní části dílaPo tuto dobu se zhotovitel zavazuje eventuelní závady vzniklé na díle odstraňovat bezplatně, nejpozději do 10-ti dnů ode dne nahlášení.
2. Závady na díle či neoprávněné reklamace, způsobené chybnou obsluhou, nesprávným užíváním nebo způsobené závadou na zařízení jiného dodavatele jsou odstraňovány za úplatu.

VII.

Placení a fakturace

1. Vyúčtování celé zakázky proběhne při předání zakázky a podpisu předávacího protokolu. Faktura je splatná do 14 dní ode dne doručení faktury do sídla objednatele, bez zádržného.

VIII.

Sankce

1. Při nedodržení termínu dodání díla podle článku III. této smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla dohodnuté v článku IV. této smlouvy za každý den prodlení s dodávkou díla. Tím není dotčena povinnost náhrady škody.
2. Při nedodržení termínu odstranění záručních vad díla podle článku VI. odst. 1 této smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla dohodnuté v článku IV. této smlouvy za každý den prodlení. Tím není dotčena povinnost náhrady škody.
3. Při pozdní úhradě ceny dohodnuté v článku IV. a VII. této smlouvy vzniká zhotoviteli vůči objednateli nárok na sankci ve výši 0,5% z dlužné ceny za každý den prodlení s úhradou faktury.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Na komponentech, které má z důvodu dodávky díla zhotovitel uložené nebo uskladněné v prostorách objednatele nebo na komponentech již zabudovaných před dokončením díla, nese nebezpečí za vzniklou škodu objednatel.
2. Nebezpečí škody na již zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele převzetím díla podle článku V. této smlouvy nebo umožněním objednateli s dílem nakládat.

X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných číslovaných dodatků.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace zakázky číslo 2016 029
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace

XI.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma účastníky.

V Přerově dne 05.08.2016

V Olomouci dne 05.08.2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
za **BWS PŘEROV s.r.o.**
Vladimír Kojecký
jednatel společnosti

.....
za **AQUAPARK OLOMOUC, a.s.**
Ing. Dalibor Přikryl
hlavní manažer

.....
za **BWS PŘEROV s.r.o.**
Richard Netopil
jednatel společnosti

BWS PŘEROV s.r.o., Dluhonská 1350/43, Přerov I – Město, 750 02, tel: 581 225 174
Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27240

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

BWS PŘEROV s.r.o.
IČ: 26792010
DIČ: CZ26792010
ČSOB Přerov
č.ú. 180986937/0300

odběratel:

AQUAPARK OLOMOUC a.s.
Kafkova 526/21
Slavonín
783 01 Olomouc

IČ: 27820378

DIČ:CZ27820378

Číslo zakázky: 2016 029	Datum vystavení: 05.08.2016	Strana: 01	Specifikace je nedílnou součástí faktury.
-------------------------	-----------------------------	------------	---

popis zboží (služby):	MJ	množství	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH %	et.
<u>1. Dodávka a montáž komerční vestavěné BIO sauny o rozměrech cca 2080x1450x2200 mm.</u>						
<u>Materiál:</u> kanadská borovice HEMLOCK, profil 14x96mm						
<u>Topidlo:</u> Bi-O Max 9kW						
<u>Regulace:</u> ECON H3						
<u>Dveře:</u> celoskleněné, madlo standardní (dřevěné, obdélníkové)						
<u>Výbava:</u> 2 lavice šíře 500mm s vyjímatelnými rošty, výplně mezi lavicemi, 2 tvarované podhlavníky, opěrky zad, kryt kamen, rošt na nohy - vše z africké bezsukové vrby ABACHI	kpl	1	154.390,--	154.390,--		
<i>Nutná výbava pro komerční BIO sauny:</i>						
Příplatek za 2. teplotní čidlo (pro přesnější měření a regulaci teploty)	ks	1	3.135,--	3.135,--		
Příplatek za velhkostní čidlo Feuchtefühler	ks	1	5.700,--	5.700,--		
Příplatek za automatické dopouštění hladiny	ks	1	7.750,--	7.750,--		
HELP tlačítko pro komerční sauny EOS	ks	1	4.790,--	4.790,--		
Nouzové osvětlení pro komerční sauny	ks	1	1.360,--	1.360,--		
Příplatek za prodloužení kabeláže regulace a kabelů měřících čidel	kpl	1	1.770,--	1.770,--		
<i>Příplatková výbava:</i>						
Příplatek za masivní zárubně dveří – provedení hemlock	ks	1	3.650,--	3.650,--		
Příplatek za masivní hranu lavic z africké bezsukové vrby ABACHI	kpl	1	4.150,--	4.150,--		
Nepřímé LED osvětlení za opěrkami s frekvenční regulací intenzity – RGB	kpl	1	4.440,--	4.440,--		
Přídavný modul do saunové regulace pro ovládání LED osvětlení	ks	1	5.130,--	5.130,--		
Vestavěné reproduktory (umístěné pod lavicí) ELIGA	pár	1	3.059,--	3.059,--		
2x přesýpací hodiny a 3 druhy aroma	kpl	1	2.750,--	2.750,--		
Dojezd				2.500,--		
Projektová dokumentace				1.000,--		
CELKEM BIO SAUNA BEZ DPH				205.574,--		

BWS PŘEROV s.r.o., Dluhonská 1350/43, Přerov I – Město, 750 02, tel: 581 225 174
Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27240

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

BWS PŘEROV s.r.o.
IČ: 26792010
DIČ: CZ26792010
ČSOB Přerov
č.ú. 180986937/0300

odběratel:

AQUAPARK OLOMOUC a.s.
Kafkova 526/21
Slavonín
783 01 Olomouc

IČ: 27820378

DIČ:CZ27820378

Číslo zakázky: 2016 029	Datum vystavení: 05.08.2016	Strana: 02	Specifikace je nedílnou součástí faktury.
-------------------------	-----------------------------	------------	---

popis zboží (služby):	MJ	množství	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH %	et.
<u>2. Rekonstrukce stávající veřejné finské sauny o rozměrech 2750x2600x2200 mm.</u>						
- odborná demontáž sauny vč. tepelných izolací, - odnos, odvoz, uložení na skládce	kpl	1	8.700,--	8.700,--		
<u>Materiál:</u> kanadská borovice HEMLOCK, profil 14x96mm <u>Topidlo:</u> EURO 12kW, silové spínání LSG 09R <u>Regulace:</u> bude použita stávající <u>Dveře:</u> celoskleněné (budou použity stávající) madlo standardní (dřevěné, obdélníkové) <u>Výbava:</u> 2 lavice šíře 600mm s vyjímatelnými rošty, výplně mezi lavicemi, 4 tvarované podhlavníky, opěrky zad, kryt kamen, rošt na nohy - vše z africké bezsukové vrby ABACHI, teploměr, boční postranní opěrky na každé straně ukončení lavic	kpl	1	210.740,--	210.740,--		
<i>Příplatková výbava:</i> Příplatek za masivní zárubně dveří – provedení hemlock	ks	1	3.650,--	3.650,--		
Hvězdné nebe (bude použito stávající)						
Nepřímé LED osvětlení za opěrkami s frekvenční regulací intenzity – bílá barva	kpl	1	4.130,--	4.130,--		
Ovládání LED osvětlení – stmívač včetně kabeláže	kpl	1	1.870,--	1.870,--		
Nouzové tlačítko pro komerční sauny (bude použito stávající)						
Nouzové osvětlení pro komerční sauny (bude použito stávající)						
Vestavěné reproduktory (umístěné pod lavicí) ELIGA	pár	1	3.059,--	3.059,--		
Přesýpací hodiny	ks	4	620,--	2.480,--		
Dojezd				1.500,--		
Výchozí revize elektro vč. dojezdu revizního technika za obě sauny				1.600,--		
CELKEM FINSKÁ SAUNA BEZ DPH				237.729,--		

BWS PŘEROV s.r.o., Dluhonská 1350/43, Přerov I – Město, 750 02, tel: 581 225 174
Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27240

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

BWS PŘEROV s.r.o.
IČ: 26792010
DIČ: CZ26792010
ČSOB Přerov
č.ú. 180986937/0300

odběratel:

AQUAPARK OLOMOUC a.s.
Kafkova 526/21
Slavonín
783 01 Olomouc

IČ: 27820378

DIČ:CZ27820378

Číslo zakázky: 2016 029	Datum vystavení: 05.08.2016	Strana: 03	Specifikace je nedílnou součástí faktury.
-------------------------	-----------------------------	------------	---

popis zboží (služby):	MJ	množství	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	DPH %	et.
<u>Rekapitulace:</u> 1. Veřejná BIO SAUNA bez DPH celkem 2. Veřejná finská sauna – rekonstrukce stávající potírny bez DPH <u>CELKEM BEZ DPH</u>				205.574,-- 237.729,-- <u>443.303,--</u>		

sazba DPH %	přenesené plnění	snížená sazba DPH 15%	základní sazba DPH 21%	celkem:
zdanitelný základ Kč	443.303,--			zaokrouhleno:
DPH Kč				k úhradě Kč: 443.303,--

razítko a podpis:

Plnění je dodáno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
Provedené stavebně - montážní práce odpovídají platnému číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.
Výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.