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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY 

 „Sociální centrum Kraje Vysočina - přístavba v areálu Nemocnice Jihlava – projektová 

dokumentace“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

ID 182670 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:  Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Martin Kukla, hejtman kraje,  

 Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmana 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Domkář, Ing. Jan Kalina 
tel.:   564 602 275, 564 602 419 
IČO:   70890749 
DIČ:    CZ70890749 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:   123-6403810267/0100 

a 

Zhotovitel:  Energy Benefit Centre a.s. 

se sídlem:   Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
zastoupený:  Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ivo Sedláček, ředitel pobočky v Brně 
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Pauločák, zástupce ředitele pobočky 
hlavní projektant (AO): Ing. Libor Truhelka 
tel.   +420 270 003 300 
IČO:   29029210 
DIČ:   CZ 29029210 
bankovní spojení:  Komerční Banka, a. s. 
číslo účtu:   43-6354140227/0100 
zápis v OR:  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 
 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1.) je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace vycházejících ze stavebního záměru „Sociální centrum Kraje 
Vysočina II. areál Nemocnice Jihlava, p.o.“ zpracovaného společností PENTA PROJEKT s.r.o., 
se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO: 47916621, a to včetně vypracování 
samostatného návrhu kompletního vybavení movitým majetkem a jeho detailní specifikací s 
předběžným oceněním (dále jen „dílo“).   
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Další specifické technické požadavky na dílo: 

➢ v případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá 

účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308; 

➢ součástí díla (PD) bude návrh vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro 

zavedení energetického managementu; 

➢ v případě realizace vnějších stínících prvků musí být splněny požadavky ČSN 730540-2 na 

maximální vnitřní teplotu vzduchu v letním období. Požadavek se považuje za splněný, 

jsou-li na všech severovýchodně, východně, jihovýchodně, jižně, jihozápadně a západně 

orientovaných oknech pobytových a obytných místností instalovány vnější stínící prvky 

nebo je-li plnění požadavků doloženo výpočtem pro kritické místnosti. Požadavky musí být 

splněny pro všechny obytné a pobytové místnosti v budově, jsou-li na ně kladeny; 

➢ v rámci vnitřního osvětlení musí být po realizaci projektu splněny požadavky ČSN EN 

12464-1 na udržovanou osvětlenost Ēm, maximální mezní hodnotu indexu oslnění podle 

UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U0 a minimální indexy podání barev Ra; 

➢ realizovaný systém nuceného větrání musí být vybaven zpětným získáváním tepla z 

odváděného vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky 

úsporný provoz; 

po stavebních pracích navržených dílem (PD) musí budova plnit minimálně parametry 

energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické 

náročnosti budov. V případě splnění parametrů této vyhlášky prostřednictvím instalace FVE, 

bude tato splňovat minimálně následující parametry: 

 

- fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry 

prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže 

uvedených souborů norem:  

 

 
 

- fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností a 

životností: 
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- instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu 

do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. 

 

Součástí díla je rovněž získání navazujících správních rozhodnutí a dále provádění dozoru 

projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže specifikovaném. 

 
Základní údaje o budoucí stavbě 
Název stavby: Sociální centrum Kraje Vysočina - přístavba v areálu Nemocnice Jihlava 
Místo stavby:  areál Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 

Jihlava 
Kraj:  Kraj Vysočina 
Investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Uživatel:  Sociální centrum Kraje Vysočina, příspěvková organizace 
 
Podrobná specifikace předmětu plnění: 

2.1. Provedení průzkumů  

Bude proveden: 

a) geologický průzkum v rozsahu alespoň v rozsahu 10 ks vrtaných / kopaných sond 

rovnoměrně rozmístěných po dotčeném území; 

b) radonový průzkum v rozsahu alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku 

vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu, jehož výsledkem bude stanovení 

plynopropustnosti základových půd a bude určena kategorie radonového rizika 

základových půd; 

c) stavebně technický průzkum pro inženýrské sítě v rozsahu alespoň: 

• zjištění a zdokumentování stavu stávajících inženýrských sítí. 

2.2. Zhotovení projektové dokumentace  

a) v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby „Sociální centrum Kraje 

Vysočina - přístavba v areálu Nemocnice Jihlava“  

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s platnou legislativou a platnými ČSN 
zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále 
vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích 
na výstavbu, vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 
zákona, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a jednotném standardu a ostatních souvisejících předpisů, vyhláškou č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny 

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/20
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jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování 
projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele a ze stavebního záměru 
„Sociální centrum Kraje Vysočina II. areál Nemocnice Jihlava, p.o.“ zpracovaného 
společností PENTA PROJEKT s.r.o., se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, 
IČO: 47916621. Součástí zhotoveného projektu bude i dokladová část obsahující kladná 
vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná 
pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové 
části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. 

 
V rámci zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby zhotovitel:  

• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při respektování 
výsledků, dosažených v předchozích fázích, 

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických 
osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,  

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, poskytne nezbytnou 
součinnost v rámci vedeného stavebního řízení, 

• svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání 
stavebního povolení a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek, 

• zpracuje orientační náklady stavby v členění na stavební objekty a provozní 
soubory,  

b) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby „Sociální centrum Kraje Vysočina 
- přístavba v areálu Nemocnice Jihlava“ 

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s platnou legislativou a platnými ČSN 
zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále 
vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích 
na výstavbu, vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 
zákona, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a jednotném standardu a ostatních souvisejících předpisů, vyhláškou č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov Zhotovitel bude respektovat podmínky 
dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny 
jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Součástí projektové dokumentace 
bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro 
úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhl. č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  
Veškeré části projektové dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Součástí zhotovení projektové dokumentace se pro potřeby této smlouvy rozumí i 
vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen dotazy dodavatelů 
zpracovat zpravidla ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele. 

 
V rámci zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovitel: 

• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
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tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a 
to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, 

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro stavební 
povolení, 

• zpracuje rozpočet stavby v členění na stavební objekty a provozní soubory. Oceněný 
i neoceněný soupis prací s výkazem výměr, 

• svolá v místě sídla uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení 
konečné architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích 
předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním 
veškerých jím vznesených požadavků a podnětů, 

2.3. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
činnost koordinátora BOZP 

Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se 
zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi 
přípravy stavby. 

 
Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno 
koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Plán BOZP 
bude samostatnou složkou projektové dokumentace. 

2.4. Výkon dozoru projektanta  

Dozor projektanta (dále též „DP“) vykonává zejména nestrannou kontrolu souladu prováděných 
staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Dozor 
projektanta bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. 
Dozor projektanta jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě: 

• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací 
dokumentací stavby, 

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky, 

• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,  

• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit 
objednatele na odchylky, 

• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 
zakrytím, 

• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy, 

• kontrolovat činnost odpovědného geodeta, 

• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby, 

• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,  

• zpracovávat na žádost objednatele změny projektového řešení oproti původnímu řešení. 
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Dozor projektanta nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení 
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon DP, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli 
stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající DP a zajistí, 
aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby. 
Účinnost ujednání o výkonu dozoru projektanta je podmíněna vlastní realizací stavby.   

3. Způsob práce 
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.  
 
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních 
dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv 
připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou 
verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy připomínky objednatele obdržel. 
Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval 
všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem. 
Zhotovitel se nad rámec výše uvedeného zavazuje organizovat zpravidla nejméně 2x za 
měsíc koordinační výbory v sídle objednatele (nedohodnou-li se zástupci smluvních 
stran jinak). Veškerá komunikace bude probíhat v rámci realizace díla prostřednictvím 
společného datového prostředí (CDE objednatele) ASPE HUB na adrese https://cde.kr-
vysocina.cz, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel zašle nejpozději do 5 pracovních dnů 
od podpisu této smlouvy objednateli seznam požadovaných přístupů do CDE. Objednatel je 
povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení seznamu zřídit požadované přístupy 
do CDE. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace díla aktualizovat požadavky na přístupy do 
CDE. 
 
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit. Objednatel 
se zavazuje předat zhotoviteli ve formátu .pdf nejpozději v den podpisu smlouvy: 

➢ stavební záměr „Sociální centrum Kraje Vysočina II. areál Nemocnice Jihlava, p.o“, 

zpracovaný společností PENTA PROJEKT s.r.o., se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 

Jihlava, IČO: 47916621; 

➢ Metodický pokyn pro úpravu digitálních grafických dat; 

➢ Specifické požadavky na stanovení rozsahu dokumentace skutečného provedení 

stavby. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení 
§ 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. Zhotovitel se zavazuje v rámci 
plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 
tohoto odstavce. 

https://cde.kr-vysocina.cz/
https://cde.kr-vysocina.cz/
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3.5. Zhotovitel je povinen realizovat dílo realizačním týmem složeným minimálně z hlavního 
inženýra projektu Ing. Libora Truhelky a koordinátora BOZP Ing. Vladimíra Fiedlera. Změnu 
jakéhokoliv výše uvedeného člena týmu je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím 
souhlasu objednatele, a to u hlavního inženýra projektu pouze za osobu, jež disponuje 
minimálně stejným počtem (bráno do hodnoty 5) vyhotovených projektových dokumentací pro 
provádění stavby (objektu) pobytových sociálních služeb nebo zdravotnického zařízení 
poskytující lůžkovou péči vypracované v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. či případně pozdější 
v minimální hodnotě 300 mil. Kč bez DPH a u koordinátora BOZP pouze za osobu s příslušným 
oprávněním (autorizací). 

4. Termíny a způsob plnění 
4.1. Zahájení plnění – neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla, obstarat příslušná správní rozhodnutí 
a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech: 

a) Provedení průzkumů nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, 
b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) ve lhůtě nejpozději do 150 

kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Do skončení výše uvedené lhůty 
zhotovitel zpracuje a odešle žádost o vydání stavebního povolení, 

c) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů 
od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení,   

d) požadavek na dozor projektanta bude vždy uveden v příslušném pokynu objednatele dle 
čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy (předpoklad zahájení 2. pol. roku 2027). 

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo možnosti změny termínu pouze na základě písemné výzvy 
Zhotovitele, a to jen z následujících důvodů: 

a) provedení i jiných služeb než těch, které byly obsahem předmětu plnění, a to vždy o 
dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění; 

b) průtahy v rámci řízení vedených v souvislosti s plněním díla před dotčenými orgány 
státní správy a to vždy o dobu, která převyšuje běžnou dobu pro vydání příslušného 
rozhodnutí/stanoviska (např. 30 dnů pro vydání správního rozhodnutí/stanoviska); 
 

4.4 Dílo bude vyhotoveno: 

4.4.1. výsledky průzkumů budou vyhotoveny ve stanoveném rozsahu v elektronické podobě ve 
formátu PDF. 

4.4.2 Projektová dokumentace: 

• 3x tištěné vyhotovení dokumentace pro stavební povolení; 

• 1x v digitální podobě na CD ve formátu .pdf dokumentace pro stavební povolení. Na 

tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných 

žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů 

dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.,  

• 5x tištěné vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu 

prací a dodávek s výkazem výměr, 

• 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby dokumentaci pro provedení 

stavby, z toho: 

➢ 1x CD – projektová dokumentace pro archivaci vytvořena ve formátu vektorové CAD 
grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo 
DXF (Data eXchange File). 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech 
RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). 
Rozpočet stavby a soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, 
XML, PDF.  
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic 
Experts Group). 
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Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF 

(Adobe Acrobat). Součástí CD nosiče bude kompletní dokladová část 

dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců 

nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí 

orgánů státní správy,  

➢ 1x CD – zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby uložena 
na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat). 
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, 
XML, PDF. 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word). Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG 
(Joint Photographic Experts Group). 

 

5. Spolupráce a podklady objednatele 

5.1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky 
veškeré dostupné podklady a dosažitelnou původní dokumentaci (pokud nebyly součástí 
zadávací dokumentace). 
 

5.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.  

 

5.3. Objednatel se zavazuje zpravidla nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem plnění 
dozoru projektanta zaslat zhotoviteli písemný pokyn (e-mailem) s uvedením požadovaného 
rozsahu. Tuto objednávku je oprávněn zaslat za objednatele zástupce pro věci technické. 

6. Cena díla a platební podmínky 

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v 
případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si 
do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní 
zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na 
čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze 
při realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které nejsou 
součást předmětu plnění. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena 
včetně DPH. 

 
6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 

plnění  cena bez DPH DPH cena včetně DPH 

Provedení průzkumů  3 700 000 Kč 777 000 Kč 4 477 000 Kč 

zhotovení projektové dokumentace pro 
vyřízení povolení stavby  

8 325 000 Kč 1 748 250 Kč 10 073 250 Kč 

zhotovení projektové dokumentace pro 
provedení stavby včetně plánu BOZP 

6 475 000 Kč 1 359 750 Kč 7 834 750 Kč 

1 hod. dozoru projektanta 800 Kč 168 Kč 968 Kč 

 
6.3. Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném provedení a předání výše uvedených 
částí díla na základě faktury řádně doručené objednateli, a to pouze těmito způsoby: 

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování, 
b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu, 
c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 

faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do 
poštovní evidence objednatele. 

mailto:faktury@kr-vysocina.cz
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Výkon dozoru projektanta dle odst. 2.4. Smlouvy bude hrazen zpravidla čtvrtletně na základě 
faktur doručených objednateli způsobem dle předchozí věty. Dozor projektanta bude hrazen dle 
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve 
stavebních denících či na samostatných evidencích.  
 
6.4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy 
a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.  
Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.  
 
6.5. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich doručení objednateli způsobem uvedeným v odst. 6.3. této smlouvy. Úhrada za 
plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, 
že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem. 
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce: „Sociální 
centrum Kraje Vysočina - přístavba v areálu Nemocnice Jihlava“, příp. další informace 
požadované objednatelem.   

7. Smluvní pokuty 

7.1. Za nedodržení termínu dokončení příslušné části díla sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla včetně 
DPH, a to za každý započatý den prodlení.  

 
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění smluvní pokuty ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem. 

8. Odpovědnost za vady  

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že 
po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v 
této smlouvě. 
 
8.2. Pokud budou objednateli dodána dokumentace či práce s vadami, má právo na bezplatné 
odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů 
ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost 
zhotovitel nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel 
v písemném ohlášení vad. 
 
8.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady předmětu této smlouvy. Pokud bude plněno vadně 
v důsledku chybné dokumentace pro provedení stavby, je zhotovitel zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ). 



 

10 

 

9. Pojištění zhotovitele 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. ceně díla 
uvedené v čl. 6 této smlouvy.  
 
9.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. Doklad o 
pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli 
v průběhu realizace díla. 

10. Práva duševního vlastnictví 

10.1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).  

 
10.2. Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci na jakékoliv v současnosti známé využití, 
zejména další zpracování a úpravu díla (a to včetně případných audiovizuálních záznamů 
souvisejících se zpracováním díla), jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle 
zpracovány. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s tímto užitím nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob (práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).  

 
10.3. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat. 

 

10.4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. Smluvní strany při poskytování 
podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

10.5. Zhotovitel je oprávněn poskytnout Podlicenci pouze osobám, u kterých Objednatel vyslovil 
s udělením Podlicence souhlas. 

 

10.6. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo. 

 

10.7. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

 

10.8. Objednatel není povinen licenci využít. 

 
11. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.  

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.  
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11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

11.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody. 

11.6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel 
oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 

12. Závěrečná ustanovení 
12.1. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 7. 4. 2025. 

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem.  

12.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 

12.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. 
právního nástupce. 

12.5. S ohledem na předpoklad, že dílo bude spolufinancováno EU, se Zhotovitel zavazuje 
umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem a spolupůsobit v rámci případných kontrol 
těchto osob. 

12.6. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění. 

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

12.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě 
budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb.  

 
V Praze     V Jihlavě 
 

 
 
 

………………………………….................  ............................................................. 
Ing. Miroslav Hořejší   Ing. Otto Vopěnka 
předseda představenstva   náměstek hejtmana Kraje Vysočina 

      


		2026-02-26T12:23:27+0100
	Miroslav Hořejší, Ing.


		2026-03-03T16:21:31+0100
	Ing. Otto Vopěnka




