

# SMLOUVA O DLO

## MIKROKOBERCCE 2017 –

### II/377 BRřOV – řERN HORA

---

#### OBJEDNATEL

##### Sprva a drřba silnic Jihomoravskho kraje, prspěvkov organizace kraje

sdlem řerotnovo nmst 449/3, 602 00 Brno  
zapsan u Krajskho soudu v Brn,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komrkou, ředitelem

IřO 70932581  
oddl Pr, vložka 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBERCCE 2017

se sdlem Jiřn nmst 32/15, 619 00 Brno

zastoupen:

##### PDC SIMOST s.r.o.

sdlem Jiřn nmst 32/15, 619 00 Brno  
zapsan u Krajskho soudu v Brn,  
zastoupena Ing. Zdenkem Machanm, jednatelem spoleřnosti

IřO 25309684  
oddl C, vložka 24361

a

##### VIALIT SOBSLAV spol. s r. o.

sdlem Na řvadlařkch 478, Sobslav II, 392 01 Sobslav  
zapsan u Krajskho soudu v řeskch Budjovicch,  
zastoupena Ing. Karlem Valentou, jednatelem spoleřnosti

IřO 14504456  
oddl C, vložka 852

spolu uzavraj Smlouvu o dlo dle zkona ř. 89/2012 Sb., obřansk zkonk v platnm znn (dle jen „obřansk zkonk“):

#### I. PŘEDMT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dlo dle tto smlouvy a objednatel mu za to zaplat dohodnutou cenu.
2. **Dlem** je proveden souvisl drřby silnice II/377 v extravilnovm seku mezi obc Brřov a mstyssem řern Hora v celkov dlce 4,050km vřetn vodorovnho dopravnho znařen barvou (dle tak „dlo“ nebo „stavba“).
3. Zhotovitel prohlařuje, ře m veřker podklady nezbytn k řdnmu proveden dla.
4. Zhotovitel je povinen provst dlo řdn a vřas. Dlo je provedeno pln a bezvadn, odpovd-li tto smlouv a je-li zpsobil ke svmu řelmu pouřit. Dlo je provedeno vřas, jsou-li vřechny jeho řst dle tto smlouvy jako pln a bezvadn pedny objednateli ve lhtch touto smlouvou sjednanch.
5. Mstem plnn je silnice II/377.
6. Dlo bude provedeno tak, aby bylo zpsobil k obvyklmu uřvn, a v souladu se zadnm dla, řimř je v řazen dle zvaznosti:
  - i. soupis prac,
  - ii. technick zprva + situace stavby,
  - iii. psemn pokyny objednatele,
  - iv. technick normy vztahujc se k materilm a řinnostem provdnch na zklad tto smlouvy,
  - v. technick kvalitativn podmnky staveb pozemnch komunikc, vydan Ministerstvem dopravy ve znn řinnm ke dni uzavřen smlouvy.

## II. LHTY PLNN

1. Smluvn strany se dohodly na nsledujcch lhtch plnn tto smlouvy:

Předn a převzet staveništ

**do 10- ti dn od uzavřen tto smlouvy**

Předn a převzet díla

**do 31.10.2017**

Dřvj plnn je mořn.

2. Zhotovitel je povinen zahjit stavebn prce nejpozdji do 30ti dn od předn a převzet staveništ. O zahjen stavebnch prac bude sepsn psemn protokol.
3. Objednatel před a zhotovitel převezme na zklad psemnho protokolu prostor staveništ.
4. Předn a převzet díla probh jako řízen, jehoř predmtem je zjiřtn skutenho díla. Předn a převzet díla nemže bt ukoneno, dokud nebude zjiřtno, ře je cel dílo provedenopn a bezvadn. Zhotovitel vyzve objednatele k předn a převzet díla psemn, alespo 5 pracovnch dn předem. O předn a převzet díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, kter bude datovn a podepsn oprvnnmi zstupci smluvnch stran.
5. Doby a lhty podle odst. 1 tohotolnku mohou bt prodlouřeny formou dodatku k tto smlouv v pripad vzniku nepředvdatelnch a neodvratitelnch okolnost. Nepředvdatelnou okolnost je okolnost, o které zhotovitel nevědě a nemohl vdt.

## III. CENA DLA

1. Cena díla:

**CENA DLA BEZ DPH**

**5 527 776,00 KĀ**

2. K cen díla bez DPH bude ppotna da z přidan hodnoty v aktuln vř.
3. Cena díla je sjednna na zklad jednotkovch cen, jako souet ocennch polořek soupisu prac (dle jen „rozpoet“), kter je přlouhou tto smlouvy.
4. Objednatel budou hrazeny pouze skuten a řdn proveden prce a dodvky.
5. Cena díla je sjednna jako nejvř přpustn, zahrnujc veřker nklady zhotovitele na zhotoven díla a cenov vlivy v prbhu plnn tto smlouvy.
6. Objednatel není pro plnn na zklad tto smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

## IV. PLATEBN PODMNKY

1. Cena díla bude hrazena prbřn na zklad faktur s nleřitostmi danovho dokladu.
2. Faktury budou vystavovny msn. Den uskutenn zdanitelnho plnn je den, ve kterm sprvce stavby potvrd podpisem sprvnost protokolu o provedench pracch.
3. Přlouhou faktur budou protokoly o provedench pracch, které jsou:
- Vystavovny k poslednmu dni v kalendřnm msc.
  - Datovny a podepsny stavbyvedoucm a sprvcem stavby.
  - Ve kterch jsou po objektechlenny informace oerpn finannch prostedk stavby:
    - Od zahjen stavby do ztku sledovanho období.
    - V prbhu sledovanho období.
    - Od zahjen stavby do konce sledovanho období.
    - dj oastce, která m bt dle znn smlouvyerpna.
  - Jejichř přlouhou jsou soupisy provedench prac.
4. Přlouhou protokolu o provedench pracch jsou soupisy provedench prac, které jsou:
- Vystavovny alespo jednou msn.
  - Dokladem o skuten a řdn provedench pracch.
  - V souladu se zadnm stavby, zpisy ve stavebnm denku a s rozpotem.
  - Datovny a podepsny stavbyvedoucm a sprvcem stavby.
  - Předny v třtn podob a elektronicky ve formtu \*.xls, formy jsou řazeny dle zvaznosti.

5. Prlohou zvreĀn faktury je kopie protokolu o dokonĀen stavby a protokolu o predn a prvzet dla.
6. Lhta splatnosti vseh faktur je 30 dn od doruĀen objednateli.
7. Zhotovitel je povinen doruĀit faktury elektronicky na adresu [REDACTED]
8. Objednatel je do data splatnosti oprvn vrtt fakturu vykazujc vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 7 tohoto Ālnku pedložit fakturu novou Āi opravenou.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsn prslun Āstky z uĀtu objednatele.
10. Zlohoe platby se nesjednvaj.

## V. PROVDN DLA

1. Zhotovitel je povinen provdt dlo s odbornou a potebnou pĀ, ŀett prv objednatele a trtch osob a pr provdn dla ŀett verjn zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provdt dlo prostednictvm nležit kvalifikovanch a odborn zpsobilch osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladn informovat o veskerch vznamnch skuteĀnostech souvisejcch s provdnm dla.
4. Zhotovitel je povinen dbt pokyn objednatele. Zstupce objednatele je oprvn, v prpad ŀe zhotovitel provd dlo v rozporu s dokumenty uvedenmi v Āl. I. odst. 6. tto smlouvy, a ani pres psemn upozornn v zpise ve stavebnm denku nesjedn npravu, zastavit prce na stavb nebo jej Āst. Toto zastaven stavby nem vliv na termn plnn sjednan v Āl. II. odst. 1 tto smlouvy. V prpad, ŀe zhotovitel Āst stavby nebo stavbu presto provede v rozporu s pokyny objednatele, nem nrok na nhradu jakchkoliv nklad vynaložench na Āst stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornt objednatele bez zbyteĀnho odkladu na nevhodnou povahu vĀ prvzatch od objednatele nebo pokyn danch mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo ml nevhodnost tĀto zjistit pr vynaložen odborn a potebn pĀ. Zhotovitel nen oprvn dovolvat se nevhodn povahy pokyn vyplvajcch z technick zprvy, situace a soupisu prac, kter byly souĀst zadvacch podmnek dan verjn zakzky.
6. Objednatel je oprvn kontrolovat plnn tto smlouvy prbžn, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potebnou souĀinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit pr provdn dla trvalou prtomonost stavbyvedoucho nebo jinho oprvnnho zstupce v prostoru stavenst. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celm prbhu provdn dla odpovdala osoba stavbyvedoucho požadavkm objednatele vyjdrenm v zadvacch podmnkch pro zadn tto zakzky.
8. Zjist-li zhotovitel pr provdn stavby skryt prkžky tkajc se vĀ, na nž m bt provedena oprava nebo uprava, nebo msta, kde m bt dlo provedeno, a tyto prkžky znemožnj proveden stavby zpsobem urĀenm v tto smlouv, je zhotovitel povinen tuto skuteĀnost bez zbyteĀnho odkladu objednateli oznmit a navrhnout zmnu zadn stavby. Do dosažen dohody o zmn zadn stavby je zhotovitel oprvn provdn dla v nezbytnm rozsahu a na nezbytn nutnou dobu prrušt.
9. Zhotovitel je povinen porzovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvor nsledujc dokumenty:
  - i. Stavebn denk.
  - ii. Certifikty a prohlšen o shod použitch materil a vrobn.
  - iii. Fotodokumentace provdn stavby, vĀ. fotodokumentace stavu blzkch nemovitost.
  - iv. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvrt tak, aby odpovdaly požadavkm stanovenm prvnm řdem a požadavkm, kter jsou dny uĀelem porzovn dokumentace danho druhu.

Zhotovitel je povinen prbžn predvat kopie doklad tvorcch dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdj do dokonĀen stavby predat originly doklad tvorcch dokumentaci stavby.

10. Stavebn denk je zkladn dokumentc prbhu provdn dla. Zhotovitel je povinen vst stavebn denk v souladu s vyhlškou Ā. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znn pozdjšch predpis., zejmna provdt denn zznamy jmen a prjmen osob pracujcch na stavenst, zaznamenvat klimatick podmnky, nasazen mechanizaĀnch prstedk, uvdt popis a množství vseh provedench prac a montž a jejich Āasov postup a dodvky materilu, vrobn, stroj pro stavbu. Do stavebnho denku se zapisuj vesker skuteĀnosti, uĀkony a pokyny tkajc se tto smlouvy. Zhotovitel m povinnost zajistit, aby byl stavebn denk na stavenst prstupn každ

pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v pripad provdn stavebnch prac v sobotu, nedli Āi sttnm svtku i v době, kdy jsou stavebn práce provdny.

11. BezpeĀnost a ochrana zdraví (BOZ)
  - 11.1 Zhotovitel je odpovdn za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat vešker bezpečnostn pedpisy a dbt na bezpeĀnost vech osob, kter maj pravo bt na staveništ.
  - 11.2 Objednatel nem urĀen koordintor BOZP na staveništ (dle jen „koordintor BOZP“).
  - 11.3 Vznikne-li v prbhu provdn dla zkonn nutnost urĀit koordintora BOZP, zhotovitel to bezodkladn psemn oznm objednateli.
12. Zhotovitel nese odpovdnost pvodce odpad. Zhotovitel je povinen vešker nepoužiteln materil zlikvidovat v souladu se zkonem o odpadech. Nepoužiteln materil je materil, kter vznikl pi provdn dla a nem pedmtem dla, s vjimkou vyfrzovanho materilu, kter bude uloen v arelu objednatele Žernovk.
13. Objednatel ped pednm staveništ provede vysprvky vozovky, tak aby vozovka byla pipravena pro proveden plnn dle tto smlouvy.

## VI. PROSTOR STAVENIŠT

1. Zhotovitel se seznm se stavem prostoru staveništ a pomry na nm. Zhotovitel je oprvnn prostor staveništ uıvat vhradn k naplnn uĀelu tto smlouvy.
2. Prostor staveništ je vymezen zadnm stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoven stavby potebovat prostor vt, zajist jej na vlastní nklady.
3. Zhotovitel je povinen:
  - i. Zajistit zaizen staveništ, pokud je k plnn tto smlouvy potebuje.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prbhu provdn dla, k tomuto uĀelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. Stanoven doĀasnho dopravnho znaĀen.
  - ii. Umstn, udrzbu, pemstn a odstrann doĀasnho dopravnho znaĀen.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništ pordek a Āistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat vešker technick i pavn pedpisy zejména na useku životnho psted, nakldn s odpady, bezpeĀnosti prce, provozu pozemnch komunikac, pamtkov pĀe apod.

## VII. ZMNY ZADN STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodlen informovat objednatele o zjištn nutnosti zmny zadn stavby, a to pedloenm vyplnnho zmnovho listu, jeho vzor je pilohou Ā. 2 tto smlouvy. Pokud ve stanoven lht zhotovitel nepedlo zmnov list objednateli, plat, že zhotovitel nemže v budoucnu touto zmnou argumentovat nutnost zmny lhty plnn, i kdyby tato byla oprvnn dle Āl. II. odst. 5 tto smlouvy nebo zmnu ceny dla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištno, že nkter z prac, kter jsou souĀst zadn stavby, nem uĀeln provdt, sepše se o tom zznam do stavebnho denku.
3. Je-li zjištna poteba dodateĀnch prac, zmn, Āi novch prac bude postupovno v souladu se zkonem o veejnch zakzkch a dalmi pravidly pro zadvn veejnch zakzek pro objednatele zvaznmi.
4. Bude-li zhotovitel vyzvn k podn nabdky souvisejc s touto smlouvou, je povinen nabdku pedloit. SouĀst nabdky bude ocenn soupis prac, zpracovan ve formtu \*.xls.
5. Cena dodateĀnch a novch prac bude urĀena nsledovn:
  - 5.1 Zhotovitel ocen jednotkov ceny v odpovdajc v jednotkovch cen uvedench v rozpoĀtu, kter je pilohou tto smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkov cenu urĀit ve popsnm zpsobem, zhotovitel ocen jednotkov ceny na zklad rozpoĀtu nsledovn:

Cena prac i dodvek	=	Cena obdobn prac, pipadn cena pislušnho stavebnho objektu, pipadn cena stavby
-----		-----
Cena uveden v sazebnku ŰRS PRAHA, a.s.		Cena uveden v sazebnku ŰRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu urit vyše popsnými zpsoby, pouije se cena pimřen s pihldnutm k cen obvykl.

Zhotovitel mje pedloit i nabdku pro objednatele vyhodnj.

6. K dodatenm a novm pracm bude uzaven dodatek k tto smlouv. Dodatene prace lze provadt pouze na zklad uzavřenho dodatku. Provad-li zhotovitel prace, které nejsou v tto smlouv sjednny, plat, že je provad na svj nklad.

### VIII. OPRVNN OSOBY SMLUVNCH STRAN

1. Oprvnnou osobou objednatele je sprvce stavby. Sprvce stavby je oprvnnnit veker prvn jednn dle tto smlouvy, sprvce stavby vak není oprvnn uzavrat dodatky k tto smlouv.
2. Sprvcem stavby je [REDACTED]
3. Oprvnnou osobou zhotovitele je stavbyvedouc. Stavbyvedouc je oprvnn k vekerm prvnm jednnm dle tto smlouvy, stavbyvedouc vak není oprvnn uzavrat dodatky k tto smlouv.
4. Stavbyvedoucm je [REDACTED]

### IX. ZVAZKY Z VAD A ZAJITN ZVAZKŰ

1. Zhotovitel je povinen k nhrad pipadneskody na majetku nebo na zdrav vznikle pi realizaci dla objednatele nebo tet osob.
2. Zhotovitel je povinen bt pojiten protiskodm zpsobenm jehoinnost na majetku a na zdrav tetch osob. Zhotovitel je povinen bt po celou dobu zhotovovn dla pojiten do vyše odpovdajc mon vyiskod. Pro uely tohoto ustanoven seinnost subdodavatelŰ považuje zainnost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pedlo doklady o pojiten.
3. Prva objednatele z vady dla
  - 3.1 Vady dla jsou odchylky dla od vysledku stanovenho touto smlouvou a od zpsobilosti pedmtu dla k naplnn uelu tto smlouvy.
  - 3.2 Objednateli vznikaj prva z vad, které m dlo v době pedn a pevzet.
  - 3.3 Smluvn strany se dohodly, že dlka promlec doby pro uplatnn nrokŰ objednatele z prv z vad, které m dlo v době pedn a pevzet se prodluuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatnovat u zhotovitele odstrann vad pisemn bez zbytenho odkladu pot, co tyto zjist. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladn, nejpozdji do jednoho msce od obdrzen pisemnosti, ve které je odstrann vady uplatnvno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Zruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na proveden dla zruku
 

Zruka za veker plnn	36 mscŰ
Zruku za vodorovne znaen barvou	18 mscŰ
  - 4.2 Zrun doba zane beet dnem podpisu protokolu o pedn dla.
  - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dla, tj. odchylky dla od vysledku stanovenho touto smlouvou a od zpsobilosti pedmtu dla k rdnmu uivn, které se projevj v prŰbhu trvn zrun lhty. Zhotovitel není povinen odstranit vady dla zpsobene po pedn a pevzet dla objednatelem, tet osobou, nebo vy moc.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II odst. 1 této smlouvy 4.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 1.000,- Kč denně

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručeny se rovněž považuje i:
  - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřejnění v registru smluv dle odst. 12 této smlouvy.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 – 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: „netýká se“ (bez citlivých dat).
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - i. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
  - ii. Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 28. 08. 2017

V Brně, dne

Ing. Zdenek Machaň  
jednatel společnosti  
PDC SIMOST s.r.o.

za Společnost PDC + VIALIT – MIKROKOBBERCE 2017

Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘILOHA Ā. 1 OCENĚN SOUPIS PRAC – POLOŽKOV ROZPOĀET**

---



## PŘILOHA Ā. 2 VZOR ZMĚNOVHO LISTU

<b>ADOST O ZMĚNU</b>				
<b>Stavba:</b>		<b>Āíslo zmny:</b>		
		<b>Datum:</b>		
Urĉeno pro objednatele				
Odeslno/předno:	pořtou	na KD	e-mailem	osobn
<b>Tk se Āst stavby:</b>				
Odkazy:				
Popis zmny:				
Poĉet připojench listů:		Poĉet připojench vkresů:		
Nvrh ocenn zmny	připojen			
Zmna byla vyvolna				
Tato řadost o zmnu je podkladem pro zpracovn nvrhu ocenn zmny.				
Řadost podv (jmno, podpis, raztko):				
Převzal (Jmno, datum, podpis)				

<b>NVRH OCENN ZMNY</b> <b>(přloha k řdosti o zmnu)</b>	
<b>Stavba:</b>	<b>Āslo zmny:</b>
	<b>Datum:</b>
Předkldan nvrh pravy:	Zmna ceny dla <input type="checkbox"/>
	Zmna dokonen stavby <input type="checkbox"/>
Nvrh zmny je podložen tmito rozpotovmi poklady:	
Počet list přloh:	
Navrhovaná zmna ceny dla:	KĀ (bez DPH)
<b>Vceprce</b>	KĀ (bez DPH)
<b>Mnprce</b>	KĀ (bez DPH)
Navrhovaná zmna lhty dokonen dla:	
<b>prodloužení lhty o</b>	kalendřnch dn
<b>zkrcen lhty o</b>	kalendřnch dn
Za zhotovitele (zpracoval):	