
Smlouva o dílo – stavební práce 
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Číslo smlouvy objednatele: 083/2026 
Číslo smlouvy zhotovitele: 26/3 

 
Město Mnichovo Hradiště 
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
Zastoupená: Ing. Jiří Plíhal 
IČO: 00238309 
e-mail: posta@mnhradiste.cz 
datová schránka 8ztb4jw 
telefon: 326 776 611   

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloslav Just 

dále jen „objednatel“ 
  
 SHB Hovorka s.r.o. 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vČeských Budějovicích, oddíl 
C,vložka 15837 
sídlo: Sídliště Míru 1067, 395 01 Pacov 
zastoupená: Františkem H----------, jednatelem společnosti 
IČO: 28076044 
DIČ: CZ 28076044 
telefon: ----------------- 
e-mail: -------------------- 
datová schránka: ------------------- 
kontaktní osoba ve věcech technických: František H---------------, jednatel společnosti 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

I. PREAMBULE 
Smlouva je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Revitalizace střešního 

pláště a fasády, ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“. Zadávána v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). 

 
Zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 

nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 

nebo v jejich prospěch 
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

pod názvem „Revitalizace střešního pláště a fasády, ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště“ a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v opravě fasády a 
souvisejících konstrukčních částí staré budovy Základní školy Sokolovská v Mnichově Hradišti, 
na pozemku parc. č. 838, katastrální území Mnichovo Hradiště. Jedná se zejména o odstranění 
degradovaných vrstev stávající omítky, lokální i plošné výspravy, provedení nového nátěru 



fasády, zateplení objektu kotelny včetně výměny výplní otvorů a dílčích klempířských prací. 
Součástí plnění je rovněž montáž a demontáž lešení, provedení nezbytných oprav drobných 
konstrukcí, zajištění celistvého architektonického vzhledu objektu školy, vyklizení a likvidace 
uskladněných vyřazeného vybavení v půdním prostoru a zajištění aktualizace mykologické 
prohlídky. Veškeré práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou 
společností ANITAS s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Tomáš Rakouský, ČKAIT-0004383 (dále 
jen „dílo“). 

3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména:  

• zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby;  

• zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

• vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;  

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle 
zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a parametrů;  

• provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání 
certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v 
českém jazyce a podle předpisů platných v ČR.  

• součástí plnění je zajištění případné výrobní a dílenské dokumentace 

• součástí plnění je zajištění dokumentace skutečného provedení 
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění 
podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí 
a objektů.  

5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou 
fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom 
vyhotovení na el. nosiči. při předání díla.  

6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 
stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých 
vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací 
dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze 
strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) 
schválenými MD ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými 
předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.  

7. Místo plnění předmětu díla je specifikováno v projektové dokumentaci. Jedná se o nemovitosti 
v Mnichově Hradišti, parc. č. 838, katastrální území Mnichovo Hradiště – areál staré budovy 
Základní školy Sokolovská. 

8. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  



9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v 
souladu s touto smlouvou.  

 
III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí 
Celkem za dílo bez DPH: 10. 638.638,- DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ právo realizovat 
pouze část plnění v závislosti na finančních možnostech objednatele.  

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s 
řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním 
povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 
uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je 
promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady. 

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě 
takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje 
rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný ́při uzavření smlouvy, které v době 
uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a 
jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování 
vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný ́ soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k 
projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu 
vyjádřit. Smluvní strany jsou povinny ke změně díla uzavřít písmený dodatek. 

5. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
díla objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 5. této smlouvy. 

6. Každý daňový ́ doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti 
daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 
„ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními 
předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

• číslo a datum vystavení faktury 

• přesný ́název stavby 

• číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

• vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 

• označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

• lhůta splatnosti faktury 30 dní 

• IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 
7. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající 

všechny stanovené náležitosti objednateli. 
8. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 6 této smlouvy 

ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod 
vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. 



9. Faktura musí být doručena na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že 
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má 
objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o 
příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo 
na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou 
částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 

11. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z 
příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel 
oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči 
zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za 
uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z 
veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což 
zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

 
 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod 

způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši 
hodnoty díla bez DPH. Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na 
vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí. 

4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídenním 
předstihem, k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. 
odst. 1. této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, 
hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy 
vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. 

6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně 
případného měření odběrů. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla. 

8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel 
objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 3 této smlouvy.  

9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního 
stavu. 

10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla. 
11. Zhotovitel zajištuje výkon činnosti Hlavního stavbyvedoucího následující osobou:  

• (Jméno, příjmení, telefon, e-mail) 



Změna této osoby je možné pouze za osobu splňují požadavky na kvalifikaci uvedené 
v zadávací dokumentaci na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva. Změna této osoby 
podléhá schválení a kontrole ze strany objednatele.  

12. Zhotovitel bere na vědomí, že je v celém areálu základní školy přísně zakázáno kouřit. 
 

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ 
1. Termín předání a převzetí staveniště: do jednoho týdne od výzvy objednatele. 
2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů nejpozději do 200 dnů dní od předání a převzetí staveniště. Fasáda bude 
realizována v termínu od 19.6.2026 do 31.8.2026. 

3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

4. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel 
prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle 
ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato 
skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým 
dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato 
skutečnost nastala. 

5. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 
6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména 
tyto doklady: 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení 

• zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby 

• stavební deníky – originály 

• doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

• doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku 

• dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na 
dokončeném díle 

• seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s 
uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací 

 
VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. 
Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne 
uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
VII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na 

předmětu díla a pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na 

dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu 

díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou 

vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 



2. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě 

nejpozději do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 

v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel 

uznává. 

4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 

(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 

reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne 

s odstraňováním vad šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne 

s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 

nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude 

odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 

prokazatelného nahlášení (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany 

jinou lhůtu. 

5. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 

Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od 

obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě.   

6. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele 

a identifikaci této Smlouvy.  

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí 

před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou 

slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto 

oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

8. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na 

náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

 
VIII. STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, včetně klimatických podmínek, pokud by měly či 

mohly mít vliv na provádění díla.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků a je-li 

dílo převzato Objednatelem s vadami či nedodělky, tak odstraněním všech vad nebo 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník je zhotovitel 

povinen vést i o odstraňování případných záručních vad. 



3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

4. V průběhu díla budou konány kontrolní dny jejichž předmětem bude průběh provádění díla. 

Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit na tyto 

kontrolní dny účast odpovědného pracovníka. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou 

smluvních stran na základě časového harmonogramu provádění díla. Kontrolní dny mohou být 

rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, v takovém případě bude kontrolní den konán 

nejpozději do tří pracovních dnů. O průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen zápis, který 

podepíší zástupci obou stran. 

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen 

stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí musí hovořit a rozumět českému jazyku. 

6. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu i prostřednictvím technického dozoru objednatele, 

který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, rozpočtu, 

smlouvy o dílo. Technický dozor Objednatele je rovněž oprávněn činit zápisy do stavebního 

deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. Technický dozor objednatele 

není oprávněn provádět změny této smlouvy, pokud pro to nebude mít udělenu výslovnou 

plnou moc. 

7. Technický dozor Objednatele je oprávněn nařídit přerušení provádění díla, pokud bude 

zjištěno, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti z této smlouvy či pokud 

bude zjištěno, že provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. O dobu, 

po kterou bude provádění díla přerušeno se lhůta pro dokončení díla neprodlužuje. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s prováděním díla. 

 
IX. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) 
za každý ́i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. 
odst. 2. této smlouvy. 

2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění 
díla na dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3% z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne 
doručení jejího vyúčtování. 

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 
1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku čl. IV. odst. 
3. této smlouvy. 

4. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost mít v průběhu provádění díla na stavbě k dispozici u 
stavbyvedoucího stavební deník je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý případ kdy stavební deník nebude k dispozici. Pokud by se zhotovitel nedostavil k 
na plánovanému kontrolnímu dni je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

5. Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky a zhotovitel některou z vad či 
nedodělků neodstraní v době uvedené v této smlouvě nebo v předávacím protokolu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou jednotlivou 
vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli uhradit v případě prodlení s odstraněním vad, které se vyskytly v 
záruční době a které byly zhotoviteli písemně oznámeny objednatelem, ve lhůtě k tomu 
stanovené v této smlouvě, stanovené zhotovitelem nebo sjednané smluvními stranami.  



6. V případě nevyklizení a/nebo nepředání staveniště zhotovitelem objednateli v termínu dle této 
smlouvy, uhradí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
V případě nesplnění povinnosti řádného úklidu na staveništi v Objednatelem požadovaném 
termínu uhradí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ 
nesplnění povinnosti.  

7. V případě, že poruší zhotovitel, jeho zaměstnanci nebo poddodavatelé zákaz kouření v celém 
areálu základní školy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za každý 
jednotlivý případ porušení zákazu. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý ́den prodlení. 

9. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

10. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této 
smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná. 

 
X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 
zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této 

smlouvy; 
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 

(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek 
zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena 
reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 
odstoupení od smlouvy. 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za 
podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. 
§ 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech 
touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na 
třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 



5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, 
tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této 
smlouvy nesdělí. objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je 
zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na 
konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 
těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. 
budou před uveřejněním znečitelněny. 

7. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
9. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  
10. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování 
a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel 
povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky. Ve 
smlouvách s takovými poddodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 
zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy dodavatele se zadavatelem 
v rámci této veřejné zakázky. Těmito podmínkami je splatnost faktur a výše shodných smluvních 
pokut.  

11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č 

49/2026 ze dne 9.2.2026 

 
XI. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Rozpočet  
 

 

V                       dne ------------  V ---------  dne ------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
Zhotovitel                                                                                                   Objednatel 


