
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-003169 
Číslo smlouvy konzultanta: 25TD100100000009

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 531 151 0010.697852 
Název související veřejné zakázky:

I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon stavebního dozoru
a koordinátora BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
10006-15937031/0710
zjq4rhz
.......​.................​................
ředitelka Správy České Budějovice
.......​.................​................
ředitelka Správy České Budějovice
.......​.................​................
ředitelka Správy České Budějovice
............................................
.........​.......​.......​......
........​......​.....
.......................
.........​.......​.......​......

a

TES + SGS + SGG -  RD PK střední 2025
TES Consulting, s.r.o. (vedoucí sdružení) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
SGS Czech Republic, s.r.o. (člen skupiny) 

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
170 59 071
CZ17059071
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461
Společnost s ručením omezeným
Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 9232790233/5500
.......​...........​................​.........
.......​...........​................​.........
...............​.....................
.........​.......​.......​......
.......​...........​................​.........
...............​.....................
.........​.......​.......​......

K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5
48589241
CZ48589241
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


.......​..............​................, na základě plné moci ze dne 
2.4.2025

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
41192168
CZ41192168
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992 
​.......​............​............., členem představenstva

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- asistenti správce stavby obsahující i koordinátora BOZP,
- technická dozorčí správa,
- experti posuzující dokumentaci.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo 01ST-001302, ev. číslo Věstníku 
veřejných zakázek Z2025-032740 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR -  Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních 

komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 425 800,-Kč 
DPH: 509 418,- Kč 
včetně DPH: 2 935 218,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

zastoupen:

SG Geotechnika a.s. (člen skupiny) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé



3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Mgr. 
Jan Ulč.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele ........​......​.....

za konzultanta .......​...........​................​..........

Článek III.
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- zahájení plnění: od písemného pokynu (výzvy) objednatele
- dokončení plnění: po dobu realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: České Budějovice.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DUSP I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodského potoka, včetně technické specifikace;
- Kompletní dokladovou složku inženýrské činnosti včetně stavebních povolení s nabytím právní moci;
- Kopie smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací;
- Kopie smluv týkajících se majetkoprávního vypořádání;

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 
Nepoužije se.

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále



konzultant se objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu 
Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše 
uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) 
nebo e-mailem na adresu.​...................... v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. 
PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu 
ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Nepoužije se.

11. Nepoužije se.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužito
3. Soupis prací
4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Čestné prohlášení o personálu konzultanta

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​...........​............. Podepsal.​......​..........​............
DN: cn=l.....​..........​.............
c=CZ, o=TES Consulting s.r.o., 
ou=1
Datum: 2026.03.03 12:50:35 
+01'00'



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele 

Podrobná specifikace předmětu plnění

I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky, výkon stavebního dozoru a
koordinátora BOZP

Základní úkoly a povinnosti Týmu správce stavby a Technické dozorčí správy

Předmětem služby je zajištění činností Týmu Správce stavby (dále jen „TDS“ ), odpovědného za 
kontrolu plnění Smlouvy o dílo uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, projektovou 
dokumentací VD-ZDS včetně technické specifikace, jež je dále tvořena mimo jiné Smluvními 
podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem (červená 
kniha FIDIC). TDS vykonává svou činnost mimo jiné v souladu s aktuálním Metodickým pokynem pro 
tým správce stavby* 1. Cílem služby je zajištění hladkého průběhu stavby, spočívajícího zejména ve 
zpracování pokynů Správce stavby Zhotoviteli s výjimkou změny Smlouvy, dozorování kvality, nákladů 
a rychlosti postupu výstavby, kontrola a administrace ZBV, vedení mediace mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem v případě Claimů a vedení smluvní korespondence a dokumentace realizačního týmu, 
zajištění předání stavby a její kolaudace.

Dále je konzultant povinen zajistit veškeré úkony v souladu s Rámcovou dohodou základě Rámcové 
dohody na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025 (01ST- 
001302).

V rámci běžných služeb bude výkon Týmu správce stavby a Technické dozorčí správy spočívat mimo 
jiné v zajištění následujících činností:

• upozorňovat Správce stavby, Zhotovitele a Zadavatele na jakýkoli rozpor se Smlouvou, 
smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a závaznými rozhodnutími 
správních orgánů;

• kontrolovat dodržování všech podmínek vyplývajících z pravomocného územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, veřejnoprávních smluv a dalších závazných stanovisek po celou dobu 
realizace díla;

• informovat Zadavatele o všech závažných skutečnostech a vyžadovat jeho závazná 
stanoviska;

• kontrolovat, zda prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí a technické řešení stavby 
odpovídají schválené projektové dokumentaci;

• kontrolovat kvalitu prováděných prací a dosažení požadované kvality dle TKP, ZTKP, Plánu 
kontroly kvality a Plánu zabezpečení kvality;

1 Metodický pokyn - výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od
1. 6. 2024 v platném znění a Metodického pokynu pro tým správce stavby schváleného Centrální komisí 
Ministerstva dopravy ČR dne 23. 10. 2018.



• kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP;

• přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a 
doporučovat Správci stavby příslušná stanoviska;

• kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu 
provedených prací a následně jejich odsouhlasení;

• kontrolovat dopravně inženýrských opatření;

• kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby;

• kontrolovat vedení stavebního deníku a pravidelně se stavebního deníku vyjadřovat ke kvalitě 
a průběhu provedených prací,

• upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhovat Správci stavby nápravná opatření;

• provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů, technologických zařízení a 
řemeslného zpracování, ověřovat pracovní postupy a účastnit se všech předepsaných 
zkoušek včetně potvrzování certifikátů o zkouškách;

• průběžně kontrolovat, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré 
předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a 
odpovědnými osobami;

• kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty;

• přejímat práce a dodávky, které se v dalším průběhu prací stanou zakrytými nebo 
nepřístupnými;

• vydávat doporučení k odmítnutí prací, materiálů nebo technologických zařízení a k provedení 
nápravných opatření;

• vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů a materiálů navrhovaných Zhotovitelem,

• kontrolovat postup prací podle schváleného harmonogramu výstavby, věcného časového 
plánu a finančního plánu;

• upozorňovat na rozpor harmonogramu se skutečným postupem prací a navrhovat opatření k 
jeho dodržení;

• jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení stavebních zakázek podle smluvních 
podmínek FIDIC;

• provádět a kontrolovat měření díla, účastnit se měření a potvrzovat skutečné množství 
provedených prací a správnost použitých metod měření v souladu se smluvními podmínkami 
a Metodikou pro měření (SFDI);

• kontrolovat věcnou, cenovou a formální správnost oceňovacích podkladů, soupisů prací a 
faktur a po ověření je předávat Zadavateli;

• spolupracovat při aktualizaci finančních přehledů a zpráv;
• kontrolovat, připomínkovat a posuzovat změny díla, variace a zlepšení včetně jejich věcného, 

technického, časového a cenového dopadu;

• zajišťovat administraci změnových řízení, prověřovat změnové listy, předkládat „vyjádření 
TDI“ k jednotlivým změnám před udělením pokynu k provedení prací, vydávat odborná 
stanoviska a tvořit návrhy pokynů správce stavby a doporučení ke schválení či odmítnutí 
změn;



• kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství, 
kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti 
vyhodnocení provedených zkoušek;

• evidovat rozhodnutí Zadavatele k navrženým změnám;

• podílet se na řešení claimů a finančních nároků v souladu se smluvními podmínkami FIDIC a 
Metodikou SFDI;

• je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních, připomínkovat 
zpřesňování a dopracování projektové dokumentace, zejména realizační dokumentace 
stavby (RDS), včetně procesu jejího schvalování;

• spolupracovat s projektantem vykonávajícím autorský dozor;

• projednávat s projektantem a Zhotovitelem odstranění nedostatků a neshod v projektové 
dokumentaci;

• svolávat, organizovat a řídit kontrolní dny, výrobní výbory a všechny technická jednání 
týkajících se realizace stavby;

• připravovat podklady, organizovat a řídit jednání účastníků stavby a zajišťovat zápisy z těchto 
jednání;

• spolupracovat s koordinátorem BOZP;

• na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů, projednávat požadavky, 
podněty a stížnosti občanů a dotčených orgánů;

• kontrolovat řádné vedení stavebního deníku, provádět zápisy a potvrzení;

• shromažďovat, kontrolovat, evidovat a archivovat veškeré doklady a dokumentaci Zhotovitele 
i dalších účastníků výstavby (zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly apod.);

• zajišťovat administrativní vedení stavby včetně evidence, archivace a ukládání dokumentů do 
Datového skladu stavby (DSS);

• pořizovat a koordinovat fotodokumentaci průběhu realizace díla, zejména zakrývaných 
konstrukcí;

• spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod vznikajících v průběhu 
realizace díla;

• zajistit přípravu a průběh komplexních zkoušek, předčasného užívání a přejímacího řízení;

• účastnit se přejímacího řízení a kontrolovat splnění všech smluvních a technických 
požadavků;

• kontrolovat odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

• zajistit podklady a ve spolupráci se Zadavatelem podat žádosti o vydání kolaudačního 
rozhodnutí;

• shromažďovat podklady pro kolaudaci a spolupracovat v průběhu kolaudačního řízení;

• po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření 
skutečného stavu;

• zajistit přípravu podkladů pro majetkové vypořádání dokončené stavby;

• zajistit předání stavebních objektů jejich budoucím správcům;

• zajistit protokolární předání pozemků dočasných záborů jejich vlastníkům a nájemcům;



• zajistit předávací protokoly ke všem nájemním smlouvám dotčených pozemků;

• plnit pokyny a další instrukce Správce stavby nezbytné k řádnému průběhu stavby, jejímu 
uvedení do provozu a dokončení;

• kontrola měsíčních faktur předkládaných Zhotovitelem.

Asistenti specialisté zajišťují výkon Technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby podle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nebo zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon) (dále i „TD“ ) a 
musí být podle § 161 téhož zákona osobami oprávněnými podle Autorizačního zákona, tj. musí být 
autorizovanými inženýry nebo autorizovanými techniky podle Autorizačního zákona.

Autorizovaná osoba není oprávněna převést své povinnosti nebo delegovat své pravomoci související 
s autorizací na neautorizovanou osobu ani na autorizovanou osobu s jiným oborem autorizace.

Rozsah výkonu činnosti Pomocného asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů:

Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro 
tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a 
kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:

• zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování 
ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby;

• zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;
• konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, 

za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele;
• spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací 

(zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění 
koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 
smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele;

• veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se 
předložených změn díla (Variací);

• kontrola měsíčních faktur předkládaných Zhotovitelem.

Rozsah výkonu činnosti Asistenta Správce stavby pro kontrolu kvality:

Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je předmětem 
plnění asistenta pro kontrolu jakosti:

• zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;
• průběžná kontrola laboratorního deníku;
• provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele.



Rozsah výkonu činnosti Specialista (expert) pro harmonogram a claim management:

Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém 
pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak:

• Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán 
uvedený ve finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému 
postupu prací;

• Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Součástí výkonu činnosti bude průběžná evidence Claimů a způsob jejich vypořádání, jež vzejde 
z písemné korespondence Správce stavby, Zhotovitele a Objednatele.

BOZP činnosti koordinátora během výstavby /  fáze realizace stavby:

• vypracování plánu BOZP;
• projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do 

Plánu BOZP;
• koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech 

fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti 
stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním 
při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP;

• plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat;

• spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací;
• kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, 

zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování 
bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s 
cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám;

• spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící 
technický dozor;

• účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby 
stavebním úřadem;

• organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění 
účasti všech zhotovitelů stavby;

• účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP 
fyzických osob;

• zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně 
navržených opatření;

• provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby;
• ohlášení zahájení prací na OIP.



CDS

Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a 
oběhu dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:

Správa Centrálního datového skladu Objednatele, koordinátor společného datového prostředí, 
implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním 
provedených množství, nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální 
evidenci měření provedených prací.

Správa Centrálního datového skladu Objednatele

Validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických 
podkladů zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí 
je kontrola úplnosti a správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4 a jejich souladu 
s listinným originálem dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření 
souvisejících přehledů a sestav. Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění 
nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou poskytovány po dobu realizace stavby.

Podrobná specifikace činností:

Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých 
stavebních objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice 
objednatele.

Sběr a kontrola podkladů:

Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat 
od zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat 
prostřednictvím TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny 
položek, duplicitní čerpání a přečerpání položek.

Aktualizace CDS ASPE Objednatele:

Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad 
ASPE provozovaný v rámci Objednatele.

Požadované výstupy:

• Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány 
elektronicky).

• Závěrečná zpráva -  1x digitálně.
• Aktualizace CDS ASPE Objednatele -  služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele.



Koordinátor společného datového prostředí

Správa elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby bude svou funkcionalitou odpovídat 
požadavkům na CDE ve smyslu Metodiky pro výběr společného datového prostředí (CDE).

Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve 
formě poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora“ ) a 
odborné konzultační služby vztahující se k předmětu díla.

Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“ ). Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků 
na funkcionality a vlastnosti CDE i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor 
zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných 
parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v 
souladu se shora uvedenými metodikami.

Koordinační činnost ve vztahu k CDE:

• tvorba procesních a schvalovacích schémat;
• úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu 

(zejména procesy schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř 
apod.);

• kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku 
objednatele, jejich editace v CDE;

• založení přístupů účastníkům projektu;
• nastavení rolí a práv pro účastníky projektu;
• aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků);
• koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby;
• rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti;
• koordinace schůzek, jejich plánování;
• řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími 

rolemi;
• hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků.

Datové práce:

• správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné 
funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE;

• digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele;
• studium a zatřídění podkladů;
• nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE;



kontrola úplnosti dokumentů/podkladů;
zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE; 
zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu.

Fakturace:

Dle metodického pokynu bude fakturace probíhat měsíčně -  na základě objednatelem schváleného 
výkazu odpracovaných hodin.



Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího
rozsahu 2025, 01ST-001302

I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky

Doba plnění: po dobu realizace stavby - předpoklad 330 dní od zahájení stavby (z toho 180 dní do uvedení stavby do provozu
+ 90 dní na dokončení stavby + 60 dní na vyvedení stavby).

Zeleně-doplní dodavatel 
Žlutě doplní objednatel

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Týdenní Cena

A) měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Správce stavby/asistent správce stavby

s£rávce_stavby n e po už ije  se 0
A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - z á s tu p ce  ve d o u c íh o  T ým u

s £ rá v c e .s ta v b i
n e po už ije  se 0

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  pro a d m in is tra tivn í 
práce

n e po už ije  se x 0

s p e c ia l is té :

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  pro o ce ň o vá n í 
p ra c í/ko n tro lu  rozpočtů

.. .. .... x ... ​...... ....... ​......

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  -  sp e c ia lis ta  pro kon tro lu  kva lity .. .. .... x ... ​...... ....... ​......

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  -  spe c ia lis ta  pro 
k o n tro lu k v a lity

n e po už ije  se x 0

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  pro in ženýring n e po už ije  se x 0

K o o rd in á to r s p o le čn é h o  da to vé h o  p ro s tře d í v č e tn ě  B IM  - n e po už ije  se xi 0
P rávn ík n e po už ije  se xii 0

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  pro h a rm o n o g ra m  a 
c la im  m a n a g e m e n t

.. .. .. x ... ​...... ..... ​......

ko o rd in á to r B O ZP .. .. .... x ... ​...... ....... ​......

A) Celkem CELKEM .......​......
1 1 1

B) Technická dozorčí správa :
A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  pro m os tn í o b je k ty  be tonové , 
o s ta tn í a zd i

.. .. .... x ... ​...... ....... ​......

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  o d b o rn o s t 
m os tn í o b je k ty  o ce lo vé  a o ce lo vé  ko n s tru kce  (v  rozsahu 
T K P  19A ) a vý ro b a  a m on táž  o ce lo vých  ko n s tru kc í

n e po už ije  se x 0

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  pro m os tn í ob je k ty  
be tonové , o s ta tn í a zd i

n e po už ije  se x 0

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  po ze m n í 
ko m u n ika ce  (vče tně  p ro pu s tků  a tru b n ích  v e d e n í)

.. .. .... x ... ​...... ....... ​......

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  pro o d b o rn o s t tru b n í 
ve d e n í

n e po už ije  se x 0

P o m o cn ý  a s is te n t S p rá vce  s tavb y  pro po ze m n í 
ko m u n ika ce  (vče tně  p ro pu s tků  a tru b n í ve d e n í)

n e po už ije  se x 0

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  o d b o rn o s t 
g e o te ch n ika

.. .. .... x ... ​...... ....... ​......

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  o d b o rn o s t 
g o z e m n ý o b je k ty

n e po už ije  se x 0

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  o d b o rn o s t 
z e m ě m ě řič s tv í

.. .. .... x ... ​...... ....... ​......

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  spe c ia lis ta  pro o d b o rn o s t 
vo d o h o s p o d á řs k é _ o b je k ty

.. .. .... x ... ​...... ....... ​......

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  o d b o rn o s t 
e lek tro  (s iln o p ro u d  a s la b o p ro u d )

.. .. .... x ... ​...... ....... ​......

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  P K O  
(p ro tiko ro zn í och ran y )

.. .. .. x ... ​...... ..... ​......

A s is te n t S p rá vce  s ta vb y  spe c ia lis ta  pro o d b o rn o s t tru b n í 
ve d e n í

n e po už ije  se x 0

A s is te n ta  s tp rá vce  s ta vb y  - spe c ia lis ta  pro  e ko d o zo r n e po už ije  se x 0

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM ...​.......​......
1 1 1

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
S p e c ia lis ta  (e xp e rt) pro m o s ty  a in že n ý rské  kon s tru kce x x .. x ... ​...... ..... ​......
S p e c ia lis ta  (e xp e rt) pro p o ze m n í kom u n ikace x x .. x ... ​...... ..... ​......
S p e c ia lis ta  (e xp e rt) v  obo ru  vo d o h o s p o d á řs k é  s ta vb y  a 
tru b n í v e d e n í

x x .. x ... ​...... ..... ​......

S p e c ia lis ta  (e xp e rt) pro po so u ze n í p ro je k to vé  
d o ku m e n ta ce  -  e le k tro te ch n ická  z a říz e n í

x x .. x ... ​...... ..... ​......

S p e c ia lis ta  (e xp e rt) pro po so u ze n í p ro je k to vé  
d o ku m e n ta ce  -  in že n ý rská  ge o log ie

x x .. x ... ​...... ..... ​......

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: CELKEM .......​......

1 1 1
A) Celkem: CELKEM .......​......
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM ...​.......​......
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM .......​......
Celkem (bez DPH) : 2 425 800



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, 
vložka 52461
jakožto konzultant služby „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:____________________

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

V - TES PRAHA s.r.o.,.

a) 274 54 576
b) Vinohradská 3217/167, Strašnice, 
100 00 Praha 10
c).......................
d) .......​.......​......
e) poddodavatel je malým nebo 
středním podnikem
f) akcie poddodavatele nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Asistent Správce 
stavby -  

specialista pro 
odbornost elektro 

(silnoproud a 
slaboproud)

TES Consulting, s.r.o.

ViaKont s.r.o.

a) 058 43 944
b) Starobělská 1063/13, Zábřeh, 700 
30 Ostrava
c) ................................
d) .......​.......​......
e) je malým nebo středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 
kótovány na burze cenných papírů.

Asistent Správce 
stavby -  specialista 

pro PKO 
(protikorozní 

ochrany.

TES Consulting, s.r.o.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 
upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke 
schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 %).



Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

jakožto konzultant služby „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
podkonzultanta

Identifikace podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / není malým 
nebo středním podnikem
f) pod konzultantovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze cenných 
papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude podkonzultant 
plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, tj. 
smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské smlouvě 
nebo který ji 
s podkonzultantem bude 
uzavírat.

XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové 
dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 
(objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky 
překročí 5 %).



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

jakožto konzultant služby „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení podkonzultanta

Identifikace
podkonzultanta:
a) IČO (pokud bylo 
přiděleno),
b) sídlo podkonzultanta,
c) kontaktní e-mailová 
adresa,
d) telefon,
e) podkonzultant je / 
není malým nebo 
středním podnikem
f) pod konzultantovy 
akcie jsou / nejsou 
kótovány na burze 
cenných papírů.

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 
podkonzultant plnit

Obchodní název 
konzultanta (v případě 
společné nabídky 
dodavatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění podkonzultanta, 
tj. smluvní strana 
konzultanta v uzavřené 
poddodavatelské 
smlouvě nebo který ji s 
podkonzultantem bude 
uzavírat.

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, 
upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídce, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke 
schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 %).



Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 52461, 
jakožto konzultant služby „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/3 České Budějovice, úprava 
přemostění Dobrovodské stoky -  výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Část A: PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BYLA OVĚŘENA 
V RÁMCOVÉ DOHODĚ

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi2

Pomocný asistent Správce 
stavby pro oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů
.......​........​..........

Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

Pomocný asistent Správce 
stavby pro oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů
.......​............ Pracovněprávní 

TES Consulting, s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro kontrolu kvality ...............​.....

Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

Pomocný asistent Správce 
stavby pro harmonogram a 

claim management
...........​..........

Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

Asistent správce stavby pro 
mostní objekty betonové, ostatní 

a zdi
.......​............​...........

Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

Asistent Správce stavby -  
specialista pro odbornost 
vodohospodářské objekty

.......​..................​.......... Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

Specialista (expert) pro mosty a 
inženýrské konstrukce

.......​...........​.............. Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

1 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 
v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo 
Rámcové dohody 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-032740. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené 
v Rámcové dohodě a pouze osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni 
podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením 
Smlouvy
2pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
3 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky jako pomocný personál konzultanta. Funkce 
budou totožné s Přílohou A VOP a současně se Soupisem prací dílčí veřejné zakázky.
4pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.



Specialista (expert) pro pozemní 
komunikace

.......​.........​............. Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

Specialista (expert) v oboru 
vodohospodářské stavby a 

trubní vedení
.......​...............​.............

Pracovněprávní 
TES Consulting, s.r.o.

Část B: POMOCNÝ PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BUDE 
DOLOŽENA PŘED ZAHÁJENÍM PLNĚNÍ SMLOUVY

Funkce3 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi4

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 
IČO: 48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205, 
jakožto konzultant služby „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/3 České Budějovice, úprava 
přemostění Dobrovodské stoky -  výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“

Část A: PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BYLA OVĚŘENA 
V RÁMCOVÉ DOHODĚ

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi2 3

Koordinátor BOZP ......​......​...... Pracovněprávní, DPP
Asistent Správce stavby pro 

mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

.......​...........​........... Pracovněprávní, DPP

Asistent Správce stavby - 
specialista pro pozemní 

komunikace (včetně propustků a 
trubních vedení)

.......​...........​........ Pracovněprávní, pracovní smlouva

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 

zeměměřičství
.......​.......​........ Pracovněprávní, DPP

Specialista (expert) pro 
posouzení projektové 

dokumentace -  elektrotechnická 
zařízení

.......​......​........... Pracovněprávní, DPP

Část B: POMOCNÝ PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BUDE 
DOLOŽENA PŘED ZAHÁJENÍM PLNĚNÍ SMLOUVY

1 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 
v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 2025, číslo 
Rámcové dohody 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-032740. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené 
v Rámcové dohodě a pouze osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni 
podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením 
Smlouvy
2pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
3 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky jako pomocný personál konzultanta. Funkce 
budou totožné s Přílohou A VOP a současně se Soupisem prací dílčí veřejné zakázky.
4pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.



Funkce3 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke 
konzultantovi /podkonzultantovi4

XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX



Společnost SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

jakožto konzultant služby „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT-003169“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že 
níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/3 České Budějovice, 
úprava přemostění Dobrovodské stoky -  výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 05PT- 
003169“

Část A: PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BYLA OVĚŘENA V RÁMCOVÉ 
DOHODĚ

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke
konzultantovi
/podkonzultantovb

Asistent Správce stavby - 
specialista pro odbornost 
geotechnika

.......​......​........... Zaměstnanec SG Geotechnika 
a.s., pracovní smlouva

Specialista (expert) pro 
posouzení projektové 
dokumentace -  inženýrská 
geologie

........​...........​...............​............​......... Zaměstnanec SG Geotechnika 
a.s., pracovní smlouva

1 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 
uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK středního a menšího rozsahu 
2025, číslo Rámcové dohody 01ST-001302, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2025-032740. Konzultant uvede v této příloze pouze 
osoby schválené v Rámcové dohodě a pouze osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této 
příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného 
konzultanta před uzavřením Smlouvy
2pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena 
sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.
3 Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky jako pomocný personál konzultanta. Funkce 
budou totožné s Přílohou A VOP a současně se Soupisem prací dílčí veřejné zakázky.
4pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název 
konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

Část B: POMOCNÝ PERSONÁL KONZULTANTA, JEHOŽ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST BUDE DOLOŽENA 
PŘED ZAHÁJENÍM PLNĚNÍ SMLOUVY

Funkce3 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah ke
konzultantovi
/podkonzultantovi4

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX



XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX



VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno]
Číslo smlouvy konzultanta: 25TD100100000009

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
TES + SGS + SGG -  RD PK střední 2025
jméno/název: TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 170 59 071
Pověřená osoba konzultanta k předání služby.​.......​...........​................​........ 
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb].

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Liberci dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. TES + SGS + SGG -  RD PK střední 2025

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 05PT-003169 objednatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PERSONÁLU KONZULTANTA

Společnost TES Consulting, s.r.o.
se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III -  Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 170 59 071
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 52461 
[V případě sdružení bude zpracováno a podepsáno toto prohlášení každým z členů sdružení.] 
jakožto konzultant Smlouvy: [bude doplněno], tímto čestně prohlašuje, že personál je odborně 
způsobilý:
Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých objednatelem v Příloze A 
VOP]
1. Příjmení: [bude doplněno]
2. Jméno: [bude doplněno]
3. Odborná způsobilost -  oprávnění k výkonu vybraných činností podle zvláštních předpisů (je-li 

požadováno): [bude doplněno dle Přílohy A VOP a přiloženo v prostých kopiích.]
4. Odborná praxe:
Zakázka/ky podle dle Přílohy A VOP, na jejíž realizaci se personál konzultanta podílel:
Název referované zakázky (služby), tj. název 
uvedený ve smlouvě s objednatelem
Specifikace/charakter pozemní komunikace, 
které se týkalo poskytované plnění

- počet pruhů:

Specifikace stavby - novostavba
- rekonstrukce

Specifikace stavebních objektů pozemní 
komunikace, kterých se týkalo poskytované 
plnění:

a) Mostní objekty

-identifikace mostu (označení, název, 
umístění):

Název referované činnosti realizované osobou 
(odborným personálem) dle čl. 4.3. zadávací 
dokumentace, název vykonávané funkce, název 
výkonu v rámci referované zakázky (služby)

- výkon stavebního dozoru (dozoru stavebníka)

Specifikace dozoru stavebníka na část stavby: - část vodohospodářské objekty nebo trubní 
vedení

- část stavební objekty pozem ních  
komunikací

Datum ukončení referované zakázky 
(služby), popř. výkonu referované činnosti, 
které jsou předmětem zakázky realizované 
dodavatelem, dokončeny, tj. datum jejich 
převzetí objednatelem
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5. Vztah k dodavateli, příp. poddodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.) včetně 
označení související smlouvy [bude doplněno]

6. Přílohy:
[bude doplněno dle Přílohy A VOP, zejména prosté kopie dokumentů o odborné způsobilosti]

Nevyužijeme

Digitálně podepsal: .......​................​................
Datum: 04.03.2026 14:56:20 +01:00
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