

OBJEDNATEL:**MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor INVESTIC

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSC 537 16

Telefon: 469 657 122

E-mail: emil.melnik@chrudim-city.cz**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

IČO: 00270211

OBJEDNÁVKA číslo 203/1/26/08ZHOTOVITEL: **Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA Škroupova 561, 530 03 Pardubice** IČ: 132 28 790

Předmět plnění: Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) na akci "Rekonstrukce komunikace ulice K Presům, Chrudim". Příkazník bude zajišťovat pro příkazce jeho jménem zastupování při provádění, dozorování a při dílčích a konečných převízkách služby v rozsahu: seznámení se s PD pro provedení stavby, s obsahem předložených smluv, souhlasem s provedením stavby, odevzdání a převzetí staveniště GDS, účast a vedení jednání (předání staveniště, kontrolní dny, předání hotové stavby) příkazce, projektanta a zhotovitele stavby, kontrola dodržování podmínek souhlasu s provedením stavby, vyjádření dotčených orgánů, kontrola dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem ČSN a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů konstrukcí a prací, zajišťování dokladů a provádění těchto uvedených prací, zajištění provádění kontroly těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a jejich převzetí a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku. Průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech průběhu stavby, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných dokladů - soupisů prací pro vystavení faktur, sledování a kontrola vedení stavebního deníku GDS a provádění zápisů do něho, účast na kontrolních dnech a pracovních výborech akce, kontrola postupu prací GDS dle harmonogramu, dohled nad GDS při zaznamenání všech odchylek do PD skutečného provedení stavby, příprava podkladů pro odevzdávání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí, zajištění převízků díla a předání předávacího protokolu k podpisu příkazcovi, převzetí sjednaných dokladů od GDS, kontrola vad a nedodělků v průběhu stavby a zajištění převízkového řízení díla a kontrola vyklizení staveniště

Zadávací podklady: tato objednávka a Vaše cenová nabídka ze dne 02.03.2026.**Cena včetně DPH:** Maximální cena včetně 21% DPH dle nabídky činí **117 370,00 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Součástí faktury bude soupis provedených prací, kopie této objednávky a doklad o předání díla.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do **31.08.2026****Záruční doba:** 36 měsíců nebo do doby dokončení díla, pokud bylo dílo do 10ti let zahájeno, s výjimkou eventuální změny zákonů, vyhlásek, předpisů a norem.**Smluvní pokuty:**

Smluvní pokuty: V případě zanedbávání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle této objednávky, zaplatí mandatař mandantovi smluvní pokutu za každý prokázaný případ 350 Kč, tím není dotčeno právo mandanta na náhradu způsobené škody.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.

2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vtištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.

3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedených v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN: 173/2026

Vyřizuje: Ing. Emil Melnik/tel.: 469 657 122

V Chrudimi dne 04.03.2026

V Chrudimi dne 05.03.2026

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí odboru investicZa zhotovitele: Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA
jednatel