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Smlouva o dílo 
 

Smluvní strany   
 

Objednatel:    Město Vrchlabí 
zastoupený ve věcech smluvních:  starosta města 
zastoupený ve věcech technických: , ředitelem Aquacentra Vrchlabí 
adresa:     Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:     00 278 475  
DIČ:     CZ00728475 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
 

 
Zhotovitel:    Water Carbon s.r.o. 

  sídlo:     Jateční 854, Kolín IV, 280 02 Kolín 
zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických: 

 
IČO:     19710518 
DIČ:     CZ19710518 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    

 
objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“. 
 
 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího či výběrového řízení (dále jako 
„řízení“) veřejné zakázky s názvem: Design and Build - Technologie recyklace pracích vod filtrů 
pro bazén Vrchlabí (dále jako „veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele 
podanou v rámci řízení. 

1.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami dotační výzvy – MŽP_96. výzva, SC 1.1, opatření 1.1.2, průběžná pro 
MMR, číslo výzvy 05_25_096, Operační program Životní prostředí 2021-2027. Zhotovitel je 
povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy poskytovat objednateli dostatečnou 
součinnost k plnění povinností objednatele stanovených objednateli zákonem a pravidly dotační 
výzvy.  

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů, 
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b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby;  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními 
podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem; 

d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu 
smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich 
další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností 
stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

 

2 Předmět smlouvy 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v článku 3 popsané dílo za 
sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k dodávce a 
montáži díla a realizaci souvisejících činností, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 
způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 
této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky řízení veřejné zakázky a po 
jejich prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této 
smlouvy.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy 
není plněním nemožným. 
 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se mohl seznámit a seznámil se stavebními, technickými, 
kvalitativními/kvantitativními a jinými podmínky, za kterých je provozován stávající bazén 
Aquacentrum Vrchlabí, kam bude instalovat recyklační technologii odpadní bazénové vody. 
Zhotovitel prohlašuje, že si od objednatele vyžádal a/nebo se seznámil na místě se všemi 
těmito stávajícími podmínkami provozování bazénu, potřebnými informacemi i dokumentací tak, 
aby mohl navrhnout fungující recyklační technologii odpadní bazénové vody, která bude vhodná 
pro bazén Aquacentrum Vrchlabí a kompatibilní s jeho stávajícím provozem. Objednatel je 
povinen poskytnout k tomu seznámení zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.  
 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla potřebné anebo je má subdodavatelsky zajištěny. 

 

3 Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě provést pro objednatele 
následující dílo: návrh řešení, dodávka komponent, instalace recyklační technologie 
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odpadní bazénové vody (dále také jen jako „technologie““) vč. zajištění testovacího, 
zkušebního a trvalého provozu,  a to v rozsahu 

 veškerých prací a dodávek, které jsou specifikovány v: 

●  položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
●  a dále v technické specifikaci dodávky, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn technickou specifikaci dodávky změnit, a to pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Objednatel je oprávněn vydat souhlas se změnou pouze v případě, že zhotovitel 
navrhuje dodání zařízení rovnocenných či lepších technických parametrů za stejnou či nižší cenu, 
než jaké byly obsaženy v původní specifikaci dodávky. Změna technické specifikace dodávky 
bude provedena dodatkem této smlouvy; 
(to vše dále jen jako „dílo“). 

3.2 Výslovně se uvádí, že součástí díla  je: 

a) navržení a vypracování kompletní projektové dokumentace/návrhu technologie - 
technologického řešení recyklace odpadní bazénové vody v Aquacentru Vrchlabí;  

b) zajištění veškeré dopravy všech komponent, pracovníků, nářadí a nástrojů potřebných k 
realizaci díla; 

c) příprava místa realizace díla, jeho zabezpečení a vyklizení po ukončení realizace; 
ekologická likvidace vzniklého odpadu; 

d) instalace (montáž) spočívající zejména v přivezení modulů, jejich připojení k systému 
filtrace, montáž rozvaděčů a integraci do systému MaR Aquacentra Vrchlabí; 

e) testování a zprovoznění technologie, tzn. zajištění a provedení testovacího provozu, 
zkušebního provozu a uvedení technologie do trvalého provozu (to vše dále také jen 
„zkoušky“) vč. zajištění vydání kladných veřejnoprávních povolení/rozhodnutí k příslušným 
fázím díla, bude-li to právní úprava pro některou příslušnou fázi vyžadovat (zejména 
povolení zkušebního provozu, povolení trvalé provozu); zhotovitel v průběhu provádění 
zkoušek zohlední případné připomínky, požadavky objednatele, pokud tyto nebudou 
v rozporu s právními předpisy (myšleno zejména v rozporu se stavebními, technickými 
podmínkami pro provoz technologie); 

f) návrh servisní smlouvy s uvedením rozsahu a termínu potřebného záručního a 
pozáručního servisu, včetně uvedení průkazně stanovených cen za jednotlivé úkony 
(objednatel však není povinen takovou smlouvu uzavřít). 

g) protokoly o všech provedených zkouškách  v rozsahu celé nově instalované technologie a 
dotčených zařízení objednatele; 

h) veškerá dokumentace k dílu, a to zejména podklady ke všem zkouškám, technické listy, 
prohlášení o shodě v českém jazyce, záruční listy, revize elektro všech dotčených částí, 
včetně zpracování autorizovaných revizních zpráv, protokoly o provedených zkouškách, 
čestné prohlášení a doklady o likvidaci odpadů z montáže, závěrečný předávací protokol a 
dále doklad o montáži, kontrole; 

i) návody/příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla ve formě 
plnohodnotného českého návodu, především pak předání provozního řádu zařízení; 

j) veškeré posudky a další dokumenty pro budoucí legalizaci díla a to dle skutečnosti, např. 
protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řády; 
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k) veškeré náklady na dozory ze strany zhotovitele, a to zejména v rozsahu potřebných 
autorizací, certifikací, živnostenských oprávnění, koordinace BOZP a podobně; 

l) zaškolení obsluhy, včetně poučení o bezpečnosti práce; 
m) dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba 

k řádnému užívání a provozování díla vč. případné aktualizace softwarového vybavení, a 
to v takovém rozsahu, aby užívání a provozování bylo trvale zajištěno i do budoucna bez 
jakéhokoliv omezení. V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné 
kódy a hesla pro řádnou funkci.  Součástí ceny díla jsou všechny případné licenční 
poplatky vč. poplatků za budoucí aktualizace; 

n) případně jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkoušky, posudky a jiné služby, které 
jsou nezbytné k řádnému provedení díla v rámci požadavků právních předpisů České 
republiky a Evropské unie; 

3.3 Veškeré změny díla, jež objednatel bude požadovat po zhotoviteli, budou před jejich 
uskutečněním odsouhlaseny formou písemného a podepsaného dodatku k této smlouvě, který 
bude obsahovat identifikaci změn, způsob jejich provedení, termíny provedení a cenu těchto 
změn ve vazbě na změnu ceny díla. Zhotovitel navrhne ocenění změn podle cen použitých pro 
kalkulaci ceny díla. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny smlouvy musí proběhnout 
v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména 
s ustanovením jeho § 222. Pokud není uzavřen písemný dodatek, má se za to, že veškeré 
realizované práce a dodávky byly zahrnuty v předmětu plnění a ve sjednané ceně. 

3.4 Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce, dodávky, či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich 
provedení je nezbytným k  tomu, aby technologie byla uvedena do trvalého provozu. 

3.5 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost, či chyby zadávacích podmínek řízení překážejí 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně 
informovat oprávněného zástupce objednatele, přičemž podrobně popíše problémy bránící 
v pokračování realizace díla.  

3.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel 
je dále povinen provést dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC 
(dále také jako „normy“).  

 

4 Termíny (harmonogram provádění díla) a místo realizace díla 

4.1 1. fáze: vypracování projektové dokumentace a instalace 

a) vypracování a předání  kompletní projektové dokumentace/návrhu technologického 
řešení recyklace odpadní bazénové vody v elektronické podobě, a to v termínu do 30 dnů 
od podpisu této smlouvy.  

Před jejím finálním předáním je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele jeho případné 
připomínky, požadavky a pokud ty nebudou v rozporu s právními předpisy (myšleno zejména 
v rozporu s příslušnými technologickými normami, podmínkami pro provoz technologie), tak tyto 
zohlední; 
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b) Instalace technologického řešení, a to v termínu do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. 

Tato fáze bude považována za dokončenou podpisem dílčího předávacího protokolu, ze 
kterého bude vyplývat, že technologie byla kompletně nainstalována a splňuje všechny 
podmínky k tomu, aby byla uvedena do testovacího provozu. 

2. fáze: testovací provoz 

V testovacím provozu bude linka spuštěna, odpadní voda (z praní filtrů) bude čištěna 
kontinuálně pomocí recyklační linky, ale zatím nepůjde zpět do bazénu; z vyčištěné vody budou 
odebrány  dva vzorky  recyklované vody  po 14 dnech od spuštění linky; předpokládaná doba 
testovacího provozu je 30 dní; pokud tyto vzorky vyhoví, zajistí zhotovitel vypracování a podání 
žádosti na příslušnou krajskou hygienickou stanici o zahájení zkušebního provozu.  

Tato fáze bude považována za dokončenou vydáním kladného pravomocného rozhodnutí 
o povolení zkušebního provozu; 

3. fáze: zkušební provoz a zahájení trvalého provozu 
Zkušební provoz proběhne dle metodického usměrnění v trvání 6 měsíců a bude obsahovat 
předepsané vzorky bazénové vody, aby mohl být vyhodnocen vliv technologie na jejich složení; 
po ukončení zkušebního provozu zajistí zhotovitel vypracování a podání žádosti o povolení 
trvalého provozu.  

Tato fáze bude považována za dokončenou vydáním kladného pravomocného rozhodnutí o 
povolení trvalého provozu, které se zhotovitel se zavazuje zajistit nejpozději do 1 roku od 
ukončení bezvadného testovacího provozu. 4. fáze: trvalý provoz  

Technologie bude provozována již v trvalém provozu a bude součástí již stávající technologie 
bazénu Aquacentra Vrchlabí. Stávající požadavky na odběry vzorků se změní podle požadavku 
Usměrnění a dle požadavků krajské hygienické stanice.  

4.2 Pokud bude technologie po ukončení 3. fáze minimálně 3 měsíce řádně fungovat, dojde k jeho 
předání na základě konečného předávacího protokolu, čímž bude dílo považováno za 
dokončené a předané. Místo realizace díla:  

Objekt Adresa 

Aqacentrum Vrchlabí Valteřická 1777  

543 01 Vrchlabí 

4.3 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín a cenu provedení díla. Objednatel se zavazuje bezodkladně 
informovat zhotovitele o veškerých vnějších okolnostech, které zhotovitel nemůže ovlivnit a 
které by mohly zhotoviteli zabránit nebo zpomalit provádění díla. 

5 Cena díla 

5.1 Celková cena díla je ve vazbě na položkový rozpočet dle přílohy smlouvy stanovena na základě 
nabídky zhotovitele takto: 
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Celková cena díla v Kč bez DPH  2 744 000 Kč 

DPH v Kč samostatně 576 240 Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 3 320 240 Kč 

5.2 Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvedena dle nabídky zhotovitele v řízení veřejné zakázky. Ke 
sjednané ceně díla se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona 
o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací a dodávek. 

5.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 
zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel 
z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. 
Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými objednateli 
prokáže nade vší pochybnost, že dokončené dílo splňuje v plném rozsahu všechny požadavky 
stanovené touto smlouvou. V ceně díla je zahrnuta úhrada veškerých daní, cel či poplatků 
spojených s realizací díla či jeho dodáním 

5.4 V ceně díla jsou dále zahrnuty náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. Součástí ceny díla jsou dále 
i úkony nezbytné při provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce. 

5.5 Změny ceny díla vyvolané nedostatečnou odbornou péčí nebo chybným posouzením podmínek 
ze strany zhotovitele, zejména vyvolané případným vadným návrhem technologického řešení 
nezakládají nárok na změnu ceny díla ani prodloužení sjednaných termínů plnění díla. 

6 Platební podmínky 

6.1 Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur 
(dále „faktura“ nebo „faktury“), prokazatelně doručených objednateli, a to formou bezhotovostní 
úhrady na účet zhotovitele uvedený v článku 1 této smlouvy. 

6.2 Faktury budou objednatelem zhotoviteli proplaceny po splnění podmínek uvedených níže 
v tomto článku a dále v této smlouvě. 

6.3 Zálohové faktury nebude zhotovitel vystavovat a objednatel nebude zálohové faktury hradit. 

6.4 Zhotovitel bude faktury zasílat elektronicky na e-mail posta@muvrchlabi.cz, přičemž rozhodující 
pro počátek běhu lhůty splatnosti je doručení elektronické faktury. 

6.5 Dílčí faktury budou vystaveny takto: 
 35 % z ceny díla po dokončení 1. fáze,  
 15 % z ceny díla po dokončení 2. fáze  
 35 % z ceny díla po dokončení 3. fáze  
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 15 % z ceny díla po dokončení 4. fáze 

6.6 Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

6.7 Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně. 

6.8 Za den úhrady se počítá den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele uvedeného 
ve smlouvě lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě nebo písemným sdělením 
prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou, resp. 
jiným podkladem pro platbu. Toto sdělení musí být dodáno jako originál a musí být podepsáno 
osobami oprávněnými jednat za zhotovitele. 

6.10 Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona o DPH. Dále musí 
faktury obsahovat tyto náležitosti: 

a) firmu/jméno, příjmení, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, 
b) název a sídlo objednatele, 
c) název předmětu smlouvy  
d) název dotačního projektu a registrační číslo projektu 
e) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
f) pořadové číslo dokladu, 
g) datum vystavení dokladu, 
h) jméno a kód peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele uvedené ve smlouvě, 
i) termín splatnosti v souladu se smlouvou, tj. 30 dní od doručení objednateli 
j) zápis (přílohy) o splnění podmínek nutných k vyplacení faktury, podepsaný osobou 

oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických dle smlouvy, 
k) razítko a podpis zhotovitele. 

6.11 Pokud faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat jiné nesprávnosti, 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti začne běžet 
doručením nové opravené faktury zhotovitelem objednateli.  

7 Povinnosti zhotovitele 

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí dle rozsahu, v požadované kvalitě, včas a 
za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách, obecně závazných předpisech, 
normách a zadávacích podmínkách řízení veřejné zakázky. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy 
a normy. 

7.4 Zhotovitel je povinen poskytnout v přiměřeném rozsahu součinnost objednateli při provádění 
kontrol provádění díla, a to zejména při fyzické kontrole prováděných prací. 
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7.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu nebo třetí osoby. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je oprávněn umožnit těmto třetím osobám 
použít k provádění díla další poddodavatele. V těchto případech vždy odpovídá zhotovitel, jako 
by dílo nebo jeho část prováděl sám. 

7.6 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, se souhlasem objednatele a 
pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném či 
větším rozsahu jako poddodavatel původní. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen předem písemně upozornit všechny 
poddodavatele podílející se na zhotovení díla o jejich odpovědnosti dle § 2630 občanského 
zákoníku. 

7.8 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Každá faktura musí být označena registračním 
číslem projektu CZ.05.01.01/02/25_096/0005753. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 
2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7.9 Zhotovitel zajistí, že v průběhu realizace díla nedojde k přerušení ani k významnému 
omezení provozu Aquacentra Vrchlabí. 

8 Povinnosti objednatele 

8.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace ve stavu, který ho činí způsobilým k 
řádnému provádění díla. 

8.2 Objednatel předá zhotoviteli bezodkladně před zahájením realizace díla, všechna další 
povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy do uplynutí výše 
uvedené lhůty. Všechna povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy 
po uplynutí výše uvedené lhůty se objednatel zavazuje předat zhotoviteli vždy bez zbytečného 
odkladu.  

8.3 Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na 
financování díla dle cenové nabídky a dle dohodnutých platebních podmínek. 

8.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost potřebnou pro řádné provedení 
díla, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast požadována a poskytnout 
zhotoviteli všechny informace podstatné pro řádné provedení díla. 

8.5 Objednatel je dále povinen zajistit, aby v době, kdy mají být prováděny práce na díle dle této 
smlouvy, nedocházelo ke skutečnostem, které by měly negativní vliv na řádné pokračování 
v realizaci díla a na řádné dokončení díla dle této smlouvy. 
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8.6 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo nevykazující vady a nedodělky převzít na 
základě předávacího protokolu a včas uhradit zhotoviteli jeho oprávněné finanční nároky, 
vzniklé v důsledku plnění vyplývajícího ze smlouvy.  

9 Provedení díla a konečné přejímací řízení 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jak uvedeno u 4. fáze – konečné dokončení díla bez 
vad a nedodělků a konečným předáním díla objednateli. 

9.2 Zhotovitel písemně vyzve objednatele ke konečnému předání díla nejpozději 5 pracovních dnů 
před  konečným termínem dokončení díla k převzetí díla. Dílo nevykazující vady a nedodělky je 
objednatel povinen převzít v místě plnění, a to formou oboustranně podepsaného protokolu o 
předání a převzetí díla (dále také jako „konečný předávací protokol). 

9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před dohodnutým termínem a o tomto objednatele 
písemně informuje, je objednatel povinen toto dílo převzít též v dřívějším nabídnutém termínu 
(za předpokladu řádného provedení díla a neexistence vad a nedodělků).   

9.4 Dnem podpisu konečného předávacího protokolu je dílo považováno za předané zhotovitelem a 
převzaté objednatelem.  

9.5 Povinným obsahem předávacího protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli a objednateli 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
c) seznam předaných dokladů 
d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá, kdy, pokud předmětné dílo 

nepřevezme, musí být uvedeny i důvody, pro které objednatel odmítá dílo převzít. 

9.6 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny 
žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému užívání a provozování díla. Pokud 
se objednatel rozhodne dílo převzít i přes existenci vad a nedodělků, budou tyto vady a 
nedodělky uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich 
odstranění. 

10 Výhrada vlastnického práva a nebezpečí škody na díle 

10.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do okamžiku předání díla objednateli kromě škod 
způsobených objednatelem či třetími osobami určenými objednatelem, které nebyly pověřeny 
zhotovitelem k provedení díla či jeho části dle této smlouvy. 

11 Záruční podmínky a vady díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a normami a dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, resp. jím navržená a instalovaná technologiebude plně 
funkční a použitelná v Aquacentru Vrchlabí. Zhotovitel odpovídá za komplexní funkčnost jím 
navržené technologie ve spojení s již stávající bazénovou technologií v Aquacentrum Vrchlabí i 
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všemi stávajícími podmínky pro provozování tohoto bazénu. Technologie navržená a 
instalovaná zhotovitelem bude kompatibilní ve všech jejích částech i jako celek. Za vadu se 
považuje i stav, kdy by technologie nedosahovala požadovaných provozních, kapacitních nebo 
kvalitativních parametrů. 

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne podpisu konečného předávacího protokolu; bude-li dílo převzato 
s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem odstranění 
poslední vady či nedodělku; záruka se nevztahuje na materiál a díly podléhající běžnému 
opotřebení. 

11.3 Součástí záruky je případná nezbytně nutná pravidelná údržba a součinnost realizovaná 
zhotovitelem.  

11.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem, 
neodbornou manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo 
zásahem vyšší moci.  

11.5 Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 
dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto vrátit 
zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady 
bez vad. 

11.6 Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel oprávněn 
oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

11.7 Zjistí-li objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel kontaktní osobě zhotovitele, a to 
společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla a termínu realizace 
požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany 
sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. 
Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen 
jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený 
nárok.   

11.8 Má-li dílo vady, může objednatel:  

a) požadovat odstranění vad provedením náhradního díla, dodáním chybějící části díla, 
případně požadovat odstranění právních vad; 

b) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže jsou vady opravitelné; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 
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11.9 Uplatní-li objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8 písm. a) a/nebo b) a zhotovitel 
neodstraní vady díla způsobem a ve lhůtě určené objednatelem, nebo pokud před uplynutím 
objednatelem stanovené lhůty sdělí zhotovitel objednateli, že vady neodstraní, je objednatel 
oprávněn: 

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8, anebo 
b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla 
místo zhotovitele, přičemž zhotovitel v takovém případě nahradí objednateli veškeré účelně 
vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele, aniž by tímto 
bylo jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

11.10 Uplatní-li objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8 písm. a) a/nebo b) této 
smlouvy a jedná-li se současně o vady, které brání řádnému užívání díla a zhotovitel takové 
vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené objednatelem, nebo pokud před uplynutím 
objednatelem stanovené lhůty sdělí zhotovitel objednateli, že vady neodstraní, je objednatel 
oprávněn: 

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle odst. 11.8, anebo 
b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 

formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla 
místo zhotovitele, přičemž zhotovitel v takovém případě nahradí objednateli veškeré účelně 
vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele, aniž by tímto 
bylo jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo 

c) odstoupit od smlouvy. 

11.11 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 
lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

11.12 K nástupu servisního technika dojde nejpozději do 72 hodin od písemného kontaktování 
zhotovitele. 

12 Smluvní pokuty 

12.1 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty 
dle této smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. 
Jakékoliv předčasné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

12.2 Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné 
výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové 
určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice). 

12.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané 
dle této smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li 
k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. 
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12.4 Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení 
výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH platná k datu uzavření smlouvy. 

12.5 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení 1. fáze díla a nebo 3. fáze díla, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.  

12.6 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla uvedené 
v předávacím protokolu stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu, či nedodělek, a 
započatý den prodlení. 

12.7 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu záruční 
doby způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

12.8 V případě, že přímým důsledkem činnosti, nečinnosti, nebo opomenutí zhotovitele nebude 
objednateli proplacena dotace v rámci spolufinancování realizace předmětu díla, vzniká 
objednateli právo na úhradu částky odpovídající neposkytnuté části dotace, a to až do výše 40 
% celkové ceny díla. Objednatel je povinen na nebezpečí výskytu takové události zhotovitele 
předem upozornit, aby zhotovitel mohl včas zareagovat a poskytnout objednateli účinnou 
součinnost. 

13 Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že zhotovitel již zčásti plnil. 

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména: 

a) bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o více než 30 dnů nebo 
b) jestliže zhotovitel bezdůvodně nezapočne s prováděním díla do 15 dnů od doručení výzvy 

k plnění nebo bezdůvodně přeruší provádění díla nebo 
c) jestliže zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem 

a uvedené v zápisu, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem nebo 
d) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení zhotovitele v této smlouvě nebo ocitne-li 

se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo bude-li zahájeno moratorium ve 
věci zhotovitele nebo 

e) jestliže v plnění smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 
222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů dle odst. 13.2 nevzniká zhotoviteli nárok na 
kompenzaci, ani na náhradu škody. 

13.4 Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 
účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této smlouvy 
druhé smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, 
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nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se 
vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně 
závazných právních předpisů nebo z ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu § 2005 odst. 2 
občanského zákoníku. 

13.5 Odstoupením se tato smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 
§ 2004 občanského zákoníku se pro závazek založený touto smlouvou neuplatní. Odstoupením 
zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou řádně 
nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti 
odstoupení zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.  

13.6 Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 
díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, 
které by bránily dalšímu využití takové části díla. Na uhrazení takovéto poměrné ceny díla 
budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu objednatelem 
zhotoviteli uhrazeny.  

13.7 Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

a) zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná 
k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví 
osob v místě realizace; v případě, že k odstoupení od smlouvy došlo v důsledku porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele, nese náklady na tato opatření zhotovitel; v případě, že 
k odstoupení od smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze strany objednatele, nese 
náklady na tato opatření objednatel; 

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
smlouvou a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; 

c) předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel sjednaných 
pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména 
předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla, a které by předkládal 
objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla 
a originály záručních listů; 

d) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené 
části díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění 
bezpečnosti díla, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti díla; 

e) po převzetí řádně provedené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny řádně 
provedené části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části 
díla; 

f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 
poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat; ostatní 
poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit 
objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude zhotovitel ke 
dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení díla.    

14 Pojištění 
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14.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze smlouvy, až 
do doby uplynutí záruční doby, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, či jinou újmu 
způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. V případě, že 
smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), 
musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu, či jinou újmu způsobenou 
kteroukoli z těchto osob. 

14.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze 
smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl objednatelem vyzván. 

14.3 Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

15 Ostatní ujednání 

15.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, kontrolovat, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smluvními podmínkami a upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky. 

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí 
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení 
exekučního řízení na majetek zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení 
bylo zahájeno. 

15.3 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, 
skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem v 
účinném znění a předpisy souvisejícími. 

15.4 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany pokusí řešit cestou 
vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců, případně mají smluvní strany 
možnost domoci se svého práva u obecného soudu v České republice. 

15.5 K datu podpisu smlouvy byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci programu Operační 
program Životní prostředí (OPŽP), registrační č. CZ.05.01.01/02/25_096/0005753, která má 
spolufinancovat předmět této smlouvy. Účinnost této smlouvy je podmíněna schválením 
uvedené dotace. V případě, že žádost o dotaci nebude poskytovatelem dotace schválena, 
smlouva se dnem doručení rozhodnutí o neschválení dotace automaticky ruší, aniž by kterákoli 
ze smluvních stran měla vůči druhé straně jakékoli nároky vyplývající z jejího zrušení.  

16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatek ke 
Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy a protokoly 
se za změnu Smlouvy nepovažují.  

16.2 Je-li uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
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16.3 Pokud nastanou u některé smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna neprodleně tyto skutečnosti oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran. 

16.4 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a jejích příloh, mají přednost ustanovení 
smlouvy.  

16.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechna oznámení podle této smlouvy mohou být činěna 
písemně a druhé smluvní straně doručena osobně, doporučenou poštou nebo uznávanou 
kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené 
výše nebo na takové adresy, které si smluvní strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. 
Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené 
jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle 
toho, která ze skutečností nastane dříve. Oznámení podle této smlouvy je možno dále činit 
elektronicky prostřednictvím datové schránky, popřípadě e-mailem. V pochybnostech se má za 
to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí 
den po jeho prokazatelném odeslání. 

16.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 
smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 
v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

16.7 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

16.8 Objednatel uvádí, že realizace díla je kofinancována z veřejných prostředků poskytnutých v 
rámci dotační výzvy. Povinností zhotovitele je spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 
2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

16.9 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy a jejích příloh v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dále způsobem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako 
druhá v pořadí, a to při naplnění ostatních podmínek účinnosti.  

Přílohy 

č. 1  Položkový rozpočet 

č. 2  Technická specifikace dodávky 
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Za objednatele:           Za zhotovitele: 

 

 


