Název akce: PD – parkovací dům a související parter, Polabiny

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
( dále jen občanský zákoník ) 
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem:
Chemiků 128



530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou MO Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru ŽP a dopravy

Tel: 466 798 624,  
e-mail: xxx
IČ: 00274046



bankovní spojení: 
Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 

xxx
(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
Quality Group s.r.o.

Se sídlem:
Příkop 843/4, 602 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Šoltés a Ing. Martin Sobotka, jednatelé
Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Jiří Šoltés, jednatel
Odpovědný stavbyvedoucí: xxx jednatel,
č. autorizace:  1005723
Tel:  xxx 
e-mail:  xxx
IČ: 08879737 
    
DIČ:  
CZ08879737
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115947
bankovní spojení:    
Fio banka, a.s., 2010
číslo účtu:

xxx             
 

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena  díla 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace
PD – parkovací dům a související parter, Polabiny
v rozsahu zpracování dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. a inženýrské činnosti (dále jen DÍLO).
2. Rozsah DÍLA a řešené území vychází z architektonické studie „Parkovací dům a související parter, Polabiny“ zpracované v roce 2024 Ing. arch. Tomášem Medem, Ph.D.
3. DÍLO bude řešit etapy č. 1, 4, 5 a 6 (dle etapizace studie).
4. Etapu 1 tvoří jihovýchodní prostor u výškového bytového domu čp. 379 (zejména parkování). Samotný parkovací dům je předmětem etapy 4 a je situován do prostoru stávajícího parkoviště. Etapa 5 řeší severozápadní prostor u čp. 379 (nově navržené dětské hřiště a stanoviště kontejnerů). Etapa 6 spočívá v úpravách stávající komunikace Lonkova (příjezd k obytnému komplexu Zelená terasa a objektu obč. vybavenosti čp. 510).
5. Parkovací dům má kapacitu 84 míst, dvě podlaží a jednoduchou skeletovou ocel – betonovou konstrukci bez zastřešení.

6. DÍLO bude zahrnovat zejména zpracování dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rámci inženýrské činnosti bude zajištění všech potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a zajištění pravomocného povolení stavby stavebním úřadem. Součástí DÍLA je také výkon autorského dozoru (AD).

7. DÍLO bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy (zejména podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb apod.) 
8. Na realizaci DÍLA se budou podílet pouze osoby s odbornou způsobilostí, jimiž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval profesní kvalifikaci, a to doložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oborech: 


Hlavní inžernýr: xxx č. autorizace 1005723 (IP00 – Pozemní stavby);


Dopravní stavby: xxx  č. autorizace 12904 (ID00 – Dopravní stavby);

9. V průběhu realizace DÍLA je zhotovitel oprávněn změnit výše uvedené osoby, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za jinou autorizovanou osobu, která splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen k žádosti o odsouhlasení změny osoby s odbornou způsobilostí doložit doklady ve stejném rozsahu, v jakém prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Dále v případě změny osoby vedoucího realizačního týmu – hlavního inženýra projektu - je zhotovitel  zároveň povinen doložit doklady o významných zkušenostech osoby vedoucího týmu, a to minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byly zahrnuty pro účely hodnocení nabídek podle kritéria č. 2, tzn. počet zkušeností – významných služeb poskytnutých osobou na pozici vedoucího týmu za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a doložených v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
10. Dokumentace pro povolení stavby 
Projektová dokumentace tohoto stupně bude obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou činnost, zpracovaný podle zvláštních právních předpisů.

Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy a digitální technické mapy města, zakreslení stávajících inženýrských sítí, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, elaborát bouracích prací, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům.

Projektová dokumentace bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních objektů, dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Dále bude PD obsahovat záborový elaborát, harmonogram prováděných prací, plán BOZP a projekt ZOV.

V rámci zpracování dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost - obstarání souhlasů vlastníků s připravovanou investiční akcí obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu dokumentace. V průběhu společného řízení bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, orientační harmonogram prací, řešení dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby, zařízení staveniště a projekt ZOV. 

V průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

11. Před dokončením bude PD projednána s objednatelem v konečné verzi, pro kontrolu konečné verze bude objednateli předloženo kompletní vyhotovení PD v elektronické verzi v každém stupni.
12. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. 

13. Součástí DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA (např. zajišťování dokladů, projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, dodržení podmínek jejich vyjádření apod.). 

14. Objednatel si na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. 
II. Termín  a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení DÍLA: bezodkladně po výzvě objednatele
Termín dokončení celého DÍLA:  do 31. 12. 2026

2. Místem plnění je sídlo objednatele.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

Dokumentace pro povolení stavby (cena bez DPH)

1 500 000,00 Kč

Dokumentace pro provádění stavby (cena bez DPH)

930 000,00 Kč

Celková cena bez DPH





2 430 000,00 Kč

Celková cena včetně DPH





2 940 300,00 Kč
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě.

IV. Placení díla a fakturace

1. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany dohodly, že financování ceny díla dle této smlouvy bude realizováno na základě faktur (daňových dokladů) po předání jednotlivých částí díla specifikovaných v čl. III bod 1. tohoto oddílu smlouvy.

2. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení. Faktury lze doručit elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@umo2.mmp.cz.
3. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. 

4. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, zaplatí dodavateli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně dodavatele.

Oddíl II. 

Realizace díla
I. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu DÍLA svolávat koordinační schůzky nad prováděním projektu a respektovat připomínky objednatele. 
II.  Součinnost objednatele a licenční ujednání
1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Obě smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

3. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

4. Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této smlouvy – pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod.

III. Předání a převzetí díla  

1.   DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO       nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2.
Oprávněnými  zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

 
za objednatele:

xxx 

za zhotovitele:

xxx
4.
O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
5.
Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.   

6.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
Oddíl III.

 Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zaplacením části díla způsobem dohodnutým v této smlouvě o dílo.
II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění případných vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA či jeho části.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit  zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně  ustanoveními občanského zákoníku.

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků a dovolené).

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit  vady  sám na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně přepracované části dokumentace.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Oddíl IV.

I. Sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli dle této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě  prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.  
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou  vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení  smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
III. Ustanovení závěrečná

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami.

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

8. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

V Pardubicích dne 





V Brně dle el. podpisu
        .................................................

     

.................................................
                      za objednatele



          

za zhotovitele

    Mgr. Radek Hejný    




Ing. Jiří Šoltés a Ing. Martin Sobotka
        starosta městského obvodu
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