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Příkazní smlouva 

Ev. č. příkazce: SD/2026/0206
Ev. č. příkazníka:

uzavřená na základě § 2430 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

	příkazce:
	
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	sídlo:
	
	Mírové náměstí 3100/19, 466 01Jablonec nad Nisou

	zastoupený:
	
	Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 

	
	
	a

	
	
	Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení přípravy a realizace investic

	IČ: 
	
	00262340

	DIČ: 
	
	CZ00262340

	bankovní spojení: 
	
	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

	číslo účtu: 
	
	121451/0100

	
	
	

	dále jen "příkazce" nebo také „zadavatel stavby“
	

	
	
	

	příkazník:
	
	UNISSA plus, SE

	sídlo:
	
	Arbesova 3468/18, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

	zastoupený:
	
	Vladimírem Českým, členem statutárního orgánu

	
	
	

	zapsaný: 
	
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vedená pod spisovou značkou H 7 

	IČO: 
	
	28998081

	DIČ: 
	
	CZ28998081

	bankovní spojení: 
	
	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

	číslo účtu: 
	
	1387928448/2700

	
	
	

	dále jen " koordinátor BOZP "


2. Předmět smlouvy  

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při výstavbě akce 
„VOLNOČASOVÝ AREÁL, ETAPA č.I., ETAPA č.II., ETAPA č.III., JABLONEC NAD NISOU“
2.2

a) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

b) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v odstavci 2 §18 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

2.3

Mezi další povinností koordinátora BOZP patří:

a) vypracovat změnu oznámení o zahájení prací při realizaci v případě, kdy dojde během realizace stavby ke změnám, které způsobí neaktuálnost či nesprávnost či neúplnost náležitostí oznámení, zaslat ji příkazci, který změnu oznámení zašle oblastnímu inspektorátu práce

b) zajistit vyvěšení kopie oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště a po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby kontrolovat jeho vyvěšení, v případě odcizení či poškození oznámení zajistit vyvěšení nové kopie oznámení
c) vyžádat si od zadavatele stavby a zhotovitelů stavby veškeré podklady a informace pro svoji činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele stavby a zhotovitelů stavby zdržovat na staveništi a seznam osob zadavatele stavby a zhotovitelů stavby, kteří mu budou poskytovat potřebnou součinnost

d) vyžádat si od zhotovitele stavby nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doklad o tom, že zhotovitel stavby informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel stavby zvolil

e) zajistit odsouhlasení a podpis plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby

f) zajistit úpravu plánu BOZP a zajistit odsouhlasení a podpis upraveného plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby v případě, kdy dojde během realizace stavby ke změnám, které způsobí neaktuálnost či nesprávnost či neúplnost stávajícího plánu BOZP

g) prokazatelně informovat zadavatele stavby o každé úpravě plánu BOZP

h) svolávat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP, které je koordinátor BOZP povinen navrhovat v souladu s odstavcem 2, písmenem a) §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to za 
účasti zhotovitelů stavby, zadavatele stavby, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP; první kontrolní den k dodržování plánu BOZP bude svolán nejpozději do 10 dnů po zahájení prací na stavbě, další kontrolní dny budou svolávány dle návrhu koordinátora BOZP, minimálně však 1x za 14 kalendářních dnů

i) řídit kontrolní dny k dodržování plánu BOZP

j) pořizovat zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a zajistit prokazatelné doručení kopie všem účastníkům kontrolního dne; v zápisech z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP uvede koordinátor BOZP mimo jiné:

1. informace o všech o podnětech a doporučeních, které od předchozího kontrolního dne vydal v souladu s odstavcem 1, písmenem b) §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

2. souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od předchozího kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

3. hodnocení na základě provedených kontrol, zda jsou dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

4. upozornění na zjištěné nedostatky v dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP, vč. fotodokumentace a s upozorněním na zjednání nápravy, vč. popisu opatření navržených koordinátorem BOZP a s uvedením termínu na zjednání nápravy

5. doklad o tom, že zhotovitel stavby informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel stavby zvolil (pouze v zápisu z 1. kontrolního dne)

k) po ukončení činnosti odevzdat zadavateli stavby písemnou zprávu o činnosti koordinátora BOZP, která bude obsahovat mimo jiné:
1. originály všech zápisů z kontrolních dnů BOZP nebo jejich kopie opatřené originálním podpisem koordinátora BOZP a dovětkem „odpovídá originálu zápisu“ na každé straně zápisu

2. informace o všech o podnětech a doporučeních, které od posledního kontrolního dne vydal v souladu v souladu odstavcem 1 písmenem b §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

3. souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od posledního kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

4. hodnocení na základě provedených kontrol, zda byly dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

l) nahlásit zadavateli stavby každý případ, kdy zhotovitelé nedodržují nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to i přes prokazatelné upozornění koordinátora BOZP; nahlášení bude provedeno do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu, který stanovil koordinátor BOZP zhotovitelům stavby k zjednání nápravy.
3. Doba plnění

3.1

Výkon koordinátora BOZP je požadován od podpisu této příkazní smlouvy do předání a převzetí stavby mezi zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zadavatel stavby je oprávněn požadovat výkon činnosti koordinátora BOZP i při odstraňování vad a nedodělků stavby (zjištěných při přejímce stavby) za podmínek uvedených v této příkazní smlouvě. 

3.2

Předpokládaná doba realizace stavby: 
Etapa č.I.:
01.03.2026 až 30.06.2026

Etapa č.II.:
01.07.2026 až 30.06.2027 
(přerušení stavby od 01.11.2026 do 28.02.2027 z důvodu klimatických podmínek)

Etapa č.III.:
01.03.2027 až 30.06.2027
Přerušení stavby nebude mít vliv na potřebnou činnost KOOBOZP.
4. Cena za výkon koordinátora BOZP a platební podmínky

4.1

Nejvýše přípustná částka za každý kalendářní měsíc (30 dnů) výkonu koordinátora BOZP činí:


4 884,80 Kč vč. DPH 21%
Celková částka za výkon koordinátora BOZP za předpokládanou dobu realizace stavby (16 měsíců) činí:


78 156,80 Kč vč. DPH 21%
V případě prodloužení předpokládané doby realizace stavby bude částka za výkon koordinátora BOZP fakturována dle článku 4.

4.2

Koordinátor BOZP bude provádět měsíční fakturaci. Fakturovaná částka za měsíc výkonu činnosti koordinátora BOZP může dosáhnout maximálně výše nejvyšší přípustné částky.

4.3
Zadavatel stavby neposkytuje zálohu.

4.4
Splatnost faktur za výkon činnosti koordinátora BOZP (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dnů ode dne, kdy byla faktura doručena na podatelnu MMJN. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku příkazce (ID: wufbr2a) nebo epodatelna@mestojablonec.cz
4.5
Podmínkou úhrady faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání kopie zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP, a to v požadovaném rozsahu, pokud měl být v daném měsíci svolán; do doby dodání zápisu z kontrolního dne v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost. 

Nedoložení zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP

4.6
Podmínkou úhrady závěrečné (poslední) faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP, a to v požadovaném rozsahu; do doby dodání zprávy nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost. 

Nedoložení písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP.

4.7
Plán BOZP byl vypracován v rámci projektové přípravy.

5. Smluvní sankce

5.1

V případě prodlení zadavatele stavby s úhradou faktury má koordinátor BOZP právo požadovat po zadavateli stavby smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení. 

5.2

Bude-li zjištěno, že koordinátor BOZP řádně neplní své povinnosti vyplývající z článku 2. této smlouvy, je zadavatel stavby oprávněn žádat nápravu písemnou formou, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, je zadavateli stavby oprávněn požadovat po koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení své smluvní povinnosti. Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok zadavatele stavby na náhradu škody v plném rozsahu.

6. Řešení sporů

6.1

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této příkazní smlouvy, především dohodou. 
7. Závěrečná ustanovení

7.1

Tato smlouva se uzavírá po dobu realizace stavby.

7.2

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi při plnění předmětu této příkazní smlouvy potřebnou součinnost. 

7.3

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příkazce a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. 
7.4

Tato příkazní smlouva zavazuje smluvní strany ke splnění závazků z této smlouvy plynoucí. Ustanovení této příkazní smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. 

7.5
Pokud není v této příkazní smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

7.6
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7.7
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7.8
Tato příkazní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden koordinátor BOZP. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ. 

V Jablonci nad Nisou, dne dle el. podpisu    

V Jablonci nad Nisou, dne dle el. podpisu    
5.3.2026
Za příkazce:





Za příkazníka:

…………………………………



…………………………………
Jaroslav Bernat




Vladimír Český 
vedoucí odboru investic



člen statutárního orgánu
      

Za věcnou správnost: 
…………………………………..
Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení přípravy 
a realizace investic
statutární město Jablonec nad Nisou, magistrát města jablonec nad nisou, ODBOR INVESTIC
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