

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	110	x	x	11/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	396	x	x	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	x	x	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	x	x	06/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	x	x	11//2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	430	x	x	11/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	430	x	x	02/2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 613 700	02/2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	430	x	x	01/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	98	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	168	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	430	x	x	09/2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 558 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	430	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					258 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	88	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					66 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 613 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 558 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	258 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	66 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 496 000 Kč
DPH 21% v Kč	734 160 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 230 160 Kč

V Brně dne 21.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík

RNDr. Josef Glos

ředitel KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová