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Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
Zapsaná: obchodním rejstříku u Městského soudu v 

oddíl Pr., vložka 1342 
á Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 
ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

Václav Nechutný 
Sídlo: 
Zapsaný/á 
Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 

vní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

Ptenín - Újezdec 6, 334 52 

---ice 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

AS- PO 
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Smlouva č. 

Předmět díla -

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v opravě zdroje a navazuJ1c1 
kotlové kaskádě nízkotlaké kotelny vojenského ústředního archivu Praha -

Ruzyně ( dále jen „dílo") 
á specifikace prací 

demontáž původního kotle z kaskády 

demontáž spalinových cest a řídící kabeláže 

montáž nového kotle do kotlové kaskády 

montáž děleného centrálního odkouření kotlové kaskády 

připojení kotle na centrální rozdělovač 

připojení a začlenění řízení kotlové kaskády 

revize plynového zařízení; 

likvidace původního zařízení 

Rozpis a specifikace prací a materiálu je uveden položkovém rozpočtu, který je nedílnou 
součástí a přílohou č. 2 této smlouvy. 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti 

čl. této smlouvy převzetí staveniště. 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději 

Míst plnění Vojenský ústřední archiv, - Praha Ruzyně 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a c1m: Kč 

„dvěstědvacetdevěttisícpadesát korun českých." DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni 
ečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování 

ce skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

AS- PO 
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Smlouva č. 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

AS- PO 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
ím § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 

zhotoviteli jako neoprávněnou. 

v elektronické podobě. 

případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 

, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Ele á 
scan soupisu skutečně provedených prací ý oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací ý 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
vystavena v souladu s ustanovením§ 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení kla CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

VI. Závazky smluvních stran 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 
povinen před jeho změnou nebo doplněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 
jeho souhlasné stanovisko 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 
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AS- PO 

Smlouva č. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce). 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu budovy. 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Výji tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude 
uložen na místě stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového 
odpadu zajistí objednatel. 

Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí aj.) hradí zhotovitel. 

azuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. e znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e znění 

pozdějších předpisů 

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min. Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 e znění pozdějších předpisů 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu prá trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
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AS- PO 

Smlouva č. 

náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 

obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhot 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým autorským dozorem stavby koordinátorem BOZP 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

povinnost předat objednateli dokumentaci skutečného provedené stavby, provozně 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zák. č. 222/199 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících 
dílo. V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí 
státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 
důsledků plynoucích z porušení této povinnost. 

Předání díla a převzetí díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. O předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
související s realizací díla. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude 
předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 

průběhu jejího plnění. 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění případných vad a nedodělků 
kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

li dílo předáváno po částech (umožňuje li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 
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Smlouva č . 

. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny maximální možné míře využit 
sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 
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Smlouva č. 

nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
y (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek znění pozdějších předpisů 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši O, fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této smlou 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání, je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní u ve výši Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši č 
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Smlouva č. 

případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. této smlouvy 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní ezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 

aniká odstoupením od smlouvy. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
kalendářních dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

případě prokazatelného porušení č. VI odst. 16 této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

vní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této 

případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v I bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v 

plném znění zajistí objednatel. 
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Smlouva č. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není li ve smlouvě nebo v 
ní uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo 
elektronické podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku řádně podepsány 
oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e mailové korespondence, jsou bez 
právního významu, není li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že na roveň písemné listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím 
datové schránky. 

Smluvní strany sjednávají, že prostřednictvím e mailové komunikace lze činit jednání 
týkající s předání protokolu o provedení díla, zápisů z kontrolních dnů aj. Emailová 
komunikace musí probíhat výhradně prostřednictvím e 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podp 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2- Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

Újezdci 

Václav Nechutný 
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Příloha č. 1 smlouvy č. 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 
íKčl 

Všeobecné závady 

Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, -
osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochranných zařízení 

Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
- návrh 

alkoholu a jiných návykových látek 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora 

Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 

Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. -
Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. -
koordinátora 

Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP -

zajištění BOZP 

Povrchová pracoviště 

Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb -

Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Plán BOZP 

auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP -pracovních postupů, návodů k použití 

Požární ochrana 

Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., -požární ochraně 

Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 

Plán BOZP 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 -
Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. -

prostředkům PO 

OŽP 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Zák. 185/2001 Sb. -týkaiících se OŽP 

Neodstranění závad z Plán BOZP 300 /závada 

AS- PO 
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Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6- Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580 

Položkový rozpočet 

Oprava zdroje a navazující technologie v kotlové kaskádě - NTK VÚA, Praha - Ruzyně 

Popis 

Plynový závěsný kondenzační kotel kompatibilní s Buderus 70 

kW 

Sifon 40mm, plast 

T-kus kontrolní box, přímý, dělené odkouření, PP 

Elektronické čerpadlo STG 25/1·8·130mm 4,4 m3/h, dopravní 

výška čerpadla Bm 

AlK připojovací vertikální adaptér 

Zpětná klapka 125mm, dělené odkouření, PP 

Trubka s hrdlem DN125, dělené odkouření, PP 

Koleno 45°, 125mm, bílá 

Flexi trubka 80mm 

Sada pro dělené odkouření 

Redukce 200/125mm, excentrická 

Hrdlo-hrdlo DN125 pro sání 

T-kus s odvodem kondenzátu 125mm 

Dvoucestný kulový kohout ruční páčkou, připojení vnitřním 

závitem 5/4" 

Zpětná klapka kovová DN32 

Trubka bezešvá varná DN40 

Modul rozdělovače l"x18xDN32 pro vstup a výstup, s 

regulačním šroubením 

Šroubení 5/4", přímé, 3-kusé, mosaz 

Šroubení 3/4", přímé, 3-kusé, mosaz 

Montážní a instalatérský materiál 

Demontáž původního kotle z kaskády 

Demontáž spalinových cest 

Demontáž řídící kabeláže 

Montáž kotlového tělesa do kotlové kaskády 

Montáž děleného centrálního odkouření kotlové kaskády 

Připojení kotle na centrální rozdělovač kotlové kaskády 

Připojení a začlenění řízení kotlové kaskády 

Oživení a spuštění kotle 

Zprovoznění automatiky kotlové kaskády 

Revize plynového zařízení 

Režijní náklady zahrnující veškeré náklady spojené se zakázkou 

(přesun hmot, doprava, úklid, ekologická likvidace vzniklého 

odpadu a ostatní náklady neuvedené v jednotlivých položkách) 

Cena celkem bez DPH 

mj 

ks 

ks 

ks 
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