Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi:

Objednatelem: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86





Komenského 86





Písek 397 01

Zastoupeným:
Mgr. Milanem Rambousem, ředitelem

               

IČO: 00511382

DIČ: CZ00511382

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 16030271/0100

Zhotovitelem: 
TEKLEMPO.CZ, s.r.o.

                        
Branice 101




Bernartice 398 43

Zastoupeným: 
jednatelem p. Petrem Markem

                        
IČO: 27415759

                       

DIČ: CZ27415759




OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22705

                       

Bank. spojení: FIO BANKA a.s., č.ú.: 2500596874/2010

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „Výměna střešní krytiny na budově školy Národní svobody 28, Písek – etapa B“, v rozsahu uvedeném v nabídce č. CN031/2016, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „dílo“) a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. II této smlouvy. 

Vymezení předmětu díla: 

· střešní krytina: RUUKKI Decorrey barva cihlově červená

· oplechování: lakovaný plech

· okapový systém: lakovaný plech

· laťování 6x4 cm, folie 150g 

II. Údaje o ceně

1. Cena díla bez DPH dle čl. I. této smlouvy je stanovena na základě nabídky/rozpočtu zhotovitele, odsouhlasené objednatelem, ve výši 339 178,- Kč.

2. K této ceně bude dopočtena DPH 21% dle platných předpisů ve výši 71 227,40 Kč

3. Pokud se objeví činnosti a dodávky nezahrnuté do rozpočtu, které se při jeho sestavování nepředpokládaly,  nebo které se teprve v průběhu provádění díla ukázaly jako nutné k provedení díla ve sjednané kvalitě a parametrech, nebo které objednatel požadoval nad rámec rozpočtu, bude cena díla upravena o cenu za tyto  práce a dodávky. Požadované změny budou sjednány vždy písemně.

4. Práce a dodávky dle cenové nabídky, které nebudou provedeny, nebudou účtovány.

III. Čas plnění

Předběžný termín zahájení prací:


říjen 2016



Doba realizace / termín dokončení:

dokončení do 30.11.2016


Podmínkou dodržení sjednaných termínů jsou:

· stavební připravenost

· příznivé klimatické podmínky

IV.      Vzájemný styk stran

1. Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Petr Marek, tel.: 602 447 496,  který vyřizuje s objednatelem záležitosti související s prováděním díla a navrhuje případné změny závazků ze smlouvy.

2. Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Mgr. Milan Rambous, tel.č.: 734 578 437

…………………….. …………………...

…………………………………………..

V.        Fakturace a placení

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:

1. Po úplném dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyčíslením DPH, odečtením vyplacených záloh a dílčích plnění. Lhůta splatnosti konečné faktury je 14 dní od data vystavení faktury.

VI.       Ostatní ujednání                      

1. Zhotovitel provede práce podle předpisů a norem, platných  v době uzavření smlouvy.

2. O předání a převzetí díla se sepíše zápis mezi objednatelem a zhotovitelem.Objednatel je povinen při převzetí díla dílo řádně prohlédnout, pokud se vyskytnou zjevné vady, uvést je v zápise a se zhotovitelem dohodnout lhůtu na jejich odstranění. Zhotovitel tyto vady odstraní bezplatně

3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla i s případnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými,  nebudou bránit provozu objektu.

4. Objednatel není oprávněn pozastavit z konečné faktury částku  vyšší než 10% z důvodu zjištění drobných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

5. Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady                           vzniklé vadným prováděním díla neprodleně již v průběhu prací.  

6. Za nesplnění termínu dokončení dle čl. III. této smlouvy (z důvodu na straně zhotovitele) bude účtováno smluvní penále 0,1% ceny díla za každý den prodlení.

7. O dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou faktur dle bodu V. se prodlužuje termín dokončení díla; jedná-li se o zálohu splatnou před zahájením díla, posouvá se termín zahájení díla.

8. Záruka za jakost se řídí prohlášením výrobců materiálů. Práva objednatele a povinnosti zhotovitele  z vadného plnění díla se řídí ust. § 2615 a násl. (vady díla) , a ust. § 2629 a násl. (vady stavby)  občanského zákoníku.

9. Za každý den prodlení s úhradou faktur bude objednateli účtováno smluvní penále 0,1% z dlužné částky.

10. Zhotovitel provede veškerá opatření pro ochranu odkryté střešní konstrukce před působením nepříznivých povětrnostních vlivů. Zhotovitel však při provádění díla neručí za škody způsobené živelnými katastrofami.

11. Další ujednání:

V Písku dne 3. 10. 2016


V Písku 27. 9. 2016

……………………………………..                                    ….…………………………………

                Objednatel                                                                                 Zhotovitel
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Jedn. Množství Jedn. Cena

CELKEM BEZ DPH DPH         DPH CELKEM S DPH

1

m2 360 73 Kč               26 280,0 Kč                 21% 5 518,8 Kč         31 798,8 Kč                  

2 m2 275 116,0 Kč         31 900,0 Kč                 21% 6 699,0 Kč         38 599,0 Kč                  

…

střešní latě 6 x 4 cm neimpregnované

3

m2

275 61,0 Kč           16 775,0 Kč                 21% 3 522,8 Kč         20 297,8 Kč                  

…

difúzní folie kontaktní 150 g

4

m2

275 390,0 Kč         107 250,0 Kč              21% 22 522,5 Kč       129 772,5 Kč                

…

taškový plech Ruukki Decorrey s povrch.úpravou

5

m2

82 480,0 Kč         39 360,0 Kč                 21% 8 265,6 Kč         47 625,6 Kč                  

…

trapezový plech Ruukki TR45 s antikond..úpravou

6

bm

15 555,0 Kč         8 325,0 Kč                   21% 1 748,3 Kč         10 073,3 Kč                  

7

bm

30 180,0 Kč         5 400,0 Kč                   21% 1 134,0 Kč         6 534,0 Kč                    

8

bm

13 270,0 Kč         3 510,0 Kč                   21% 737,1 Kč            4 247,1 Kč                    

9

dod.+mont. okapnice pod folii

bm

28 112,0 Kč         3 136,0 Kč                   21% 658,6 Kč            3 794,6 Kč                    

10

bm

28 250,0 Kč         7 000,0 Kč                   21% 1 470,0 Kč         8 470,0 Kč                    

11

bm

28 498 Kč            13 944,0 Kč                 21% 2 928,2 Kč         16 872,2 Kč                  

12

bm

11 598 Kč            6 578,0 Kč                   21% 1 381,4 Kč         7 959,4 Kč                    

13

bm

14 250,0 Kč         3 500,0 Kč                   21% 735,0 Kč            4 235,0 Kč                    

14 bm 14 270,0 Kč         3 780,0 Kč                   21% 793,8 Kč            4 573,8 Kč                    

15 bm 30 250,0 Kč         7 500,0 Kč                   21% 1 575,0 Kč         9 075,0 Kč                    

16 bm 4 140,0 Kč         560,0 Kč                      21% 117,6 Kč            677,6 Kč                        

17 bm 13 410,0 Kč         5 330,0 Kč                   21% 1 119,3 Kč         6 449,3 Kč                    

18 bm 14 270,0 Kč         3 780,0 Kč                   21% 793,8 Kč            4 573,8 Kč                    

…

veškeré klemp. prvky lakovaný plech

19

bm

56 70,0 Kč           3 920,0 Kč                   21% 823,2 Kč            4 743,2 Kč                    

20 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

21 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

22 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

23 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

24 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

25 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

26 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

27 - Kč                             21% - Kč                   - Kč                              

28

x

1 10 950,0 Kč   10 950,0 Kč                 21% 2 299,5 Kč         13 249,5 Kč                  

29

x

1 6 500,0 Kč     6 500,0 Kč                   21% 1 365,0 Kč         7 865,0 Kč                    

30

t

5,5 2 900 Kč         15 950,0 Kč                 21% 3 349,5 Kč         19 299,5 Kč                  

31 x 1 4 500,0 Kč     4 500,0 Kč                   21% 945,0 Kč            5 445,0 Kč                    

32 x 1 3 450,0 Kč     3 450,0 Kč                   21% 724,5 Kč            4 174,5 Kč                    

SAZBA DPH            ZÁKLAD DANĚ      DPH      CELKEM

0% - Kč                             - Kč                   - Kč                              

15% - Kč                             - Kč                   - Kč                              

21% 339 178,0 Kč              71 227,4 Kč       410 405,4 Kč                

CELKEM  410 405,4 Kč      

 ROZPOČET SESTAVILI:

                            

TEKLEMPO.CZ, s.r.o.

NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Branice 101, 398 43, Bernartice

ČÍSLO: 031/2016

teklempo@seznam.cz

       MÍSTO ZAKÁZKY:

PÍSEK, Národní svobody 420

IČ: 274 15 759 DIČ: CZ 27415759

demontáž krytiny,laťování a oplechování

Provozovna: Chrastiny 70, 397 01, Písek

SOŠ a SOU Písek

Komenského 86, Písek

Mobil:

397 01

Petr Marek,

 

jednatel společnosti 

- 

výroba:

602 447 496



Jan Kratochvíl, 

jednatel společnosti 

- 

obchod:

602 328 897



Výměna střešní krytiny budovy školy Národní svobody 420, Písek - etapa B + přístřešek

 NÁZEV

dod.+mont. štítové lemování r.š. 330 mm

dod.+mont. zalaťování

dod.+mont. dif. folie 

dod.+mont.střešní krytiny 

dod.+mont. hřebene

demontáž a montáž hromosvodu

dod.+mont. protisněhových zábran - dvůr

dod.+mont. plech do žlabu

dod.+mont. žlab 330 vč. háků, čel a kotlíku

dod.+mont. svod d 120 vč. kolena objímek

dod.+mont.střešní krytiny 



dod.+mont. rozdělovací plech

ochranné plastové těsnění proti ptákům

dod.+mont. lem ke zdi r.š. 330 mm

dod.+mont. krycí lišta 

dod.+mont. úžlabí r.š. 500 mm

dod.+mont. oplechování pultu r.š. 420 mm



spojovací materiál

svislé přesuny hmot

likvidace demontovaných hmot

doprava materiálu

doprava osob  



TEKLEMPO.CZ, s.r.o.

PETR MAREK & JAN KRATOCHVÍL

tesaři 

• 

klempíři 

•

 pokrývači


