
SML/0039/26

S M L O U V A O D Í L O
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5626051188 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 252214

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú. 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

dstavenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
Bohunická 786/58, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tomáš Seďa, člen představenstva
Ing. Boris Ondráš, člen představenstva

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2919
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú. 7313800297/0100
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(„zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní provedení díla, tj. stavby

„Brno, rekonstrukce technologie a stavební části“

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně
uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním
stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré
včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna
(dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a 1x na USB
Flash disku ve tvaru DGN pro MICROSTATION).
Zhotovení díla zahrnuje i zpracování, zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a
informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 200/1994 Sb.“) a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“) a předání
těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného
výměnného formátu.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy
Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona
č. 200/1994 Sb. a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., nebo písemné prohlášení autorizovaného
zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., že plnění předmětu smlouvy
neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické
mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu
příslušných právních předpisů.

2. Místem plnění je

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. v únoru 2025, v souladu s nabídkou na zhotovení díla
ze dne 11. 2. 2026, v souladu s časovým a finančním harmonogramem a v rozsahu a za
podmínek dále ujednaných v této smlouvě.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat část díla dle čl. X odst. 2 této smlouvy ve lhůtě výstavby, tj.
do 301 dnů ode dne předání staveniště. Současně zhotovitel projedná s technickým
zástupcem objednatele postup prací.

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě do 30 dnů od posledního dne lhůty výstavby.
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3. Celková doba realizace díla činí 331 dní. 

 
 

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:  
 

Celková cena bez DPH                        21 744 999,00 Kč 
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související 
s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla  
v rozsahu dle čl. II této smlouvy a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
3. Cena díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze  
 pokud v průběhu provádění díla dojde k provedení dodatečných stavebních prací 

zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);  

 pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové 
povinnosti; zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat 
DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

 
4. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
 

5. V případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce 
oproti schválené projektové dokumentaci, musí zhotovitel tyto dodatečné stavební 
práce projednat s technickým zástupcem objednatele před tím, než započne s jejich 
prováděním. Technický zástupce objednatele prověří nutnost provedení dodatečných 
stavebních prací a následně předloží objednateli návrh na jejich provedení. Teprve po uzavření 
dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 
Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený 
změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Pro ocenění 
dodatečných stavebních prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky 
zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity 
položky v cenové úrovni odpovídající nabídce. Dodatečné stavební práce je možné provést 
pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona.  
 

6. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny 
za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. 

 
7. Předmětné stavební a montážní práce týkající se vodohospodářských objektů jsou zařazeny 

podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42 a uplatňuje se na ně režim přenesené 
daňové povinnosti. 
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V. Platební podmínky 
 
1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňových dokladů (dále jen „dílčí 

faktura“, „faktura“ nebo „konečná faktura“). 
 
2. Termíny dílčího plnění se stanovují vždy k 10. kalendářnímu dni v příslušném kalendářním 

měsíci. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.  Zhotovitel 
má právo vystavit dílčí fakturu k datu předání a převzetí části díla dle čl. X odst. 2 této 
smlouvy.  

3.  Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky 
provedené v uplynulém fakturačním období. První fakturační období běží od termínu zahájení 
stavebních prací na díle po termín 1. dílčího plnění. Další fakturační období běží vždy od dne 
následujícího po dni předchozího termínu dílčího plnění po termín příslušného následujícího 
dílčího plnění. 

    
4. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu 

provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem 
pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol 
se soupisem provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období. Zhotovitel 
předloží návrh soupisu prací pro fakturaci za dané období k projednání a odsouhlasení 
technickému zástupci objednatele v termínu min. 5 kalendářních dní před koncem 
fakturačního období. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zástupci objednatele 
v zákonné lhůtě od konce uplynulého fakturačního období.  
 

5. Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, 
který bude odsouhlasen a podepsán smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel 
na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného smluvními stranami v termínu do 15 
dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla smluvními stranami. 
 

6. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ  
- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
- fakturovanou částku  
- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“, 
- nezbytnou součástí faktury je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
- protokol o schválení platby ze strany zástupce objednatele, 
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a 

podepsaný technickými zástupci objednatele. 
 
7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje nebo nebude odsouhlasena zástupcem objednatele v souladu s čl. V odst. 10 této 
smlouvy. V takovém případě se lhůta splatnosti dnem vrácení faktury přeruší a bude 
pokračovat ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
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8. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího elektronického či listinného doručení objednateli 
v souladu s čl. V odst. 10 této smlouvy. 

 
9. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo. Zhotovitel 

odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  
 

10. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), že faktury mohou být vystavovány 
i v elektronické podobě. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit 
a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve 
formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně 
do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to až poté, co zástupce 
objednatele odsouhlasil správnost předložené faktury. Pokud nelze takto postupovat, smluvní 
strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, 
Odbor investiční, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opět až poté, co zástupce objednatele 
odsouhlasil správnost předložené faktury. 
 

11. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně 
status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona o DPH, uhradí objednatel 
DPH z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně 
namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění 
poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu 
zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii 
dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel 
se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový 
přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený 
v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. v takovém 
případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení 
opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem 
daně. 

 
12. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury doklad 

o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 24 měsíců po předání 
a převzetí díla. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé 
z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, nároky objednatele z 
odpovědnosti za vady či na uhrazení jakýchkoliv smluvních pokut.  Doklad o poskytnutí 
bankovní záruky vrátí objednatel zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele nejdříve po 
uplynutí lhůty 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zaslat žádost o 
vrácení bankovní záruky nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu vzniklo právo k  vrácení 
bankovní záruky.  
 
 

VI. Staveniště 
 
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „staveniště“) prosté práv třetích osob spolu 

s projektem stavby ve dvou vyhotoveních v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem 
písemně dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem písemně nedohodnou na dni předání 
staveniště, platí, že staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem třetí den ode dne odeslání 
písemné výzvy zhotoviteli k předání staveniště (den, ve kterém byla odeslána písemná výzva 
zhotoviteli k převzetí staveniště, se do běhu lhůty nezapočítává).  O předání staveniště 
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zhotoviteli provede objednatel zápis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou 
součinnost potřebnou k převzetí staveniště a sepsání souvisejícího zápisu. 
 

2. Zhotovitel je povinen na výzvu BOZP koordinátora objednatele předložit jím požadované 
údaje k organizaci stavby, a to do 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 dní od předání staveniště předloží technickému 
zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení  

 kontrolní a zkušební plán (KZP) a technologický předpis pro zemní práce, pokládku 
potrubí a další stavební práce spojené s realizací díla, 

 aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a v podrobnosti dle požadavku objednatele.  
 

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu nutném pro realizaci celého díla.  
 

5. Současně s převzetím staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, nebo čestné prohlášení o tom, 
že provede dílo vlastními kapacitami. V případě změn v osobách poddodavatelů v průběhu 
realizace díla je zhotovitel povinen seznam poddodavatelů bezodkladně aktualizovat. 
 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště. 
 
7. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 

až do doby jeho dokončení a předání objednateli. 
 

8. Zhotovitel na vlastní náklady projedná veškeré náležitosti spojené s povolením, provozem 
a vyklizením zařízení staveniště. 

 
 

VII. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání a převzetí staveniště do dne 

dokončení stavby, a předání díla objednateli, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.  
 

2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje 
a zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je 
zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy 
dokumentující provádění stavby. 

 
3. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby oprávněné 
plnit úkoly správního dozoru.  

 
4. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  
 
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na  změnu 

smlouvy. 
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VIII. Požadavky na způsob provádění díla 
 
1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem 
seznámil. 
 

2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, 
např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené 
plochy (zábory veřejného prostranství), povolení ke kácení dřevin atd. a předá kopie těchto 
rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání. 
 

3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 56019271 
ze dne 4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány 
(orgány státní správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla 
a týkajících se např. zvláštního užívání komunikace (ZUK), uzavírky komunikace, povolení 
vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství), povolení ke kácení dřevin. Platnost 
plné moci začíná dnem podpisu této smlouvy o dílo a končí dnem nabytí právní moci 
uvedených rozhodnutí. 
 

4. Zhotovitel zajistí přístup po obslužných komunikacích včetně příjezdové komunikace v areálu 
vodojemu a příjezd a vjezd pro vozidla IZS. 

 
5. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 

souhlasit jak s technickým zadáním, tak s technickými normami a musí mít příslušné 
certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána 
zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. 
Připouští se pouze první jakost materiálů. Při výstavbě vodovodních řadů bude zhotovitel 
postupovat podle platných ČSN, EN, v souladu s platnou legislativou a Městskými standardy 
pro vodovodní síť města Brna. 
 

6. Zhotovitel před zahájením prací projedná s technickým zástupcem objednatele postup prací. 
 

7. V případě zpoždění prací dle aktualizovaného harmonogramu prací upozorní zhotovitel 
neprodleně objednatele na tuto okolnost. 
 

8. Před zahájením prací si pracovníci zhotovitele vždy vyžádají na vodárenském dispečinku 
souhlas k provádění prací a vyzvednou přístupové karty. Dokončení prací vodárenskému 
dispečinku ohlásí a vrátí přístupové karty. 
 

9. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku.  
 

10. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo 
provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. 
Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 
či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 
 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prostřednictvím technického zástupce ke kontrole 
prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke 
kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Současně 
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se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavebníka 
zasláním e-mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 
 

12. Zhotovitel oznámí objednateli prostřednictvím technického zástupce tři pracovní dny předem 
(zápisem do stavebního deníku a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele 
písemně s jejich výsledky.  Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla dle čl. IV 
této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 
jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nutnou součinnost při provádění zkoušek, dále při 
provádění kontrolní činnosti objednatele. Jedná se zejména o osvětlení a dostupnost 
kontrolovaných a zkoušených míst v prostorách vodojemu. V případě, že bude objednatel 
požadovat provedení zkoušek v místech, kde již bylo stacionární lešení demontováno, provede 
je zhotovitel na náklady objednatele. 
 

14. Rozsah kontroly provádění prací a rozsah zkoušek na jednotlivých prvcích zhotovovaného díla 
je specifikován podrobně v zadávací dokumentaci. 
 

15. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Změny musí být zaznamenány 
ihned po jejich realizaci. 

 
16. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných 

kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK. 
 

17. Zhotovitel po obdržení klíčů od vodárenského objektu v plné míře odpovídá za škody vzniklé 
při ztrátě klíčů. 

 
18. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou manipulaci 

provede na objednávku útvar správy a údržby Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 
 
19. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody 

odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli 
vodovodní sítě (úsek správy a provozu vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), 
technickému zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren 
a kanalizací, a.s.) a všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek 
a konec přerušení) oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu 
se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

 
20. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností 

zhotovitele) provozovaného zařízení vodojemu. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody 
a náhradní zásobování.  

 
21. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele budou mít zdravotní 

průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny v  rozsahu 
Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude prováděna technickými zástupci 
objednatele v průběhu stavby. 
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22. Před zprovozněním vodojemu zhotovitel zajistí oplach a dezinfekci opravovaných ploch 
vodojemu; objednatel zajistí odebrání vzorků vody a provedení rozborů vody (vyhotovení 
výsledků trvá cca 14 dnů).  
 

23. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  
Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, se 
kterými bude prokazatelně seznámen.  
 

24. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka 
staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 
§ 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na zák. č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 
16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li 
na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností 
v oblasti BOZP. 
 

25. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění výkopových 
prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně 
životního prostředí.   
 

26. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního 
prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací. 
 

27. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem 
možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle 
této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla. 
 

28. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu 
škodnou událost nejméně ve výši 14 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit technickému 
dozoru stavebníka doklad o pojištění odpovědnosti za škodu při předání staveniště před 
zahájením stavby.  
 

29. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu  
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky. 
 

30. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která 
je v jeho možnostech. 
 

31. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho 
původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním 
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nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu 
nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu. Zhotovitel v  průběhu 
plnění díla, minimálně 1x za měsíc a/nebo při předání díla, předá objednateli doklady, které 
budou obsahovat následující informace: 

- druh odpadu (O/N + katalogové číslo odpadu) 
- množství odpadu 
- identifikační údaje firmy, které byl odpad předán včetně Identifikačního čísla zařízení 

provozovatele. 
 

32. Zhotovitel se zavazuje, že odpad a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění objednatel písemně 
upozorní zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví mu dodatečnou lhůtu k odstranění vadného 
stavu. 
 

33. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokázána kvalifikace původním poddodavatelem. 

 
34. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy přímo nebo 

nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce 
ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a 
Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních 
seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena 
jinou legislativou, uvedená povinnost se bude uplatňovat obdobně. 

 
35. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které 

mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 34 této smlouvy. Zhotovitel je současně 
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření 
pravdivosti těchto informací.  

 
 
 
 

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu 
 
1. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele.  

 
2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla 

objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.  
 

X. Předání díla 
 

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání díla a 
sepsání souvisejícího zápisu. 
 

2. Zhotovitel nejpozději 15 dnů před skončením lhůty výstavby oznámí písemně objednateli, že 
část díla je připravena k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky.  
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Část díla je splněna, pokud zhotovitel ve lhůtě výstavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy: 
- dokončí veškeré stavebně montážní práce na díle,  
- předá doklady dle čl. X bodu 3 této smlouvy objednateli,  
- vyklidí staveniště. 

 
Objednatel a zhotovitel se zavazují sepsat o splnění shora uvedených povinností zápis. Tento 
zápis nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 1 této smlouvy.  
Součástí zápisu bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání 
díla vyskytly. 

 
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 10 dní před koncem lhůty výstavby 

veškeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu 
seznámit; jedná se zejména o: 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek  
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- rozhodnutí o stanovení definitivního dopravního značení, 
- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství 

odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán). 
  

4. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Současně je zhotovitel 
povinen předat objednateli: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré),  
- geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 1x na USB Flash disku), 
- stavební deník,  
- jiné doklady vztahující se k dílu neuvedené v čl. X odst. 3 této smlouvy. 

 
Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 
 

5. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se 
takovéto vady při předání díla vyskytly. 

 
 

XI. Vady díla a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.  

 
2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na 

elektrotechnickou a technologickou část díla. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po 
dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době 
odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka 
se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.  

 
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již 

při převzetí. 
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4. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 

uplynutí záruční doby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují. 

 
5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 

dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

 
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o 

vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. 

 
8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

 
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli 

nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této 
smlouvy o dílo, zákona, technických či jiných norem a právních předpisů, je zhotovitel 
povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v 
penězích. 

 
10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností 
uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně 
upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu 
objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. 

 
11. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 
 
 

XII. Smluvní pokuta 
 
1. V případě prodlení zhotovitele s realizací části díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý (i 
započatý) den prodlení a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku se neuplatní. 
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2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý (i 
započatý) den prodlení a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku se neuplatní. 
 

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) 
den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním odpadu či znečištění dle čl. VIII této smlouvy v 
termínu uvedeném v písemném upozornění je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za odpad či znečištění, až do 
jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 
5. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou svou činností (dle čl. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání 
uvedeného dokladu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 
6. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do 
zaplacení. 
 

7. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků 
zhotovitele nebo pracovníků poddodavatele či poddodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán 
BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII této smlouvy. Na 
základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či plánu 
BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

 
8. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.  

 
9. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 

jednotlivé porušení povinnosti součinnosti stanovené v čl. VIII odst. 35 této smlouvy. 
 
10. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla, dojde-li k 

porušení pravidel dle čl. VIII odst. 34 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení, 
a to i opakovaně.  
 

11. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude 
provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, 
že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 
 

12. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli 
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 
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XIII. Ukončení smluvního vztahu 

 
1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran nebo odstoupením některé smluvní 

strany od smlouvy. 
 
2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.  
 
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.  

 
4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 
v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:  

- prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů, nebo prodlení 
s plněním dohodnutého termínu dílčího plnění dle této smlouvy v souladu s časovým 
a finančním harmonogramem delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele, 

- nesplnění kvalitativních ukazatelů, 
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací. 

porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 34 této smlouvy.  
6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 

strany zavazují k následujícím úkonům: 
- zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 
- zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení 
smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy 
(dále jen „soupis provedených prací“);  

- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu 
provedených prací; 

- jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro 
účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel 
povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné 
údaje; 

- o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán 
protokol o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními 
stranami; 

- nezávislý znalecký subjekt provede ocenění soupisu provedených prací nabídkovým 
rozpočtem stavebních objektů dle nabídky zhotovitele proti zaplaceným částkám;  

- na základě ocenění soupisu provedených prací nezávislým znaleckým subjektem bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání. 

 
7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této 

smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní 
pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění na základě 
soupisů. 
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XIV. Ostatní ustanovení 
 
1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 

a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.  
 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  
 

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 
 

4. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje statutární město Brno na svých 
internetových stránkách www.brno.cz. Zhotovitel  se zavazuje zajistit, že případný jeho 
poddodavatel bude  zavázán  dodržovat  právní předpisy o ochraně osobních údajů a 
smluvní  podmínky  týkající se  ochrany   osobních  údajů dle  této smlouvy. 
 

5. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu díla zajistil legální zaměstnávání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu díla podílet. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, 
aby při plnění předmětu díla zajistil nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v 
souvislosti se zhotovováním díla v souladu s právními předpisy, omezil prašnost, vibrace a 
hlučné práce. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto požadavků objednatele i u svých 
poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného 
zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu smluvních podmínek.  
 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.  

 
2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu 
smlouvy. 
 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou 
se její integrální součástí.  

 
4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 

technickými prostředky, vyjma podpisu smlouvy o dílo. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že: 
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 bude postupovat v souladu s platnými právními předpisy, s důrazem na zákon 
o kybernetické bezpečnosti v platném znění a vyvarovat se jakékoliv činnosti, která by 
mohla být označena za porušení právních předpisů,  

 bude dodržovat režimová opatření (provozní řády) budov a prostor, 
 na pracovišti neponechá volně dostupnou dokumentaci, která je předmětem plnění 

dle smlouvy. 
 
8. Smluvní strany se zavazují že: 

 zachovají mlčenlivost o veškerých technických i netechnických informacích a osobních 
údajích, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy, a to včetně předmětu 
smlouvy, vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí stran,  

 zajistí, aby všechny osoby, oprávněné zpracovávat technických i netechnických informace 
a osobní údaje, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy, se zavázaly 
k mlčenlivosti; závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrnosti informací zůstává v platnosti i 
po ukončení smlouvy. 

 
9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Z důvodu ochrany citlivých informací z hlediska kybernetické bezpečnosti 
nebude předmět smlouvy v registru smluv uveřejněn. 
 

10. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární 

město Brno. 
 

13. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy vzájemně akceptují pouze 
vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. 
platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů 
smlouva nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf s 
platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva 
vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze 
kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což 
níže stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SML/0039/26

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/166 dne 4.3.2026.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

……………………………………..
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


