
Statutární město Ostrava 
magistrát 

Číslo smlouvy příkazce: 1232/2026/OW/VZ 
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ = P26V00326602 

Smlouva příkazní 

  

    

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava VISOR Property, s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: K Odře 761/6, 700 30 Ostrava 
zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: Janem Schmejkalem, jednatelem 
Ing. Břetislavem Rigerem zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě , oddilC vložka 
68765 

IČO: 00845451 IČO: 05657491 
DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ05657491 

Peněžní ústav: Peněžní ústav: 

Cislo účtu: Císlo účtu: 

    
  

dále 
  

jen objednatel nebo příkazce dále též zhotovitel nebo příkazník 

Obsah smlouvy 
  

čI.I. 
Úvodní ustanovení 

1. 
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Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“), 

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce 
a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce divadelního sálu SVČ 

Ostrčilova“ Střediska volného času Ostrava, Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem 

Ostrčilova 2925/19, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, stojící na pozemku pare. č. 1262/11 
v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. 

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí prikazci. 

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude mít účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti 
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10. 

ve výši min. 5 mil, Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci příkazce 
k nahlédnutí. 

Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

Příkazce touto smlouvou poskytuje prikaznikovi bezůplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 
pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty v průběhu realizace díla 

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. 
Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam 
těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné 
smlouvě, znám. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl.ll. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a vrozsahu této smlouvy 

vykonávat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce divadelního sálu SVČ Ostrčilova“ 

Střediska volného času Ostrava, Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrčilova 
2925/19, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (dále také jako „stavba“). 

Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby "Rekonstrukce divadelního sálu 
SVC Ostréilova”, kterou zpracovala společnost ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, 

s.r.o., IČO: 25368931, se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, číslo zakázky: 
1.24.158 (dále jen „projektová dokumentace stavby“). Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky 
vyplývající zejména z Rozhodnutí o povolení záměru č.j. R/2024/84683/3 vydaného Úřadem 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborem stavebního řádu a přestupků dne 7.2.2025, s 
nabytím právní moci dne 25.2.2025. 

1.1. Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také „TDS“) bude 
příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu: 

a) 

b) 

d) 

seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové 
dokumentace stavby, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech 

dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení, povolení, rozhodnutí 
a jiných dokladů vztahujících se ke stavbě, 

předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení stavby 
podle podmínek stavebního povolení, 

výkon odborného technického dozoru dle platných a účinných právních předpisů při realizaci 
všech prací na stavbě, spočívající v provádění fyzické kontroly stavby v min. rozsahu 2 hodiny denně 

po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby, sledování postupu 

provádění dila, v rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS do stavebního deníku, 
ktery bude mimo jiné obsahovat čas příchodu a odchodu ze stavby, rozsah kontroly a zhodnocení 
závěrů z provedené kontroly, 

protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby, 
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8) 

h) 

)) 

k) 

p) 

q) 

s) 

t) 

účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

plnění povinností stavebníka dle platných a účinných právních předpisů, 

provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebního 
povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami smlouvy odílo a předpisy 
a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci s dozorem projektanta), posuzování 

a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektové dokumentace stavby nebo 

postupů realizace stavby v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo 
termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci, 

kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby, 

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis bude 

zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od konání kontrolního 

dne, včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby v min. počtu 3 fotek), min. 1x týdně (pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak), 

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků 
pro investiční výstavbu, 

v případě předložení změn vyvolávajících viceprace či méněpráce svolávání a vedení jednání včetně 

zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn, 

povinnost upozornit příkazce na všechny vzniklé nepředpokládané okolnosti, které mohou při realizaci 

díla vést ke změně ceny díla anebo ke změně termínu plnění kterékoli části prováděné stavby, 

povinnost aktivně koordinovat realizaci stavby se všemi zúčastněnými, tj. příkazcem, zhotovitelem 
stavby, dozorem projektanta a dalšími zúčastněnými osobami, hledání řešení vedoucí k finanční nebo 

časové úspoře při realizaci těch částí stavby, které nebyly projektovou dokumentací stavby 

předpokládány (při vzniku nutnosti či požadavku provedení prací nad rámec původního zadání — 
vícepráce a méněpráce), 

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace s příkazcem, 

kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů příkazci k odsouhlasení, 
přikazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou, věcnou a cenovou 
správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech, 

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a dodávek, a to 
v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami stavby, 

provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací a dodávek 
zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a dodávek, 
kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného zpracování stavebních hmot, 

v případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, 

v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku 

včetně negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou 
odstraněných závad, 

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektu stavby, 

projednání dodatků a změn projektové dokumentace stavby, které mění náklady stavby, prodlužují 

lhůty výstavby nebo zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem 
vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem 

změny projektové dokumentace stavby předloženým zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své 
stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany příkazníka 
musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla, 

vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a evidence faktur, 

kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně upozornění 
zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí, 

3/15 Smlouva příkazní: „Rekonstrukce divadelního sálu SVČ Ostrčilova (TDS+BOZP)" 

RÁ (SOX 
114001 ] | 
Wy wy } 

/



/ 

Statutarni mésto Ostrava 
magistrát 

i) 

kk) 
Il) 

kontrola dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni, ohlaSeni nebo stavebnich povolenich pro stavby 
a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 

kontrola dodržení technologických postupů, 

kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace skutečného provedení 
z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů příkazce, 

odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem 
výstavby a finančními možnostmi příkazce, 

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 
událostmi, 

kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy 

a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického dozoru a průběžné 
předávání kopií těchto zápisů prikazci (min. 1x týdně), 

organizační zabezpečení povinností příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto zkouškách, 

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola 

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

kontrola technického stavu a kvality těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

hlášení případných archeologických nálezů, 

organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její části, 

zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a úplnosti 
dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto 

řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí), 

vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, obstarání 
rozhodnutí o změně stavby, respektive rozhodnutí o změně záměru před dokončením, v právní moci 

včetně vyjádření dotčených subjektů, 

zajištění splnění požadavků a podmínek z prejimaciho řízení předávané stavby, 

zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání elektronických žádostí pro 
kolaudační řízení vč. příloh apod.), zajištění příslušných kolaudačních rozhodnutí ve spolupráci se 

zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně účasti 

na nich, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních 
řízeních, 

předání kolaudačního rozhodnutí včetně všech souvisejících dokumentů příkazci do 14 kalendářních 

dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů, 

zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem, 

zajištění uvedení stavby nebo jejich části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů, 

mm)kontrola vyklizení staveniště, 

nn) 

00) 

pp) 

qq) 
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zajištění odstranění vad z prejimacich a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem, 

spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce v průběhu 

záruční doby, 

zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic specifikovaných 
předem příkazcem, 

kontrola fakturačních podkladů a zjišťovacích protokolů (vzor je přílohou č. 2 této smlouvy), které 
bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou 

a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za 
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stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací, vše v souladu se 
vzorem zjišťovacího protokolu, který je přílohou č. 2 této smlouvy) a bude provádět kontrolu jejich 

souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem 

stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování 
zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkazci, 

rr) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s $92a a ostatními 

ustanovením! zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

ss) zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy návrhů 

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (tj. předávací 
protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky 

apod.), 

tt) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona o daních 
z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

uu) v průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci 
majetku, v aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic do majetku“ (tj. 

předávací protokoly včetně přiloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení 
stavby apod.), 

vv) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby, 

ww) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací, 

xx) zajištění prodloužení platnosti příslušných povolení a rozhodnutí vydaných za účelem umístění 

a realizace stavby, 

yy) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytím prací 
a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, fotodokumentace bude 
obsahovat popis fotografií a uvedení termínů jejich pořízení (datum, čas pořízení fotografie), 

zz) zpracování závěrečné zprávy pro příkazce součástí které bude popis prováděné činnosti, zápisy 

z jednání a kontrolních dnů, vyhodnocení kontrolní činnosti, přehled stavbami dotčených pozemků 

a jejich majetkového vypořádání, kopie vydaných rozhodnutí a souhlasů souvisejících se stavbou, 

podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu, závěrečná zpráva bude předána příkazci 1x v tištěné 
podobě a 2x v elektronické podobě (1x na archivnim CD/DVD nosiči a 1x na flash disku). 

1.2. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“) bude příkazník vykonávat v tomto rozsahu: 

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Koordinátor BOZP (příkazník): 

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho příslušnému orgánu. 
Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání stavenišť kopii oznámení s potvrzením 

o jeho podání příslušnému úřadu, 

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou 
vzniknout na staveništích během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se 
ke stavbě, 
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d) 

g) 

k) 

koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnost a ochraně 

zdraví při práci, 

zabezpečí předání Plánů BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby bude provádět jejich 

aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby, Plán BOZP bude 
v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo jejich zástupci, 

aktualizovaný Plán BOZP v požadovaném rozsahu bude příkazci předán vždy nejpozději do 2 dnů 

od změny podmínek na staveništi, a to v1 vyhotovení v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na DVD nosiči / USB flash disku, 

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup 
nepovolaným fyzickým osobám, 

průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření, 

provádí zápisy o zjištěných nedostatcich v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích, 
na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 

byly tyto nedostatky odstraněny, 

oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

účastní se kontrolních dnů zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně), 

koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence 
rizik a činnosti prováděné na staveništích současně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických 
osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění 
prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe 

budou bezprostředně navazovat, 

spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 

sleduje provádění prací na staveništích, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která 
musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování plánu 
BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně), 

vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace, 

spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými odborovymi organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

navrhuje termíny a zůčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za 
účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání, 

účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 

právního předpisu, 

vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou 

zaznamenávány veškeré skutečnosti tykajici se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích, 
zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plány BOZP na staveništích, zápisy z pravidelných 

kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbách včetně uložení opatření 

k nápravě, oznámení © nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP 
jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činnosti jednotlivých zhotovitelů scílem vyloučení 
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bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, original 
bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci (včetně 2 vyhotovení v elektronické 
podobě na DVD nosiči / USB flash disku), 

sleduje, zda zhotovitelé dodržují plány BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření 

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

Příkazce se zavazuje za činnosti provedené dle této smlouvy prikaznikovi zaplatit. 

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí 

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení 
realizace výše uvedené stavby. 

Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení 

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, 
harmonogramu a rozpočtu stavby. 

Příkazník se zavazue po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 

doba odpočinku mezi sménami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
spojené s plněním předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Příkazník se 

také zavazuje zajistit, Ze všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, 
jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Příkazník je dále 
povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podilejí (a bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

Příkazce je oprávněn kdykoliv dodržení podmínek uvedených v odst. 6 tohoto článku kontrolovat. 
Příkazník je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout příkazci nezbytnou součinnost k jejímu 

provedení. 

Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předávány na archivním DVD/USB flash disku. 

Všechny předané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 259/2012, o 
podrobnostech výkonu spisové služby. 

cl. III. 

Doba plnění a místo plnění 

1. 

pp 4001 | | 
1 wt Lk , 

+ 
P 

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 
této smlouvy. 

Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení 
realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení stavby 

vě. splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou 
činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude 

přikazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2x v měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit 
jako osoba odborně znalá, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv 

újmy na majetku příkazce, a v takovém připadě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby 

a staveniště častěji. 

Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou v odst. 1. 

čl. II. této smlouvy. 
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Cl. IV. 

Plná moc 

1. Příkazce uděluje prikaznikovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí: 
  

  

  

  

Předmět plnění Odmena ez DPH kč Odmena ve DPH 

Vykon technického dozoru stavebnika 500 000,00 105 000,00 605 000,00 

Vykon funkce koordinatora BOZP 318 000,00 66 780,00 384 780,00 

CELKEM 818 000,00 171 780,00 989 780,00           
  

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné 
a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti. 

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 

až do doby předání stavby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 
za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ. 

cl. VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dale jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech 

uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními 

předpisy pro daňový doklad dle $ 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje: 

a) číslo smlouvy, číslo investiční akce (ORG 6332) a identifikátor veřejné zakázky P26V00326602, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

c) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 
d) dobu splatnosti faktury, 

e) odsouhlasený soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 této smlouvy), 
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f) označení banky a číslo účtu, na který musi být zaplaceno, 
g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem, 

h) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. 
Pro placení jinych plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad újmy, aj.) si smluvní strany 

sjednávají 1Odenní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur příkazník provede v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo 

e-mailem na posta@ostrava.cz.   

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se 
nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení 
prikaznikovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prikaznik provede opravu 

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá 
doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Prikazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu. 

10. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn 
uhradit prikaznikovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 
na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH pfikaznikovi je splněn závazek 
přikazce uhradit sjednanou odměnu. 

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce. 

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 25 % 
finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 % 

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy, 

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 50 % 

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 % 

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, 

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 75 % 
finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku vcelkové výši 25 % 

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, 

d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole 

projektové dokumentace skutečného provedení stavby, po vydání kolaudačního rozhodnutí, po 
odstranění veškerých vad, po předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění 

všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům a po splnění veškerých činností dle 

této smlouvy vystavena faktura odpovídající zbývající částce za uvedené plnění v celkové výši 25 
% z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. 

cl. VII. 
Povinnosti příkazce 
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Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele s právem rozhodovacím a kolaudačního řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby. 

3.. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout prikaznikovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

cl. VIII. 
Povinnosti příkazníka 

1. 

Wo 

10. 

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací. 

Příkazník je povinen se řídit pokyny přikazce a jednat v jeho zájmu. 

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. V případě, že příkazce 1 přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 
prikazce. 

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

Prikaznik je povinen předkládat prikazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 

o učinění příslušného právního jednání. 

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit prikazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce. 

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro přikazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce, 

dodávky a služby do 3 pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. II. odst. 1. 

bodu 1.1 písm. gg) této smlouvy. 

Cl. IX. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
příkazník v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá příkazci tim, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinnosti příkazníka. 

3.. Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu 

této smlouvy. 

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

čl. X. 
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Sankční ujednání 

l. 

U 

Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit prikazc1: 

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí viceprace/ménéprace bez odsouhlasení příkazcem 
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, 

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II. 

odst. 1. této smlouvy a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výší 

1000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy, a to za každý 
jednotlivý případ, 

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů 
k fakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit prikazci1 smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč. 

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 

každy jednotlivý zjištěný případ porušení smlouvy. 

V případě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit prikaznikovi úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení. 

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 
dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje. 

Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka. 

čl. XI. 
Závěrečná ujednání 

l. 
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Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a předpisů. © uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 

09377/RM2226/129ze dne 03.03.2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce 

malého rozsahu „Rekonstrukce divadelního sálu SVČ Ostrčilova (TDS+BOZP)“, poř. č. 016/2026. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí příkazce. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 
pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 
závazků. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. 8 1978 odst. 2 

a 82591 OZ. 
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Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu $ 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovným! ustanovením! této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
prikaznikovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

Příkazce může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází v úpadku, 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 
prikaznikovi. 

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Prikaznik nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 
Od účinnosti výpovědi je prikaznik povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je 

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy 
hrozící z nedokončené činnosti. 

V případě zániku závazku před řádným splněním závazku je příkazník povinen ihned předat příkazci 

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit 
případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit 
prikaznikovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, 

neposkytne třetím osobám. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
(s vyjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněným! zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

Prikaznik se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu 

smlouvy. 

Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své 
kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivym (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

Příkazník je povinen poskytovat prikazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami plati jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě. 

Všechny osoby oprávněné podepisovat veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy budou disponovat 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
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24. Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru 
investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru 
investičního Magistrátu města Ostravy. 

25. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Plná moc 

Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu 

Za příkazce Za příkazníka 

  

  

  

Ing. Břetislav Riger Jan Schmejkal 

náměstek primátora jednatel 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1232/2026/OW/VZ 

Počet stran: 1 

PLNÁ MOC 

ke smlouvě č. 1232/2026/O1/VZ 

na výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu realizace stavby „Rekonstrukce divadelního sálu SVČ Ostrčilova“ 

v k.u. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 1803/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 008 45 451 

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Příkazník: © VISOR Property, s.r.o. 

se sídlem: K Odře 761/6, 70030 Ostrava 

IČO: 05657491 

zastoupena: CZ05657491 

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 
za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat, 

c) podávat žádosti o povolení ke zvláštnímu užívání komunikací ve vozovce — chodníku u místně 
příslušného silničního stavebního úřadu, ohlášení záboru veřejného prostranství v zelení a na místní 

komunikaci na odbor investiční a místního hospodářství UMOb Moravská Ostrava a Přívoz. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní č. 
1232/2026/OI/VZ do dne doručení kolaudačního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu příkazci. 

za příkazce: 

Ing. Břetislav Riger 
náměstek primátora 
na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

za příkazníka: 

        

Jan Schmejkal 

jednatel 

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1232/2026/01/VZ 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE 
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH 

Sledované období: číslo ZP 

  

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel: 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Bankovní ústav: Ceska spořitelna a.s., poboč.Ostrava 

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800 

čo: 00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 

Číslo smlouvy objednatele : 

ze dne: 

  

Číslo smlouvy zhotovitele: 

ze dne: 

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH: 
  

Výše DPH 
0,00 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 

0,00 Kč     
  

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH 0,00 Kč 

Výše DPH 0,00 Kč 

Cena - vč. DPH 0,00 Kč 

NÁZEV STAVBY: 

ORG: 

    
  

  

PŘEDMĚT DÍLA: 
  

Fakturujeme vám na základě smlouw o dílo č. .......... ze dne ........... práce za období .......... ee wiz. příloha 

PRŮBĚH FAKTURACE 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

i od zahájení do konce a p od zahájení do konce ná . 
popis polozky předchozího období ve sledovaném období sledovaného období zbývá k fakturaci 

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč| 

PŘEHLED FAKTURACE - část B 

dílčí faktura období částka poznámka 

Diléi plnění včetně tohoto období 0,00 Kč 

Zbývá fakturovat 0,00 Kč 

PROHLÁŠENÍ 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání dila nebo jeho části objednateli čí doklad o převzetí díla nebo částí 

objednatelem. 

  Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného iho vztahu. 
  

Poznámka Objednatele: 

  

  

Za Zhotovitele: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 
  

  

  

Za TDS: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 
    

Za Objednatele převzal: 

jméno: 

funkce: datum: podpis: 
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