V2026-0131/ORI

PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
o zajisténi dozoru projektanta

Oprava vodojemu ve Straniku

Clanek |

Smluvni strany

Prikazce: Mésto Novy Ji€in

Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou Hrubou — vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in

ICO: 00298212

Povéfen k jednani ve vécech Ing. arch. Jitka Hruba — vedouci Odboru rozvoje a investic

smluvnich: Mgsgsk_gépp_ uradu Novy Jicin

PovéFen k jednani ve vécech (Fi kM iESn i UReY_ vedouci Odddleni investic Odboru

technickych: rozvoje a investic Méstského ufadu Novy Ji¢in

(dale jen ,,pfikazce, ,stavebnik® nebo ,investor®)

Prikaznik: PROJEKTY VODAM s.r.o.

Se sidlem: GalasSova 158, 753 01 Hranice

Zastoupeny: Ing. Petrem Matuskou, jednatelem

ICO: 26821443

DIC: CZ26821443

Zapsan v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, pod sp. zn. C25825
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 27-6452410227/0100

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Petr Matuska, jednatel

Zastupce ve vécech technickych:  efafniditsminidSibivedouci projektantka

(dale jen ,,prikaznik*)

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

1. Ugelem uzavfeni smlouvy je vykon &innosti dozoru projektanta pi realizaci stavby ,,Oprava
vodojemu ve Straniku“ (dale jen ,stavba“) dle projektové dokumentace pro provadéni stavby
vyhotovené pfikaznikem a dle smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené pfikazcem, jako
objednatelem, a zhotovitelem stavby.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze tento zavazkovy vztah se bude fidit ust. § 2430 a nasl. zdkona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

5. Pfikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni pfedmétu této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu, kterou kdykoliv na pozadani pfedlozi zastupci
pfikazce k nahlédnuti.
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6. Prikaznik prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Clanek Ill
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na jeho ucet odborné, zodpovédné a podle jeho pokynu
a v rozsahu této smlouvy vykonavat dozor projektanta (dale téz jen “AD“) ve smyslu platného
stavebniho zakona nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a
podminkami pravomocného povoleni vydaného pro stavbu a dalSimi dokumenty a pravnimi
predpisy. Podkladem pro pInéni této smlouvy bude projektova dokumentace pro provadéni stavby
vyhotovena pfikaznikem (dale jen ,projektova dokumentace® nebo ,PD*) a stavebni povoleni vydané
Odborem uzemniho planovani a stavebniho fadu Méstského Ufadu Novy Jicin &€. j. MUNJ-
30705/2025/0ZP-Krut ze dne 17. 03. 2025.

2. Vykonem dozoru projektanta se rozumi Cinnost pfikaznika jako autorizované osoby, kterou se
zabezpeduje pribézny odborny dozor nad souladem realizace dokumentace pro provadéni stavby
s dokumentaci o povoleni zaméru a nad provadénim stavby v souladu s dokumentaci pro provadéni
stavby a s doplfiky a zménami projektové dokumentace zpracované zhotovitelem stavby, které
budou schvaleny pfikazcem a dodateéné ovéfeny stavebnim ufadem, pokud je takového schvaleni
tfeba, zavaznymi technickymi normami a rozhodnutimi pfisluSnych organa statni spravy.

3. Vykon dozoru projektanta zahrnuje pfedevsim:

¢ UcCast na kontrolnich dnech a prohlidkach stavby na vyzvu pfikazce (pfedpoklad 1 x tydné, {j.
celkem 9 x po dobu realizace stavby),

¢ kontrola souladu provadéni stavby s PD, kontrola postupu praci z technického hlediska,

e kontrola souladu provadéni stavby s podminkami povoleni zaméru a stanovisky dotCenych
spravnich organu, dotéenych organizaci a dotéenych osob,

e podani nutnych vysvétleni k dokumentaci stavby,

¢ kontrola dilenské dokumentace zhotovitele,

e spoluprace s pfikazcem, zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavebnika (dale jen ,TDS")
pfi vybéru a schvalovani vzorkd materiall a zafizeni, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedeni a vhodnosti pouziti,

e poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni na Zadost pfikazce, pfipadné TDS,

e feSeni drobnych nedostatkii a zmén PD, poskytovani potfebné grafické dokumentace k témto
feSenim,

e podani vyjadfeni k pozadavkim zhotovitele stavby na zménu mnozstvi vyrobkl a vykon( oproti
projektové dokumentaci a rozpoctu stavby,

e posuzovani a odsouhlasovani navrhli na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové
dokumentace, které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila a U¢ast pfi
projednavani zmén se zhotovitelem stavby,

e spoluprace s ostatnimi partnery (zhotovitel stavby, technicky dozor stavebnika, koordinator

BOZP) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na stavbé (v pfipadé potreby i kazdodenni

e-mailova a telefonicka komunikace mezi partnery),

zapisovani zjisténi, pozadavkl a navrhl do stavebniho deniku,

provadéni drobnych uprav v projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny pfikazcem,

kontrola dokon&ené stavby,

ucast na prejimce dokoncené stavby,

odsouhlaseni dokumentace skutecného provedeni stavby,

vyhotoveni zavérecné zpravy o souladu zhotovené stavby s ovéfenou PD.

Pokud nejsou nékteré dalSi nezbytné €innosti dozoru projektanta zahrnuty ve vy$e uvedeném vyctu,
ma se za to, ze jsou jeho obsahem.

4. Za vykon AD se nepovaZzuje odstrafiovani jakychkoliv zjisténych vad projektové dokumentace
nebo dopracovani detaill nutnych a nezbytnych pro provedeni dila, kterymi se odstrariuji nedostatky
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PD.

5. Pfedmét této smlouvy bude realizovan v souladu s pfisludnymi pfedpisy a ustanovenimi této
smiouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a ze smlouvu uzavriely
po peclivém zvazeni vSech moznych disledka.

Clanek IV
Doba pInéni

1. Pfikaznik bude poskytované sluzby podle ¢lanku lll. této smlouvy, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, vykonavat po celou dobu realizace stavby od pfedani stavenisté zhotoviteli stavby
az do vydani kolaudacniho souhlasu, ktery bude dokladem o povoleném ucelu uzivani stavby, a to
v maximalnim rozsahu 27 hodin a 9 vyjezdl (do mista realizace stavby a zpét). Doba stravena na
cesté do mista pInéni a zpét nebude povazovana za dobu vykonu AD. Pfedpokladany termin predani
stavenisté je duben 2026.

2. Poskytovani sluzeb bude zahajeno po nabyti u€innosti této smlouvy na vyzvu pfikazce, a to
nejpozdéji do 3 dnu od pisemné vyzvy prikazce.

3. Jednotlivé ¢innosti AD budou vykonavany na zakladé pisemného nebo telefonického vyzvani
pfikazce ucinéného nejpozdéji 2 pracovni dny pfed pozadovanou ucasti pfikaznika na stavbé nebo
na jednani a nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfed pozadovanym terminem predlozeni zpracovaného
dokumentu (pisemné vyjadfeni, vysvétleni, drobna zména nebo doplnéni PD). Vyzada-li si to postup
realizace stavby, zejména v dusledku vyskytu zavaznych problému, je pfikaznik povinen dostavit se
k jednani popf. podat vyjadfeni neprodlené po vyzvé pfikazce, a to i mimo pracovni dny bez naroku
na navyseni odmeény.

4. Pfikaznik je povinen doCasné preruSit na zakladé pisemného pokynu pfikazce poskytovani
sluzeb a v poskytovani sluzeb na zakladé pisemného pokynu pfikazce opét pokracovat.

Clanek V
Misto pInéni

1. Mistem plnéni je misto realizace stavby, které je uvedeno v projektové dokumentaci, a sidlo
pfikaznika.

Clanek VI
Odmeéna
1. Odména piikaznika za Cinnosti dle ¢l. Il této smlouvy bude v navaznosti na cenovou nabidku
pfikaznika stanovena takto:
a) Hodinova sazba za vykon AD (maximalné 27 hodin): 1.000,00 K& bez DPH
DPH 21%: 210,00 K¢
Cena celkem: 1.210,00 K¢& véetné DPH

b) Cena za jeden vyjezd do mista realizace stavby (doprava tam a zpét + ¢as straveny na cesté
bez ¢asu vykonu AD — max. 9 vyjezdu): 1.900,00 K& bez DPH

DPH 21%: 399,00 K¢&
Cena celkem: 2.299,00 K¢& véetné DPH

Maximalni celkova cena bez DPH za vykon AD véetné nakladl na vyjezdy po dobu realizace stavby
44.100,00 K¢, slovy: Ctyficet Ctyfi tisice jedno sto korun &eskych.

2. V pfipadé dosaZeni maximalniho poc¢tu hodin vykonu AD nebo maximalni celkové ceny za
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vyjezdy pred spinénim vSech sjednanych povinnosti bude novy maximalni rozsah vykonu AD a nova
maximalni cena (pfi zachovani jednotkovych cen) sjednana na zakladé dohody smluvnich stran
dodatkem k této smlouvé.

3. Pfikaznik odpovida za to, Ze u€tovana sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé zakonné zmény sazby DPH po podpisu této smlouvy a pied
terminem dokonceni pfedmétu plnéni bude odména uctovana v sazbé dle platnych pravnich
predpisu ke dni vyuctovani odmény.

4. Soucasti sjednané odmény jsou veSkeré prace, dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
fadny a uplny vykon AD, jakoz i vyuzZiti vlastni reprodukéni, vypocetni a méfici techniky,
telekomunikacnich zafizeni a sluzeb, dopravnich prostfedk, ostatni naklady na dopravu (pohonné
hmoty a ztrata ¢asu na cesté), zajiSténi a pronajem potfebnych prostord (napf. denni mistnost,
socialni zazemi, jednaci mistnost), ochrannych pomucek, cestovnich nahrad spojenych s cestou do
mista plnéni &i do sidla pfikazce apod.

Clanek VI
Platebni podminky
1. Pfikazce neposkytne pfikaznikovi zalohy na odménu.

2. Odménu prikazce pfikaznikovi uhradi na zakladé fadné vystaveného danového dokladu (dale jen
~faktura“) po ukonéeni vykonu AD. Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni pfikazci.

3. Faktura budou splfiovat veskeré zakonné a smluvené nalezitosti, zejména nalezZitosti dafiového
dokladu dle ustanoveni § 26 a nasl. zakona &. 235/2004 Sb., nalezitosti dariového dokladu
stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., uvedeni |hlty splatnosti, uvedeni Udaju bankovniho spojeni
pfikaznika. Faktura bude obsahovat nazev a €islo smlouvy s datem jejiho uzavfeni, nazev projektu
»Ooprava vodojemu ve Straniku® - vykon dozoru projektanta“, pfipadné i dalSi naleZitosti, jejichz
pozadavek pfikazce pisemné sdéli pfikaznikovi po podpisu smlouvy.

4. Nedilnou soucasti faktury bude hodinovy vykaz vykonu AD odsouhlaseny pfikazcem.

5. Prikazce si vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi bez uhrady, jestlize tato nebude splhovat
sjednané nalezitosti. V tomto pfipadé bude |hlta splatnosti faktury pferusena a nova 30denni lhita
splatnosti bude zapoCata po doruc€eni faktury opravené. V tomto pfipadé neni pfikazce v prodleni s
uhradou ¢asti odmény, ktera je vyuétovana prislusnou fakturou.

6. Pfikazce je opravnén provést kontrolu €innosti, které jsou soucasti vykazu vykonu AD. Pfikaznik
je povinen opravnénym zastupcim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

7. Odména bude pfikazcem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni Ucet pfikaznika
uvedeny v této smlouvé. Penézity zavazek pfikazce se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna
Castka odepsana z bankovniho U&tu pfikazce ve prospéch bankovniho uétu pfikaznika. Uvede-li
pfikaznik na faktufe bankovni uc¢et odliSny, ma se za to, ze pozaduje provedeni Uhrady na bankovni
ucet uvedeny na fakture.

Clanek VIl
Prava a povinnosti pfikazce

1. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi vSechny vychozi podklady, podle kterych se
pfipravuje realizace stavby a informace nezbytné pro vykon €innosti pfikaznika. Zarovern se pfikazce
zavazuje pfikaznika informovat o v8ech novych skute¢nostech, které by mohly mit vliv na €innost
pfikaznika.

2. Prikazce je v souvislosti s obstaranim dozoru projektanta povinen:
e umoznit pfikaznikovi vstup do mista plnéni,
e poskytnout neprodlené pfikaznikovi zavazna pisemna vyjadieni ve vSech vécech uvedenych
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v pfedmétu této smlouvy, nebo jestlize to vyplyne z jednani na kontrolnich dnech.

3. Pfikazce seznami vdechny u€astniky stavby s rozsahem povéfeni pfikaznika, které vyplyva z této
smiouvy.

4. Prikazce se zavazuje za fadné provedené €innosti sjednané touto smlouvou zaplatit pfikaznikovi
dohodnutou odménu a poskytnout pfikaznikovi dohodnuté spoluputsobeni.

Clanek IX

Prava a povinnosti prikaznika

-—

. Prikaznik je povinen:

e jednat jménem pfikazce prostfednictvim osoby povéfené k jednani ve vécech technickych
(zastupce) a postupovat pfi vyfizovani pfedmétnych zaleZitosti s odbornou péci, aktivné a
provadét veskeré €innosti fadné, v€as a kvalitné,

e zachovavat mi€enlivost o veSkerych udajich a skuteCnostech tykajicich se pfikazce, o kterych se
pfi pInéni této smlouvy dozvédél, s vyjimkou skutecnosti, které je povinen sdélit statnim organiim
na zakladé zakona,

o zajistit, aby veskeré Cinnosti a vykon dil€ich opravnéni pfrikaznika provadély osoby s pfislusnou
odbornou zpusobilosti a odpovidajicim vzdélanim a praxi; v pfipadé, ze pfikaznik hodla pfi
realizaci zakazky zménit osobu povéfenou k jednani ve vécech technickych, pfikazce si vyhrazuje
pravo schvalit tuto zménu; pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci ke schvaleni nového
zastupce pouze v pfipadé, ze se bude jednat o osobu se stejnou kvalifikaci a odbornym
vzdélanim,

e predavat prikazci ihned, nejpozdéji do 3 pracovnich dnl, dokumenty pfip. véci, které za ného
prevzal pfi své Cinnosti dle této smlouvy,

e dodrzovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této smlouvy, pokyny
pfikazce, dohody smluvnich stran a vyjadfeni vefejnopravnich organu a organizaci,

e v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole, je pfikaznik
povinen bezuplatné spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

2. Prikaznik je pfi vykonu AD opravnén:

¢ vstupovat do mista realizace stavby,
e spoluuzivat prostfedky a zafizeni stavby v misté pInéni.

3. Pfikaznik se zavazuje neposkytnout tfetim osobam jakékoliv informace, které se dozvédél
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce.

4. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat pfi vykonu své c&innosti bezpe€nostni pfedpisy a uzivat
predepsané ochranné pomducky.

Clanek X
Odpovédnost za vady, zaruka a smluvni pokuty

1. Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu této smlouvy. Pfikaznik uhradi
pfipadné vzniklou Skodu vzniklou v disledku jeho vadného pinéni v plném rozsahu.

2. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit v disledku poruseni
povinnosti pfikaznika vicenaklady.

3. Prikazce je opravnén reklamovat vady a nedostatky €innosti pfikaznika do péti let od doby, kdy
bylo pInéni této smlouvy ukonceno.

4. Pfikazce ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni zjis§ténych vad a nedostatkd v plnéni
této smlouvy. Zjisténé vady a nedostatky musi pfikazce uplatnit u pfikaznika pisemné. Pfikaznik
zajisti zahajeni praci na odstrafiovani vady do 2 pracovnich dnu a odstrani je do 5 pracovnich dnd,
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nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych k zafizovani pfedmétu této smlouvy od tfetich
osob a za Skodu zpUsobenou vadnym plnénim ze strany tfetich osob.

6. V pfipadé prodleni pfikaznika s pInénim nékteré z jeho povinnosti nebo Uplného nesplnéni
nékteré z jeho povinnosti dle této smlouvy zejména nedostaveni se bez vaznych divodud k navstéve
stavby nebo k jednani nebo nepfedlozeni pozadovaného dokumentu na vyzvu dle €l. IV. odst. 3 této
smlouvy je pfikaznik povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad porudeni povinnosti. V pfipadé opakovaného porudeni povinnosti téhoz druhu &ini smluvni
pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok pfikazce na nahradu Skody, kterou
je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

7. V pfipadé, ze pfikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpusobi prodlouzeni
doby realizace stavby, je pfikaznik povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy
i zapoc&aty den prodleni, které zpuasobil.

8. Dojde-li v dlisledku poruseni povinnosti pfikaznika ke zvySeni smluvené ceny za realizaci stavby,
je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych
nakladd na realizaci stavby vzniklych vadou plnéni podle této smlouvy. Tim neni dotCena
odpovédnost pfikaznika za zpUsobenou Skodu.

9. V pfipadé prodleni pfikazce s Uhradou faktury ve lhité splatnosti, je pfikazce povinen uhradit
pfikaznikovi urok z prodleni v zakonné vysi.

10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou |Ize vymahat samostatné.

11. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

12. Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukon&enim, nezanika narok na smluvni pokutu,

13. Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

14. Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapodist proti pohledavce pfikaznika na tUhradu odmény
za vykon AD.

Clanek XI
Zavéreéna ujednani
1. Tato smlouva nabyva platnosti uzavienim a ucinnosti uvefejnénim smlouvy v registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude v souladu se zak. &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ac€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy Ji€in, a
to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smiluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva vyjma
osobnich Udaji neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., a proto souhlasi
se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udajd.

3. Smluvni strany se v souladu s § 1758 a § 564 ob&anského zakoniku dohodly, Ze tato smlouva
véetné jejich pfiloh mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran. To neplati u udaju uvedenych v &l. I. Smluvni strany. Pfi zméné téchto
udaju postaci oznameni zmény dopisem doru€enym do sidla druhé smluvni strany s dolozenim
prislusnych dokladl prokazujicich tuto zménu (vypis z obchodniho rejstfiku, plna moc, odvolani piné
moci a pod). Pisemna forma plati také pro vypovéd smlouvy. Smluvni strany se dohodly na vylouceni
pouziti § 582 odst. 2 obCanského zakoniku, smluvni strany tedy mohou namitnout neplatnost zmény
této smlouvy, ktera nebude uéinéna v souladu s timto ¢lankem smlouvy, i kdyZ jiz bylo zapo€ato s
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pinénim. Pro ucely tohoto odstavce se za pisemnou formu nepovazuje e-mail nebo jina elektronicka
forma.

4. Pfikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit prava a
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

5. Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmétu smlouvy, s nimiz bude pfikaznik
prichazet v provadéni AD, jsou povazovany za divérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé
pfikazce a - podle dohody s nim — dalS§im povolanym osobam, napf. poddodavatelim. Tyto
informace nebudou pouzity k jinym u€elim nez k provadéni AD podle smlouvy. Za davérné
informace se nepovazuji informace, které:

e jsou vefejné pristupné nebo znameé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni, pokud jejich vefejna
pfistupnost ¢i znamost nenastala v dusledku poruseni zakonné (ij. ulozené pravnimi predpisy) Ci
smluvni povinnosti, nebo

e jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak nezucastnénou na provadéni dozoru
projektanta, ktera ma pravo s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

6. Prikaznik je povinen po dobu 10 let od ukonceni plnéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s
pinénim zakazky a umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoZz je zakazka
hrazena, provést kontrolu téchto dokladu.

7. Smluvni vztah Ize ukongit pisemnou dohodou. Smiuvni strany se dohodly, Ze ust. § 2440 a § 2443
Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

8. Piikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, je-li pfikazce v prodleni s Uhradou jakékoli
faktury po dobu del$i nez 30 dnu, ac na to byl jiz ze strany pfikaznika pisemné upozornén. Piikaznik
je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu pfikazce neposkytne soucinnost
k Fadnému vykonu AD, a to ani v dodate¢né |haté stanovené pfikaznikem v pisemné vyzve, ktera
nesmi byt krat§i nez 5 dn(l. Pfikaznik je povinen nejpozdéji ke dni ucinnosti odstoupeni pisemné
pfikazce upozornit, jaka opatfeni musi pfikazce ucinit, aby nedos$lo ke vzniku Skody.

9. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik neplni fadné predmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to ani v dodate¢né Ihité stanovené prikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnl. Pfikaznik je povinen pfikazci na jeho vyzvu
pisemné sdélit, jaka opatfeni musi pfikazce ucinit, aby nedoslo ke vzniku Skody.

10. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. s U€inky ode dne nasledujiciho po
doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11. V pfipadé ukonc&eni ucinnosti smlouvy pfed jejim uplnym spinénim je pfikaznik povinen pfedat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle této
smlouvy.

12. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
8kody vzniklé v dobé uc€innosti smlouvy.

13. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za ndasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neuc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

14. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé€, ze kterakoliv ze stran jejich doru¢eni odmitne,
Ci jinak znemozni.
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15. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vale urcité, vazné a srozumitelné
a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

16. Smluvni strany konstatuji, ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfi¢emz obé
smluvni strany obdrZi jeji elektronicky original.

Za pfikazce: Za prikaznika:
Digitalné
podepsal Ing.
C . Petr Matuska
Blr%ll’[)aélne podepsal Ing. arch. Jitka Datum:
Datum: 03.03.2026 14:08:09 +01:00 2026.03.03
....................................................... 13:21:45 +01°00
Ing. arch. Jitka Hruba Ing. Petr Matuska

vedouci Odboru rozvoje a investic jednatel
Méstského ufadu Novy Ji€in
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