

SMLOUVA O DÍLO

č. 24-26-4-04

kterou podle ustanovení § 2586 a následujících č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi sebou uzavřeli

Objednatel:

Sídlo: Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy
Bosonožské nám. 74/1, 642 00 Brno
Zastoupený: Martinem Černým, starostou
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Eva Merclová,

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Blanka Kaimová,

IDDS: kk8bxef

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

MIVAPRO-PERGOLY s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 424967

Sídlo: V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

Zastoupený: Bc. Zuzanou Vajtrovou, jednatelem

IČO: 233 08 737

DIČ: CZ23308737

Bankovní spojení: Air bank

Číslo účtu: 

Tel. kontakt:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále také jen „smluvní strany“.

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „Park u kapličky Poklona - Lávka“ a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu vymezeném:
 - projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Park u kapličky Poklona - Lávka“ vypracovanou projektantem: Eva Wagnerová Ulrychova 5, 624 00 Brno IČ: 14670925 Číslo autorizace ČKA: 178 Typ autorizace ČKA: KA - obor krajinářská architektura (dále jen „Projektová dokumentace“),
 - zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky,
 - ustanoveními této smlouvy

- a podle pokynů Objednatele (dále jen "dílo").
- 3. Zhotovitel provede dílo v souladu s oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí a který byl předložen jako součást nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen „Položkový rozpočet“).
- 4. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, rovněž provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 6. Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje **zejména**:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v Projektové dokumentaci a v příloze č. 1,
 - b) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána **ve dvojím vyhotovení v listinné a jednou v elektronické podobě** (formáty elektronické podoby budou jak *.DWG, tak *. PDF), elektronická podoba bude předána na USB flash disku,
 - c) úklid místa pro provádění díla,
 - d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
 - e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné,
 - f) dopravu osob, materiálu, strojů a náradí po celou dobu provádění díla,
 - g) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.
- 7. Dále je Zhotovitel povinen zajistit jako součást díla dle této smlouvy vydání případných potřebných povolení pro dopravu, případného záboru prostor apod., pro realizaci díla specifikované touto smlouvou, k čemuž je od Objednatele oprávněn požadovat nezbytnou součinnost.
Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli plnou moc k jednání s příslušnými úřady a se všemi případnými dotčenými orgány, právníckými a fyzickými osobami.
- 8. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 9. Místo plnění je vymezeno v Projektové dokumentaci
- 10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám Zhotovitel.
- 11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami (zejména materiálními a technickými) a odbornými znalostmi a kvalifikací, které jsou k provedení díla nezbytné.

12. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
13. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla bez odkladu od předání staveniště Objednatelem podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.
2. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu Objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli **do 90 dní od předání staveniště, nejpozději do 31. 8. 2026**
4. Zhotovitel předloží zástupci pro věci technické Objednatele **podrobný časový harmonogram** zpracovaný podle požadavků Objednatele, který bude přílohou č. 2 této smlouvy. Harmonogram bude členěn minimálně na jednotlivé kalendářní týdny. V případě, že bude mít Objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je Zhotovitel zpracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.
V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu nebo se zpracováním připomínek Objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko Objednatele.

III.

Cena díla a možnost její změny

1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH	934 283,50 Kč
DPH (21 %)	196 199,54 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 130 483,04 Kč

2. Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Park u kapličky Poklona - Lávka“. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídkové ceně zohlednil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy a zadávacích podmínek označené zakázky.

3. Podrobný rozpis celkové ceny díla (Položkový rozpočet) je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Celková cena díla sjednaná v tomto článku může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou povinnost);
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a sjednány formou dodatku. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve formě dodatku, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě zakázky (bez DPH); v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny Objednatelem formou dodatku.
7. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a Projektanta nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijatém Položkovém rozpočtu Zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení ZZVZ. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu Zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou Objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

1. V průběhu provádění díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy.
2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány (prostřednictvím dílčích faktur).

3. Před vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli nebo zástupci pro věci technické Objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem. Soupis provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel elektronicky ve formátu, který Objednatel Zhotoviteli sdělí.
- Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické Objednatele vystaví Zhotovitel dílčí fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.
- Nedílnou součástí každého vyhotovení dílčí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické Objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je dílčí faktura neúplná a Objednatel není povinen ji proplatit.
4. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy Zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh Objednateli.
7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, pak musí faktura obsahovat též číslo účtu Zhotovitele a prohlášení Zhotovitele, že:
- číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je Objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
9. V případě, že dílo bude Objednatelem převzato s vadami či nedodělkami, neuhradí Objednatel Zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si **pozastávku (zádržné)**, která činí 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá Objednateli a Objednatel dílo převezme.
10. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XI. této smlouvy písemně požádat Zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
12. V případě, že Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy.

V. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické Zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce pro věci technické Objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
5. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
8. Objednatel připouští vedení stavebního deníku v listinné i elektronické podobě – smluvní strany se na konkrétním způsobu dohodnou při předání staveniště (bude zaznamenáno v písemném zápisu o převzetí staveniště podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy).

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště následující pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy (smlouva nabyde účinnosti uveřejněním v registru smluv). Objednatel je oprávněn určit pozdější termín. O předání staveniště sepíší strany **písemný zápis**.
3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může mu Objednatel udělit sankci ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto Zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke

znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji Zhotovitel neprodleně vyčistit.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
7. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

VII.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel.
3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat Objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude Objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
 - zástupce pro věci technické Objednatele,
 - zástupce pro věci technické Zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.Z kontrolních dnů budou pořizovány písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu Objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
6. Zhotovitel je povinen alespoň 2 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP Objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších změn, pokud bude Objednatelem ustanoven.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu provádění díla fotodokumentace provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda,

je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
12. Zhotovitel **je povinen být pojištěn** pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele a krádeží. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen **předložit Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy** – nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odstavce 7 ZZVZ.
13. Pokud Zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec nebo ho sjedná v rozporu s požadavky této smlouvy nebo nedoloží jeho existenci Objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
14. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel poruší tyto pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy Objednatele.

VIII. Předání díla

1. Po provedení díla Zhotovitel Objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu **předávacího protokolu**, kterým Zhotovitel dílo předá a Objednatel dílo převezme.
2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XI. této smlouvy oznámit Objednateli alespoň 3 dny přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou Objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla Objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, Objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
4. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku I. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas.
6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení následující dokumenty a doklady, přičemž doklady v elektronické podobě budou předány na USB flash disku:

- dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně fotodokumentace průběhu stavby na USB flash disku nebo CD nosiči,
- zápis o spotřebovaných energiích stavby (podložené fotodokumentací), pokud bylo čerpáno z odběrného místa objednatele
- návod k údržbě (podrobný popis a harmonogram údržby, která je nutná pro zachování záruky a bezproblémového užívání) a obsluze celého díla
- návody k užívání nebo ošetřování
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
 - doklady o likvidaci odpadů
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
- originál stavebního deníku (listinný nebo elektronický, podle dohody smluvních stran podle čl. V. této smlouvy) – podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není Objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené (nepředložení jakéhokoliv dokladu bude bráno jako nedodělek).

7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla **předávací protokol**, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení smluvních stran,
 - prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis Objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis Zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
8. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, Objednatel dílo od Zhotovitele nemusí převzít. Pokud Objednatel od Zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
9. V případě, že Objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen **zápis**.
10. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
11. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

IX.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
2. Záruční doba počne běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XI. této smlouvy.

4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamáce s tím, že následně se reklamáce provede i způsobem uvedeným v odst. 3. Telefonní čísla na Zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XI.) předá Zhotovitel Objednateli při předání díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
5. U vad, které nebudou havárií, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamáce reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamáce, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamáce (s výjimkou uvedenou v odst. 4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamáce Objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci Objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

X.

Ostatní ujednání

1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku Objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
3. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele. Rozumí se tím především,

že Objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

4. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení veřejné zakázky Objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ, Objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky Objednatel zejména požaduje po Zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:

- a) aby Zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami platných ČSN norem;
 - b) aby Zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně Zhotovitele budou podílet;
 - c) aby Zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
- a Zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku Objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

XI.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

1. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
2. Zástupcem pro věci technické Objednatele je *Ing. Blanka Kaimová*, nebo jiná osoba, kterou Objednatel určí.

Zástupce pro věci technické Objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.

3. Zástupcem pro věci technické Zhotovitele je Ing. Michal Vajtr, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel písemně určí.

Zástupce pro věci technické Zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízení prací, koordinací poddodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla.

4. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn.
5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XII. Změna a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy třetí osobě ve smyslu § 1895 a násl. zákona občanského zákoníku.
4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku). Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.
5. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:
 - prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
 - nepředání staveniště Objednatelem ve sjednaném termínu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele jako dlužníka.
6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž Objednatel vycházel při zadání veřejné zakázky.
7. Pokud Objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsooucích na straně Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou na straně Objednatele vzniklou škodu.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
5. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně v listinné podobě nebo elektronicky. Je-li podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel. Je-li smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Bosonohy na 4. schůzi konané dne 25.02.2026, usnesením č. UR-53-4/26.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V Brně dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Martin Černý
Digitálně podepsal Martin Černý
Datum: 2026.03.03
08:56:37 +01'00'

.....
Martin Černý, starosta
městské části Brno-Bosonohy

V Brně dne dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

Zuzana Vajtrová
Digitálně podepsal Zuzana Vajtrová
Datum: 2026.03.09
10:59:07 +01'00'

.....
Bc. Zuzana Vajtrová
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_59_1
Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka

KSO:	Brno - Bosonohy	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.02.2026
Zadavatel:		IČ:	44992785
Statutární město Brno, Brno - Bosonohy		DIČ:	CZ44992785
Účastník:		IČ:	23308737
MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice		DIČ:	CZ23308737
Projektant:		IČ:	14670925
Ing. Eva Wagnerová		DIČ:	CZ5461140839
Zpracovatel:		IČ:	05594553
Ing. Vojtěch Bišek, Ph.D.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		934 283,50	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 196 199,54	
	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v	CZK 1 130 483,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2025_59_1

Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka

Místo: Brno - BosonohyDatum: 15.02.2026

Zadavatel: Statutární město Brno, Brno - BosonohyProjektant: Ing. Eva Wagnerová

Účastník: MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 -Tř Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Dřevěná lávka	934 283,50	1 130 483,04	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	904 283,50	1 094 183,04	STA
		30 000,00	36 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka
Objekt: 01 - Dřevěná lávka

KSO: Brno - Bosonohy
Místo: Statutární město Brno, Brno - Bosonohy
Zadavatel: MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 -Třebonice
Účastník: Ing. Eva Wagnerová
Projektant: Ing. Vojtěch Bílek, Ph.D.
Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: 15.02.2026
Datum: IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 23308737
DIČ: CZ23308737
IČ: 14670925
DIČ: CZ5461140839
IČ: 05594553
DIČ:

Cena bez DPH	904 283,50	
DPH základní snížená	Základ daně 904 283,50 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	V CZK	Výše daně 189 899,54 0,00 1 094 183,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka

01 - Dřevěná lávka

Brno - Bosonohy

Statutární město Brno, Brno - Bosonohy

MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 -Třebonice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15.02.2026

Ing. Eva Wagnerová

Ing. Vojtěch Bišek,
Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		904 283,50
HSV - Práce a dodávky HSV		315 900,00
1 - Zemní práce		13 500,00
2 - Zakládání		302 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV		588 383,50
762 - Konstrukce tesařské		270 823,50
767 - Konstrukce zámečnické		317 560,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka

Objekt: 01 - Dřevěná lávka

Místo: Brno - Bosonohy

Zadavatel: Statutární město Brno, Brno - Bosonohy

Účastník: MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

Datum: 15.02.2026

Projektant: Ing. Eva Wagnerová

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				315 900,00	
D	1		Zemní práce				13 500,00	
14	K	112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151112					
P			Poznámka k položce: rozsah bude upřesněn v rámci realizace.					
D	2		Zakládání				302 400,00	
1	K	2332111R1	D+M zemní ocelové vruty průměru 76 mm, délky 1600 mm včetně případného předvrtání	kus	54,000	1 900,00	102 600,00	
2	K	2332111R2	D+M zemní ocelové vruty průměru 76 mm, délky 3500 mm včetně případného předvrtání	kus	54,000	3 700,00	199 800,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				588 383,50	
D	762		Konstrukce tesařské				270 823,50	
3	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	3,280	4 500,00	14 760,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762081150					
VV			Lávka - hoblování (dl * š * v)					
VV			trámek 150x185					
VV			(1,0*28)*0,15*0,185					
VV			prkna					
VV			71,5*1,0*0,035					
VV			Součet					
					0,777			
					2,503			
					3,280			
4	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	5,425	1 600,00	8 680,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762083122					
P			Poznámka k položce:					
VV			bezbarvá impregnace					
VV			Lávka - impregnace (obj)					
VV			řezivo_obj					
VV			Součet					
					5,425			
					5,425			
5	K	7622221R1	Montáž madla vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	48,000	350,00	16 800,00	
VV			Lávka - madlo (dl)					
VV			48,0					
VV			Součet					
					48,000			
6	M	553422R1	madlo, akát D90 mm vč. povrchové úpravy a úpravy pro kotvení sloupku	m	50,400	370,00	18 648,00	
VV			48*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
					50,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	762751120	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	143,000	350,00	50 050,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762751120					
		W	Lávka (dl)		143,000			
		W	trámek 150x100		143,000			
		W	71,5*2					
		W	Součet					
8	K	762751130	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	28,000	420,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762751130					
		W	Lávka (dl)		28,000			
		W	trámek 150x185		28,000			
		W	1,0*28					
		W	Součet					
9	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	71,500	560,00	40 040,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762523104					
		W	Lávka (dl * š)		71,500			
		W	prkna		71,500			
		W	71,5*1,0					
		W	Součet					
10	M	605161R1	řezivo modřínové sušené	m3	5,696	15 500,00	88 288,00	
		W	Lávka - řezivo (dl * š * v)					
		W	trámek 150x100		2,145			
		W	(71,5*2)*0,15*0,1					
		W	trámek 150x185		0,777			
		W	(1,0*28)*0,15*0,185					
		W	prkna					
		W	71,5*1,0*0,035		2,503			
		W	řezivo_obj		5,425			
		W	Mezisoučet		5,425			
		W	Součet		5,696			
11	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	5,425	2 500,00	13 562,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762795000					
		W	Lávka - spojovací prostředky (obj)		5,425			
		W	řezivo_obj		5,425			
		W	Součet					
12	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesajské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,294	2 500,00	8 235,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762121					
D	767		Konstrukce zámečnické				317 560,00	
13	K	7679951R1	D+M zámečnické prvky vč. výroby, dopravy, kotvení, spojovacích prostředků, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kg	1 868,000	170,00	317 560,00	
P			Poznámka k položce: Skutečná hmotnost bude stanovena na základě výrobní dokumentace z čisté použité hmotnosti oceli a spojovacího materiálu. Zřetelné/prořez je nutné zohlednit v jednotkové ceně.					
	W		Lávka – svařenec (hm)					
	W		vazba bez zábradlí		425,000			
	W		25,0*17					
	W		vazba se zábradlím		1 406,000			
	W		38,0*37					
	W		detail sloupku		37,000			
	W		(0,8+0,2)*37		1 868,000			
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Brno - Bosonohy
Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno, Brno - Bosonohy
Účastník: MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 -Třebonice
Projektant: Ing. Eva Wagnerová
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek, Ph.D.
Poznámka:

CC-CZ: 15.02.2026
Datum:
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 23308737
DIČ: CZ23308737
IČ: 14670925
DIČ: CZ5461140839
IČ: 05594553
DIČ:

Cena bez DPH		30 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 000,00 0,00	21,00% 12,00%	6 300,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Brno - Bosonohy
Zadavatel: Statutární město Brno, Brno - Bosonohy
Účastník: MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 -Třebonice

Datum: 15.02.2026
Projektant: Ing. Eva Wagnerová
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bišek,
Ph.D.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 000,00
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00

Kód dílu - Popis

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brno - Bosonohy

Zadavatel: Statutární město Brno, Brno - Bosonohy

Účastník: MIVAPRO-PERGOLY s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 -Třebonice

Datum: 15.02.2026

Projektant: Ing. Eva Wagnerová

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
30 000,00								
D VRN Vedejší a ostatní náklady								
1	K	VRN.01	Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
2	K	VRN.02	Oprava dotčených okolních ploch v průběhu a po skončení prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P								
Poznámka k položce: V průběhu realizace prací a zejména po jejich skončení provedení oprav příjezdových komunikací, chodníků, travnatých a zpevněných ploch či mobilizace a uvedení do původního stavu na základě zhotovitelem provedené pasportizace před zahájením prací a předání pasportu majiteli komunikace a zástupci objednatele.								
3	K	VRN.03	Informační tabule stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	K	VRN.08	Geodetické práce před, během a po realizaci	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
5	K	VRN.09	Náklady na BOZP	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P								
Poznámka k položce: Náklady na zajištění bezpečnosti práce (provozovní zábradlí, bezpečnostní pomůcky, atd.), které lze předpokládat z požadavků BOZP technika dle charakteru výstavby a umístění stavby.								
6	K	VRN.15	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
P								
Poznámka k položce: Dopravně inženýrské opatření je nákladem zhotovitele, zodpovídá za jeho montáž, provoz a odstranění.								
7	K	VRN.17	Technologický postup prací	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
P								
Poznámka k položce: Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání v tištěné podobě a v digitální podobě (pdf, doc, xls)								
8	K	VRN.18	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
P								
Poznámka k položce: Zajištění projektu skutečného provedení stavby.								
9	K	VRN.22	Díleňská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
P								
Poznámka k položce: Zpracování díleňské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci Díla zhotovitelem, součástí dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech (dwg, dgn) a ve formátu pdf.								
10	K	VRN.23	Fotodokumentace	kpl	1,000	500,00	500,00	
P								
Poznámka k položce: Příběžné pořizování fotodokumentace realizace stavby, která bude předána k Terminu předání a převzetí stavby 2x na CD (DVD) objednateli a TDS v množství min. 100 ks / měsíc (zakryvané konstrukce, klíbové detaily, charakteristické práce v daném období)								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025_59_1
Stavba: Park u kapličky Poklona - dřevěná lávka

Datum: 15.02.2026

Kód		Popis	MJ	Výměra
01	Dřevěná lávka			
řezivo_obj				5,425
	Lávka - řezivo (dl * š * v)			
	trámek 150x100			
	(71,5*2)*0,15*0,1			
	trámek 150x185			
	(1,0*28)*0,15*0,185			
	prkna			
	71,5*1,0*0,035			
	Mezisoučet			
řezivo_obj				0,000
Použití figury:				0,000
605161R1		řezivo modřínové sušené tl 50mm	m3	2,145
762083122		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,000
762795000		Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcf	m3	0,777
				0,000
				2,503
				5,425
				5,425
				5,425

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka:

„Park u kapličky Poklona - Lávka”

Datum:

15.02.2026

Vypracoval:

Bc. Zuzana Vajtrová

	Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Převzetí staveniště													
Příprava staveniště													
Zemní práce-vykácení dřevin													
Zakládání-zemní vruty													
Příprava dřeva na dílně													
Montáž dřevěné lávky													
Montáž ocelového zábradlí													
Dokončovací práce													
Úklid staveniště													
Rezerva													

Příloha č. 3

Seznam osob, s jejichž pomocí účastníka zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky				
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - VZMR		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v Kč	
„Park u kapličky Poklona - Lávka“				
1.	Název:	Ing. arch. Miloslav Vajtr	Poddodavatel bude plnit funkci hlavního stavbyvedoucího	80 000,- Kč
	Sídlo/místo podnikání:	V Brůdku 77, 155 00 Praha 5		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:	43941559		
	DIČ:	CZ6611270303		
	Právní forma:	OSVČ		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Ing. Michal Vajtr		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			