

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008460

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003/ 521 155 0024

Název veřejné zakázky: **D11 MÚK Beranka, Aktualizace platnosti stavebních povolení**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

APIS s.r.o.
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
Kontaktní osoba: I [REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 155 0003/ 521 155 0024. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení

důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: D11 MÚK Beranka, Aktualizace platnosti stavebních povolení

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je aktualizace platnosti vydaných stavebních povolení, včetně potřebného vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí. Rozsah aktualizace bude dohodnut se stavebními úřady z důvodu možných odvolání a tím propadnutí platnosti některých vyjádření.

Zajištění aktuálních stavebních povolení a vydaných rozhodnutí stavby „D11 MÚK Beranka“, které propadají z důvodu zpomalení přípravy stavby v návaznosti na povolení Hornopočernické spojky, se týká následujících povolení:

- Stavební povolení Ministerstva dopravy čj. MD-27322/2021-910/18 ze dne 22.4.2022, prodloužené rozhodnutím DESÚ, Odborem pozemních komunikací, č.j. DESU/112/004821/24 ze dne 18.04.2024:
Nutno zajistit aktuální vyjádření DOSS, správců sítí, součinnost se stavebním úřadem, včetně podání žádosti o prodloužení platnosti.
- Stavební povolení vydané MČ Praha 20 (č.j. MCP20 016841/2023/OVUR/Kr ze dne 10.7.2023):
Nutno zajistit nové SP, vyjádření správců sítí, součinnost se stavebním úřadem, podání nové žádosti o stavební povolení
- MČ Praha 20 Horní Počernice – vodoprávní rozhodnutí, č.j. MCP20 009474/2022/OZPD/Haj ze dne 20.4.2022, prodloužené rozhodnutím MČ P20, č.j. MCP20 013936/2024/OZPD/Haj ze dne 23.5.2024:
Nutno zajistit platnosti DOSS a správců sítí
- MČ Praha 20 Horní Počernice – rozhodnutí o kácení, č.j. MCP20 009485/2021/OZPD/Jel ze dne 16.6.2021
Nutno prodloužit platnost rozhodnutí o kácení dřevin, aktualizace dendrologického průzkumu, projednání s odborem ochrany ŽP, podání žádosti o prodloužení platnosti povolení kácení.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení prací: od účinnosti objednávky

Termín plnění: Aktualizace vyjádření DOSS a správců sítí bude zajištěna do 06/2026

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 205.200,- / 248.292,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED] **V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.**

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí

jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb s položkovým rozpisem ceny

V Praze dne:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
18.02.2026 17:19:44

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Vedoucí úseku výstavby D0 a D5

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2026.02.24
21:58:30 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

D11 MÚK Beranka, Aktualizace platnosti stavebních povolení				
Rozpis činností:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem Kč bez DPH
Stavební povolení Ministerstva dopravy čj. MD-27322/2021-910/18 ze dne 22.4.2022, prodloužené rozhodnutím DESÚ, Odborem pozemních komunikací, č.j. DESU/112/004821/24 ze dne 18.04.2024: Obnova vyjádření DOSS, správců sítí, součinnost se stavebním úřadem DESU, aktualizace účastníků řízení, podání žádosti o prodloužení platnosti stav.povolení	hod.			
Stavební povolení vydané MČ Praha 20 (č.j. MCP20 016841/2023/OVUR/Kr ze dne 10.7.2023): zajištění nového SP, vyjádření správců sítí, součinnost se stavebním úřadem, podání nové žádosti o stavební povolení	hod.			
MČ Praha 20 Horní Počernice – vodoprávní rozhodnutí, č.j. MCP20 009474/2022/OZPD/Haj ze dne 20.4.2022, prodloužené rozhodnutím MČ P20, č.j. MCP20 013936/2024/OZPD/Haj ze dne 23.5.2024: vyjádření DOSS, správců sítí, součinnost se stavebním úřadem, podání žádosti o nové rozhodnutí	hod.			
MČ Praha 20 Horní Počernice – rozhodnutí o kácení, č.j. MCP20 009485/2021/OZPD/Jel ze dne 16.6.2021: aktualizace dendrologického průzkumu, projednání s odborem ochrany ŽP, podání žádosti o prodloužení platnosti povolení kácení	hod.			
Celkem Kč bez DPH				205 200,00 Kč
DPH 21 %				43 092,00 Kč
Celkem Kč vč. DPH				248 292,00 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 02.03.2026 8:26:06 +01:00