
Priloha ZD ¢. 5 - Smlouva o dilo (zavazny dokument)
uzavirena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Vak Bruntal, a.s.
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
telefon / fax:
e-mail:
(dale jen jako ,objednatel")
na strané jedné

a

2. Zhotovitel:

Sdruzeni pro VaK Bruntal

se sidlem:

jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

telefon / fax:
e-mail:

Spoleénik 1, spravce

Nazev:

Sidlo:

Osoba opravnéna jednat:

ICO:

DIC:

Zapis v rejstriku:

Spoleénik 2

Nazev:

Sidlo:

Osoba opravnéna jednat:

ICO:

DIC:

Zapis v rejstiiku:

(dale jen jako ,zhotovitel")
na strané druhé

tr. Prace 1445/42, 792 01 Bruntal
47675861 | CZ47675861

Ing. Petr Klouda, pfedseda predstavenstva
Ing. Stanislav MoSko/, élen predstavenstva
Ing. Jaroslav Jouza, reditel spoleénosti
Ing. Libor Hampl, investiéni technik
Bc. Hana Kusakova, vedouci strediska kanalizace a COV Bruntal

+420 555 537 300, +420 555 537 320
vakbruntal@vakbruntal.cz

Holasicka 1632/57A, 747 05 Opava

Jan Fleischer, MBA, vedouci 0.z. Opava
Tomas MensSik, jednatel
Ing. Marek Brodian, MBA, technicky manazer
Ing. Pavel IStvanek, vyrobni manazer
CSOB a.s., €.U.: 117569663/0300
CS a.s., €.0.: 9617592/0800
UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s., €.U.: 1388019334/2700
553 622 810
opava@pohl.cz

POHL cz, a.s., odStépny zavod Opava

Holasicka 1632/57A, 747 05 Opava

Jan Fleischer, MBA, zpInomocnény zastupce spoleénosti

25606468

CZ25606468

B 4934 vedena u Méstského soudu v Praze

MEDMES, spol. s.r.o.

Tiida Ceskoslovenské armady 211, Hranice | — Mésto, 753 01 Hranice

Bc. Tomas MensSik, jednatel

46581316

CZ46581316

C 3511 vedena u Krajského soudu v Ostravé

takto:
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I.
Vyznam a uéel smlouvy
 

Uéelem této smlouvy je pravni Uprava postaveni smluvnich stran pii realizaci dila: ,COV Bruntal -
Rekonstrukce deSt'ovych zdrzi“.
Tato smlouva ma pro smluyni strany vyznam zejmena z hlediska zajisteni jejich fadného vzajemneho

zhotovitele pri realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajisténi fadného a

véasného dokonéeni dila.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze disponuje dostatecénymi kapacitami a odbornymi znalostmi a

zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak
potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.
Pro ucéely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni dila.
ii. Zhotovitelemje dodavatel po uzavreni smlouvy na pinéni dila.
iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plinit urcitou Cast dila, nebo ktera ma

poskytnotu dodavateli k pInéni dila urcité véci Ci prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v
ramci pInéni dila, a to alespoh v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Il.
Vychozi doklady, misto provedeni dila
 

Vychozi podklady k uzavfeni této smlouvy tvoii:
i. nabidka zhotovitele ze dne 20.2.2026 (dale jen ,Nabidka"‘) podana na vefejnou zakazku vyhlaSenou

objednatelem a nazvanou “COV Bruntal — Rekonstrukce deStovych zdrzi* (dale jen ,Verejna
zakazka"), zadavanou mimo rezim zakona 6. 134/2016 Sb., 0 zadavani verejnych zakazek (dale jen
“Zakon’),

ii. zadavaci dokumentace k Vefejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace“), jejiz soucasti je i

projektova dokumentace:
1. ,COV Bruntal — Rekonstrukce deStovych zdrazi“

Projektova dokumentace byla zpracovana spoleénosti AQOL s.r.o., Tovarni 1059/41, 779 00
Olomouc, IC: 05109469. Kontaktni tidaje: agol@agol.cz.

 

Clenéni stavby na objekty a provozni soubory
SO 01 — Stavebni cast
PS 01 Strojni Cast
PS 02 — Elektro cast

Zodpovédny projektant:
Ing. Jan Sladek, Jan Bluma
Hrubéice 303, 798 21 HrubCice
Opravnéni: autorizace Cislo 1202451
Autorizace: IP 00 — Pozemni stavby.

(dale jen “Projektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s témito
podklady. Objednatel odpovida za spravnost a upInost predané dokumentace.

Mistem provedeni dila je katastralni uzemi mésta Bruntal (dale jen ,Stavba’).
Tato smlouva byla schvalena usnesenim predstavenstva Vak Bruntal, a.s. €. 03/27.02.2026 ze dne
27.2.2026.

Ill.
Dilo — predmét pinéni

 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spoGivajici v dodavce materialu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pri provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dilaje i provedeni téchto praci a vykonu:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vytyéeni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani prislusné navazujici komunikace vé.
dopravniho znaéeni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném technickém stavu a poplatku
za doéasné zabory stavenisté,

ili, zarizeni staveniSté, pripadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadus
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, véetné jejich evidence,

Pocitac-no06_
Zvýraznění

Pocitac-no06_
Zvýraznění



10.

11.

12.

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prukazné zkouSky osvédéujici fadné
provedeni stavby vsouladu splatnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od vSech pouzitych materialu zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaSeni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ci zkouSka byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonéeni
stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti behem Stavby
cisténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouZzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim
prisluSnym predpisum.

. zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a pfedepsanych zkouSek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokolt,

viii. zhotovitel zajisti dodani atest a dokladt o pozadovanych viastnostech vyrobkt dle zakona ¢. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. pfedani zaruénich listu a navodt, pokynu k Udrzbé ve dvojim vyhotoveni v ¢éeském jazyce a
fotodokumentaci celé stavby v jejim prubéhu i po ukonéeni,

xX. zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni Stavby, az na uroven jednotlivych
stavebnich objektt, véetné jejiho dodani objednateli, v listinné podobé v poctu 2ks a vel. podobé
Vv poctu tks,

xi. ZajiSténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostfedi.
Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv Ginnost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy,
pokud ji zhotovitel zajiSttoval na viastni odpovédnost a pokud ma tato Cinnost vliv na provedeni dila.
Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s Ceskymi technickymi normami avsouladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavatell material. a pokyny vyrobcu zafrizeni tvoficich souéast dila.
Zhotovitel provadi dilo viastnim jménem a na viastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té Casti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vyloucil. Pokud zhotovitel
povéfi provedenim ¢asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni ¢asti dila, jako by Cast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z teto smlouvy, a to priméfené k povaze a rozsahu poddodavky.
Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré dodatecéné prace (dale i ,viceprace). Tyto dodatecéné prace budou
zadany v souladu se Zakonem.
Za dodateéné prace se povazuji prace v Zadavaci dokumentaci puvodné neobsazené, a pokud tyto
dodateéné prace jsou nezbytné k provedeni puvodnich praci potazmo dila a zména v osobé zhotovitele neni
mozna zekonomickych anebo technickych duivodt spocivajicich zejména v pozadavcich na slucitelnost
nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo instalacemi porizenymi objednatelem v této
smlouvé a zpusobila by zadavateli znaéné obtize nebo vyrazné zvySeni nakladu, a rovnéz dodateéné prace,
jejichz potfeba provedeni vznikla v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl
predvidat, a které neméni celkovou povahu dila. Dodate¢éné prace budou provadény pouze na zakladé
predchoziho pisemného schvaleni objednatelem, jehoz obsahem bude i schvaleni ceny téchto dodateénych
praci.
Za dodateéné prace se nepovazuji prace a plinéni jinak splfhujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou dusledkem
jeho vadného plnéni, a dale prace a plnéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér
zhotovitele a tuto pouze zpfesnuji. Tyto prace jsou jako soucast plnéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouve.
Objednatel je opravnén, a to i v prubéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s Cimz se zhotovitel zavazuje
souhlasit. Omezeni rozsahu dila musi byt v souladu se Zakonem.
Zhotovitel je povinen provést i takové prace a material, které sice projektova dokumentace opomenula Ci

nemohla pfedpokladat, avSak pro UspéSné dokonéeni dila jsou nezbytné, i kdyz puvodné sjednany rozsah a
specifikace dila s nimi nepoCitaly.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze se podrobné seznamil s pfedmétem dila tak, aby mohl dilo provést v souladu
s touto smlouvou, jakoz i pri dodrzeni vSech obecné zavaznych i touto smlouvou sjednanych norem a
pfredpisu.

vi

IV.
Cena za provedeni dila
 

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vySi 53 357 582,00 Ke (slovy padesat tri
milionu tfi sta padesat sedm tisice pét set osmdesat dvé korun éeskych) bez DPH. K takto sjednané
cené bude pfipocitana DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s platnymi
pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.
V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.
Cena dila muze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s él. Ill. odst. 10. této
smlouvy. O cenu neprovedenych praci ve vySi odpovidajici Castkam uvedenym v polozkovém rozpoctu bude
ponizena vysledna cena dila.



Cena dila mtize byt navySena o cenu dodateénych praci (dale jen ,Viceprace*) zadanych zhotoviteli
v souladu se Zakonem, a to tak, Ze v pripadé, Ze se bude jednat o polozky vyskytujici se ve vykazu vymér
(tzv. existujici polozky, napf. v ramci vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vyméry), ktery je soucasti nabidky
zhotovitele (viz. Priloha é. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvori Prilohu €. 1 této smlouvy (dale jen
»vykaz vymér“), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen uvedenych ve vykazu
vymér.
V pripadé, ze se bude jednat o polozky tzv. nové, nevyskytujici se ve vykazu vymér, bude cena Vicepraci
stanovena ve vysi cen stavebnich praci uvedenych vpiisluSnych Katalozich popisti a smérnych cen
stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., ci URS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve
které byl zhotovitelem zpracovan vykaz vymér (dale jen ,PrisluSna cenova soustava‘"), v jeji aktualni
cenové urovni ke dni podani nabidky. Pouze ve vyjimecnych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni
jednotkové ceny nové polozky vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), dolozi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nove polozky tak bude stanovena na zakladé
dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén overit priméfenost jednotkove
ceny nezavislym subjektem.
Zhotovitel je povinen zpracovat veSkeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci a vicepraci dle
odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy a pfedlozit je ke kontrole, k vyjadfeni a k odsouhlaseni osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych
soupist bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi. Pokud se méni cena z duvodtl
uvedenych vySe, navrhne pisemné zménu ceny zhotovitel nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od zjisténi duvodu.

 

 

V.
Platebni podminky

 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v diléich (mésiénich) platbach, za éehoz ucelem
zhotovitel pfedlozi danovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vyéet praci a dodavek provedenychv prisluSném kalendarfnim mésici
(dale jen ,ZjiStovaci protokol’).
Splatnost dafového dokladu je stanovena na tiicet dnu od data vystaveni. Danovy doklad musi byt
objednateli doruéen nejpozdéji do 3 pracovnich dni od data vystaven/. Piilohou danového dokladu bude
vzdy ZjiStovaci protokol za pfisluSny kalendafni mésic. Bez zjistovaciho protokolu je dahovy doklad neuplny.
Danovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana Gastka odepsana z uUctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.
Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢. 563/1991 Sb., o uéetnictvi,
v platném znéni a zakonu ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z pridané hodnoty, v platném znéni.

Vi.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:
i. termin predani a pfevzeti staveniSté do: 10-ti kalendafnich dnt od pisemné vyzvy objednatele

k zahajeni pInéni dila
ii. termin zahajeni praci do: 15-ti kalendafnich dnt od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni plnéni

dila
iii. termin dokonéeni a pfedani dila (dokonéeni stavebnich praci) do: 18 kalendafnich mésicu od pisemné

vyzvy objednatele k zahajeni pInéni predmétu zadavaciho fizeni
iv. termin odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni staveni$sté do: 10-ti kalendafnich dnu ode dne

dokonéeni a predani dila.

Realizace plnéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho plinéni za
jednotlivé kalendafni mésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupt a samostatné funkénich celkt’ odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkuSenosti
a zvyklosti pri realizaci pfedmétu plnéni obdobniho charakteru, jako je uéel této smlouvy.
Zhotovitel zarovenh ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvofit prilohu é. 2

V pripadé, ze nebude mozné zahajit/ provést prace v terminu dle él. V1.1. této smlouvy z duvodt na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahajit / provést prace do péti kalendafnich dnt ode dne, kdy mu byla
moznost zahajeni / pokracovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedenév ¢l. V1.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahajit/provadét
prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veSkeré Uusili k tomu, aby byly plvodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde
k prodlouzeni terminu na dokonéeni dila v souladus él. V1.2. této smlouvy.
V pripadé nepfriznivych klimatickych podminek pro provadéni dila dojde k prodlouzeni terminu na dokonéeni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.



NO

=

Béhem pferuSeni provadeni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti zniceni, ztraté nebo
poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své viastni
naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.
V pripadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona mUuize dojit k prodlouzeni terminu na dokonéeni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

Vil.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveniSté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v él. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani staveniSté sepiSou strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze prevzal staveniSté v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeci odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpeCcit tak, aby nedoSlo k jeho poSkozeni Ci odcizeni. Zhotovitel zabezpeci na viastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
staveniSté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadne Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, a to v priméfeném
rozsahu.
Zhotovitel je povinen umistit na staveniSti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, pripadné
Zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uUprav

dopravniho znaéeni s pfrisluSnymi urady a dale zajisti prubéZné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedna a na své viastni naklady a nebezpe¢i zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi Ci pfelozky komunikaci a inzenyrskych siti.
Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na staveniSti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbyte¢ného odkladu odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a prubézné
odstrahovat veSkera zneciSténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde vdtisledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpe¢i Zajistit likvidaci odpadu vzniklych pri provadéni dila, a to
vsouladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, pfedevSim dle zakona ¢. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu vzniklych z jeho Ginnosti pfi
piInéni smlouvy a vést evidenci o zpusobu jejich zneSkodhovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly zjeho Cinnosti pri provadéni stavby nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi
pfedpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pripad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit staveniSté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpeCit staveniSté tak, aby nedochazelo ke Skodam na dile, na zarizeni staveniSté a
jiném majetku.
Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje
na informaéni tabuli si zhotovitel v pripadé zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potifebnych energil a vody a

s tim spojené uhrady zajisti zhotovitel sam na své viastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
primo piisluSnym dodavatellim.
Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednanémv €l. VI.1.(iv) této smlouvy vyCistit a vyklidit staveniSté a odstranit
z néj veSkera sva zaiizeni, material, stroje, konstrukce atp.

Vill.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

 

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pfislu!nymi CSN a pokyny vyrobcti vyrobkti a dodavatelti
material pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruSeni téchto zavazku vykazuje dilo vady.
VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splhujici prisluSnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovniku je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.
Jestlize zhotovitel pri provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpeénych predmétu (munice, chemické latky atp.), je povinen pferuSit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dotcené organy statni spravy Ci jiné dot€ene organizace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.
Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila (potazmo projektu) zaméstnancum nebo zmocnénctim povéfenych organu
(Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora (dale také ,E£UD"), Nejvy8siho kontroIniho
Ufadu (dale také ,NKU"), pfislu&’ného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organti statni spravy) a
je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeneého
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s élankem XV.15
této smlouvy. (je-li relevantn{)
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Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu dahovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluptsobit pri vykonu finanéni kontroly. Pro pfipad poruseni
jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila véetné Ucetnich dokladu
minimalné do 31.12.2035. Pokud je v Geskych pravnich pfedpisech stanovena Ihuta delSi, musi ji zhotovitel
respektovat. Pro piipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s Clankem XV.15 této smlouvy. (je-li relevantni)
V pfipadé, ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
uGinit takova opatieni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonéeni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dottena.
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pripadé absence vyslovnych pokynu
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynti k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje preruSsit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynt
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynu. Pred
pferuSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skute¢nost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zduvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila perusit,
se prodluzuje Ihtita stanovena pro dokonéeni dila sjednana v él. VI.1.(iii) teto smlouvy.
Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokynu, odpovida za vady dila, pripadné
nemoznost dokonéeni dila, zoUsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoz i za Skody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, piislusnymi pravnimi piedpisy, normami, pokyny vyrobcti vyrobku a dodavatelt. materiald
pouzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit Ucast
odpovédnych zastupcti zhotovitele a pfedlozit na vyzadani veSkerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.
Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfisluSného kalendafniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpecit Ucast odpovédnych zastupcti na kontrolnim dni. O prubéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pojizen zapis. Na kontrolnim dni sepisi strany také ZjiStovaci protokol (viz él. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za piisluSné obdob/. V pripadé, ze se néktera ze stran
neuéastni kontroiniho dne, ma moZznost vyjadiit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou Ihutu, ktera se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjiSténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené Ihtté, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle él. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dalsi Ihitu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodateéné Ihtité, povazuje se toto za podstatné poruSeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladus Cl. XVIII.1. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespon 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruSeni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpe¢i zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytecéného odkladu, nejpozdeji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pripad, ze se objednatel takto fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratSi 24 hodin, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ucini objednatel pisemné do stavebniho deniku.
| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku
své necinnosti, je opravnén zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pripadé odkryje. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
piInéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se pfisluSny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.
Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dalSi Ucasti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (ci poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, sluSné, je nekompetentni nebo nedbaly, nepini fadné své povinnosti, nebo jehoz pfritomnost na
stavenisti je z jinych duvodu nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pripustén k uéasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylouGeny z Ucasti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkratSim terminu.
Zhotovitel je povinen vést a prubézné aktualizovat realny seznam poddodavatelu na akci véetné specifikace
€asti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, ktery pfedlozil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen pfedlozit na vyzadani objednateli. Pro pfipad poruSeni
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jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokuty v souladu s Glankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vCasné plinéni finanénich zavazku svym poddodavatellim, kdy za fadné
a véasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k
plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni
piInéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totozZnou povinnost do dalSich Urovni dodavatelského fetézce a
zavazat své poddodavatele k pinéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich Urovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzavrené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti ¢i dokumentt deklarujicich jejich Uhradu. Pro piipad
poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje Zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist, zejména zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby,
doby odpoécinku mezi sménami, atp.), zakona ¢€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist (se zvlaStnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincll), a to vuci vsem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedne
zhotovitelem Ci jeho poddodavateli. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s Glankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze pri provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti viivu
stavebnich material na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfisluSnych pfedpist. Pro pripad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s clankem XV.15
této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje hlasit volna pracovni mista, ktera vzniknou v souvislosti s plnénim dila Uradu prace
(na rozdil od moznosti hlaSeni dle § 35 odst. 1 zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti). K této podmince je
zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pri plnéni dila nebude obchodovat se sankcionovanym zbozim, které se nachazi v
Rusku nebo Bélorusku Gi z Ruska nebo Béloruska pochazi a takového zbozi nebude pri pInéni dila nabizet.
V pripadé zmény uvedeného bude zhotovitel neprodlené objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruSi
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanoveni smlouvy, objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v
souladus ¢l. XVIII.2.xiv teto smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zadné finanéni prostfedky, které obdrzi za plnéni dila, pfimo ani neprimo
nezpfistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektum Ci organum s nimi spojenym nebo v jejich
prospéch uvedenym v sankénim seznamuv pfiloze nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. brezna 2014,
© omezujicich opatfenich vzhledem k Cinnostem naruSujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny (ve znéni pozdéjsich aktualizaci) ve spojeni s provadécim nafizenim
Rady (EU) €. 2022/581, nafizenim rady (EU) ¢. 208/2014 a nafizenim Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18.
kvétna 2006 0 omezujicich opatfenich vuci prezidentu LukaSenkovi a nékterym pyedstavitelum Béloruska (ve

znéni pozdéjsich aktualizaci)!. V pfipadé zmény uvedeného bude zhotovitel neprodlené objednatele
informovat. Pokud zhotovitel poruSi jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanoveni smlouvy, objednateli
vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladus él. XVIII.2.xiv této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze nevyuzije pri plnéni dila poddodavatele Ci jakoukoliv jinou z osob, jejichz kapacity
bude zhotovitel vyuzivat, ktery by naplinil nize uvedena pismena a) az c), pokud by plnil vice nez 10%
hodnoty zakazky a byl by:
a) ruskym statnim pfisluSnikem, fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo subjektem Ci organem se sidlem v

Rusku,
b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo Ci nepfimo viastnén

nékterym ze subjektu uvedenych v pismeni a),
c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na pokyn

nékterého ze subjektu uvedenych v pismeni a) nebo b)*.
V piipadé zmény uvedeného bude zhotovitel neprodlené objednatele informovat. Pokud zhotovitel porusi
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanoveni smlouvy, objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v
souladus él. XVIII.2.xiv této smlouvy.

IX.
Technicky dozor objednatele
 

 

1 Aktualni seznam sankcionovanych osob je uveden i na https:/Avww.sanctionsmap.eu/.
2 V pfipadé, ze se na zadavatele nevztahuji povinnosti vyplyvajici z él. 5k narizeni (EU) ¢. 833/2014 0 omezujicich opatfenich vzhledem
k Ginnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjSich zmén, muze zadatel / piijemce prostiedku tento bod
z €estného prohlaSeni vynechat.

 



Objednatel je opravnén kdykoli v prubéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povérenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén preneseni pravomoci na technicky dozor take
kdykoli pisemné zruSit.
Technicky dozor je opravnén ke vSem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, dop!Ifovat ani ukonéovat tuto smlouvu.
Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v éasti VIII. této smlouvy.

xX.

Predani a prevzeti dila
 

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k prevzeti dila pisemné alespon 7 dni pfedem. Objednatel prizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pripadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokonéené dilo pfevzit. Za fadné dokonéené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélku, a zhotovitel pfedal objednateli:

-  dokumentaci skute¢ného provedeni stavbyv listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a

-  protokoly o zkouskach, revizich, méfenich dle TKP a CSN, jakoz i protokoly o vSech zkouskach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a

-  doklady od pouzitych materialu, vyrobkt a dodavek, tj. pfipadné prohlaSeni o shodé, kopie
zaruénich listu, navody, pokyny k Udrzbé apod.,

- original stavebniho deniku,
-  fotodokumentace celé stavby v jejim prubéhu i po ukonéeni.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu Cl. X.2 této smlouvy.
Objednatel muze (neni vSak povinen) pfevzit i dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu él. X.2 této
smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodélkti Ci absence nékterych dokladu uvedenychv ¢l. X.2.
této smlouvy samo o sobé nebo ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uZzivani dila, a pokud se soucasné
zhotovitel zavaze, ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihuté.
O predani a prfevzeti dila sepiSou strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alespon:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a éas zahajeni prejimaciho fizeni,
iii. datum a éas ukonéeni pfejimaciho fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélku, pokud je dilo vykazuje,
vi. zpUsob a odstranéni vady a nedodelku,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélkt,
viii. Soupis pfedanych dokladt a soupis nedodanych dokladu,
ix. termin pro dodani chybéjicich dokladu,
x. vysledek prejimaciho Fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira Ci nikoli
xi. podpisy zastupcu stran.
Pfedanim a prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

Xl.
Odpovédnost za vady dila

 

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v €ase pfedani dila objednateli.
Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v prubéhu zaruéni doby a dale za to, ze dilo ma po
dobu zaruéni doby viastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt
pouzita pri realizaci dila podle této smlouvy, jakoz ze dilo ma po tuto dobu viastnosti obvyklé.
Zaruéni doba Cini 60 mésicti ode dne pfedani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,
odpovida zarucni dobé poskytované jejich vyrobci ci dodavateli, nejméné vSak Cini 48 mésicu ode dne
predani dila.
Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zaruéni
doby a po tuto dobu tedy zaruéni Ihuta nebézi. V pripadé, ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou
vypofadany poskytnutim nahradniho plinéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni
pInéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového pfevzeti plnéni (véci) objednatelem.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
musi uvést své pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.
Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli

termin nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,
ii. uskuteénit provérku dila za Ucelem zjiSténi duvodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tri pracovnich dni



10.

11,

12.

od obdrzeni reklamace,
iii, zahajit prace na odstrahovani opravnéné reklamace nejpozdéji do ¢tyf pracovnich dni od obdrzeni

reklamace,
iv. odstranit béZnou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a

neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne vSak delSim nez dvacet
kalendainich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihuty.
V pripadé sporu stran o opravnénost reklamovaneé vady budou strany respektovat koneéné stanovisko znalce
stanoveného objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese neuspésna strana. V pripadé
nejednoznaéného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XIl.
Prechod viastnického prava a nebezpe¢i Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpeci vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpeci Skody na vécech
opatienych k provadéni dila, je do doby dokonéeni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XII.
Bezpeénost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat predpisy 0 bezpecénosti a ochrané zdravi pri praci, jakoz i

pfedpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrzovani téchto pfedpist v misté plinéni i pri veSkerych
Cinnostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel je povinen Zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostiedky a pomuckami podle druhu vykonavané Cinnosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaceni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje Zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét pfedepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani pfedpist o bezpeénosti a ochrané
zdravi pri praci.
Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté plnéni,
pripadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pritomnosti objednatele. O této skute¢nosti se
poridi zaznam podepsany obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
veSkerych pracovniku, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skute¢nostmi a
urGit zpUsob ochrany a prevence Uurazu a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném Skoleni
pfeda zhotovitel objednateli.
Zhotovitel je povinen zabezpeCit na viastni naklady vytyéeni prostoru, na ktery mize v dusledku instalaénich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.
Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézZovani okolniho prostiedi hlukem a prachem
nad miru priméfenou pomertim.
Vyplyva-li to ze zvlaStnich pravnich pfedpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpeénosti prace na
stavenisti.
Zhotovitel je povinen do 7 dnt od nabyti Ucinnosti této smlouvy objednateli a koordinatorovi BOZP pisemné
sdélit veSkeré Udaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Prilohy ¢. 4
k nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich", a to zejména odstavcu ¢. 4, 5,9, 10a 11.
Zhotovitel se zavazuje pinit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon €. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP") na stavenisti a poskytovat
soucinnost koordinatorovi BOZP.
Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby,
které budou provadét Cinnosti na stavenisti.
Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 5 dnt pred zahajenim praci na stavenisti
pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou Zdrzovat na stavenisti, a to véetné zaméstnancu
poddodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich na Stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou
Cinnost a osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen
bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zarovefA pfeda v kopii objednateli. V pripadé, ze zhotovitel povinnost dle tohoto
odstavce nespini a objednateli v dusledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych
prisluSnymi spravnimi Ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.
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XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplisobem stanovenym
prisluSnymi pravnimi predpisy, tedy § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon v platném znéni.
Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcti na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji
do tii pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zptsobem (zejména e-mailem) stim, Ze Ihtita pro vyjadfeni k takovému zapisu zacina bézet
okamzikem dorucen{ textu zapisu. V pfipadé, ze na prisluSny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve lhuté uvedené v pfedchozi vété, ma se za to, ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.
Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, ze jednani stran bude Cinéno pisemnou formou,
ma se za to, ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.
Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci pfejimaciho fizeni.

XV.

Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni_zhotovitele_s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
ZapoCaty den prodleni.
V pripadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle él. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapoéaty den prodleni.
V pripadé, ze zhotovitel bezduvodné pferusi provadéni dila na dobu delsi nez 7 dni je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapoéaty den prodleni. V pripadé prodleni zhotovitele s fadnym_ a véasnym dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli dle ¢l. VI.1.iii. teto smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoéaty den prodleni.
V pripadé prodleni zhotovitele s fadnym_a véasnym odstranénim zafizeni a vyklizenim stavenisté dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoéaty den prodleni, nejvySe vSak 50.000, - Ké za den.
V pripade prodleni zhotovitele s odstranénim vad a/ nebo nedodélkt: oproti terminum sjednanym v protokolu
o pfedani a prevzeti_dila dle ¢l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoéaty den prodleni.
V pripadé prodleni zhotovitele s plnénim_kteréhokoli terminu dle ¢l. X1I.6.(i) aZ XI.6 (iii) této smlouvy (v
pripadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoéaty den prodleni.
V pfipadé poruseni ¢l. VIll.12. této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu_na_staveniSté) je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdé poruSeni.
V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatku p/fi provadéni dila zjisténych pri kontrole provadéni
dila dle él. VIII.14. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoéaty den prodleni.
V pripade porugseni Cl. VIIl.15. této smlouvy (v pripadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSen/.
V pripadé poruSeni él. Ill.4. této smlouvy (v_pripadé zmény poddodavatele bez souhlasu_objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. V pripadé poruSeni él. VIIl.17. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni_v dalsi
uéasti_na_provadéni dila_jakémukoli_pracovnikovi zhotovitele ¢i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, sluSné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.
V pfipadé poruSeni Cl. XIll.1. této smlouvy (v_pripadé poruseni pfedpist_o ochrané zdravi pri praci, jakoz i

pfedpist_hygienickych a pozarnich) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$si

0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.
Bod vypuStén.
V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termintm sjednanymv él. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnu
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoéaty den prodleni.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminum sjednanymv él. X1.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkratSim
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - Ké za
kazdy zapo¢éaty den prodleni.
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

Pokud je touto smlouvou splinéni urcité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou_ a neni sjednana jeji konkrétni
vySe, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vySi 15.000 Ké bez DPH za kazdé poruseni takto utvrzené
povinnosti.
Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil Zhotovitel
Ci jeho poddodavateleé.
V pripadé prodleni objednatele s Uhradou danového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,015 procent z dluzné Castky za kazdy zapocéaty den prodleni.
Bod vypuStén.
Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poSkozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jezjiprokazatelné vznikla poruSenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku se uplathuji formou penalizaéni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.
Povinnost zhotovitele k Uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruSeni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou doslo v dusledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu informovat objednatele, ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylucujicich povinnost
zhotovitele k nahradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skuteénost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

 

 

XVI.
Pojisténi

Zhotovitel uzavrel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimzZ predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tietim osobam v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve
vySi nejméné odpovidajici vySi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. PojiSténi bude sjednano
Vv pojistné smlouvé se spoludéasti nepresahujici vySi 10% z pojistné ¢astky. Zhotovitel se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy do doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkt bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod Castku uvedenou v predchozi véte.

XVIL.
Odstoupeni od smlouvy
 

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pripadé, Ze druha smluvni strana
podstatnym zpusobem poruSi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi
okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu Skody a smluvni pokutu.
Objednatel je pritom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pripadech:
i. Vv pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim staveniSté dle ¢€l. VI.1.(i) teto smlouvy 0 vice nez 7 dni,
ii. Vv pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle él. VI.1.(ii) teto smlouvy o vice nez 7

dni,
iii. Vv pripadé prodleni zhotovitele s fadnym a véasnym dokonéenim dila a jeho predanim objednateli dle ¢l.

VI.1.(iii) teto smlouvy o vice nez 21 dni,
iv. bod vypustén,
Vv. vVpfripadé, Ze zhotovitel bezduvodné pferuSsi provadéni dila na dobu delsi nez 7 dni,
vi. v pripadé, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou

péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi predpisy,
vii. v pripadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelum, pfestoze objednatel fadné plini své

platebni povinnosti ze smlouvy a poddodavatelé Fadné pini své povinnosti vuici zhotoviteli,
viii. pokud zjisti, Ze zhotovitel pri podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzavfena tato

smlouvy, uvedl nepravdiva prohlaSeni nebo informace za Ucelem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy
prospéch,

ix. vpfipadé, ze v pInéni této smlouvy neni mozno pokracovat, aniz by byla poruSena pravidla uvedena
v Zakoné,

xX. Vpiipadé, Ze Zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot’ zhotovitel mél byt vyloucen z Uéasti
vV zadavacim fizeni,

xi. vpfipadé, ze zjisti, ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot zhotovitel pfed zadanim vefejné
zakazky (pred podpisem této smlouvy) pfedlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely které
neodpovidaly skuteGnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér zhotovitele,

xii. v pripadé, Ze zjisti, Ze tato smlouva neméla byt uzaviena, nebot vybér zhotovitele souvisi se zavaznym
porusenim povinnosti clenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém
rozhod! Soudni dvur Evropské unie,

xiii. v pripadé, ze zjisti, Ze zhotovitelem byly v prubéhu zadavaciho fFizeni uvedeny v evidenci skuteénych
majitelu nepravdive udaje,

xiv. v pfipadé, Ze zjisti, ze zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zakaz zadani verejné zakazky podle §
48a Zakona.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pripadech:
i. Vv pfipadé prodleni objednatele s pfedanim staveniste dle ¢l. VI.1.(i) o vice nez 7 dni,
ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu delsi nez 30 dni z duvodu, které nejsou na strané

zhotovitele,
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iii. pokud je objednatel v prodleni s Uhradou diléich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pripadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zptsobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkt dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:
i. bylo vydano rozhodnuti pfisluSného soudu o tom, ze druha smluvni strana je v Upadku,
ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,
iii. vdtsledku zasahu vySSi moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delSi nez 60

dni.
V pfipadé, ze objednateli nebudou pfidéleny finanéni prostiedky pro kryti vydaju plynoucich z realizace
celého nebo éasti projektu, resp. této smlouvy, piipadné tyto naklady budou oznaceny za nezpusobilé, ma
objednatel pravo od smlouvy odstoupit. Odstoupeni je Ucinné okamzikem doruceni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, pokud
zhotovitel fadné nesplini pfedmét plnéni Verejné zakazky v terminu stanovenémv él. VI.1.iii této smlouvy a
objednatel tak na Uhradu ceny pinéni nebude moci Gerpat finanéni prostiedky z verejnych prostfedku.
V pfipadé odstoupeni nema zhotovitel narok na odstupné. Odstoupeni je ucinné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Pri odstoupeni od smlouvy z duvodu nesplnéni terminu dodavky je zhotovitel povinen uhradit
objednateli vzniklou Skodu.
Pokud dojde ke zruSeni této smlouvy v dusledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené ¢asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfrisluSny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
prijmout tento posudek jako koneény ke stanoveni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za
zpracovani posudku je prisiuSna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.
Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruSeni této smlouvy se vyporadaji zapoctem.

XVII.
VysSi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za Casteéné nebo upliné nespinéni smluvnich zavazku,
jestlize se tak stalo v dusledku vySSi moci.
Za vy8Si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavfeni této smlouvy v dusledku stranami
nepfredvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostiedni vliv na
plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se pfedevsim o Zivelni pohromy, valecné udalosti, teroristické Utoky,
obéanské nepokoje.
Nastanou-li okolnosti vySSi moci dle odst. 1., prodluzuje se doba pinéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vySSi moci pusobit. V pripadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dalSim postupu.

XIX.
Doruéovani pisemnosti

 

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jina adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro doruéovani pisemné oznamit tuto skutec¢nost druhé smluvni strané.
V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro dorucovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebov pripadé
odmitnuti prevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doruéenou tretim dnem po jejim odeslani.

XX.
Postoupeni prav a pohledavek, zapocteni

 

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavkyz titulu teto smlouvy na tfeti osobu.
Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy vuci jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXI.
Zavéreéna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se fidi pfislusnymi pravnimi
predpisy, zejména pfrisluSnymi ustanovenimi obGanského zakoniku.
Smlouva nabyva platnosti jejim podpisem smluvnimi stranami. Uéinnost této smlouvy je podminéna
pridélenim finanénich prostfedkt z Ministerstva pro mistni rozvoj CR objednateli.
V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi ¢i neucinnymi, zustava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotcéena. Neplatna Gi
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neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

4. \VSechny zmény nebo doplAky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé a musi byt
uGinény formou chronologicky Cislovanych dodatku.

5. Obé smluvni strany prohlaSuji, ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, ze smlouvu uzaviely na
zakladé své svobodné a vazné vile.

6. Smluvni strany prohlaSuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona €.89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a udéluji svoleni k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

7. Smluvni strany autentiénost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Souéasti smlouvy jsou / se stanou tyto prilohy:
-  Pfiloha ¢. 1 — vykaz vymér
-  Pfiloha ¢. 2 —harmonogram stavby

 

 

V Bruntale, dne V Opave, dne

Digitalné

Objednatel: Zhotovite: JAN podepsal Jan
Digitally signed by Ing. Petr ° eiscnerIng. Petr Klouda Fleischer Datum: 2026.03.09
Date: 2026.03.10 08:09:50 09:25:39 +01'00'Klouda +0100!

Ing. Petr Kiouda Jan Fleischer, MBA
Predseda predstavenstvi VaK Bruntal, a.s. zplnomocnény zastupce spolecnosti

. Digitally signed by
Ing. Stanislav Ing. Stanislav Moskor

< y Date: 2026.03.10
Moskot 08:10:10 +01'00'

 

Ing. Stanislav MoSkor
Clen predstavenstvi VaK Bruntal, a.s.
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