
Příkazní smlouva

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupena: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jako příkazce).

2. FLAGRO a.s.

Se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava—Přívoz

Zastoupena: Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D.

IČ: 28644344

DIČ: C228644344

ID datové schránky (je—li): xv8wrwf

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 284541502/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4387

(dále jako příkazník).

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou

k tomuto úkonu oprávněny.

2. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši 5.000.000,— Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží zástupci Příkazce k nahlédnutí.
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5.

5.

5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Účelem smlouvy je co nejhladší průběh výstavby. Příkazce předpokládá, že příkazník zejména díky svým

schopnostem, předchozím zkušenostem, jakož i přístupu k výstavbě, bude jak pro příkazce, tak pro

dodavatele jasnou autoritou, která přispěje kco nejhladšímu průběhu výstavby. Budou—li v průběhu

výstavby a v souvislosti s ní vznikat jakékoli spory, at’ už mezi příkazcem, dodavateli či třetími osobami, je

příkazník povinen v zájmu hladkého průběhu výstavby usilovat o jejich smírné vyřešení. Příkazce očekává,

že Příkazník ke splnění předmětu této Smlouvy přistoupí proaktivně, vždy ve snaze o co nejhospodárnější,

nejúčelnější a nejefektivnější řešení výstavby.

Příkazce uzavírá s příkazníkem tuto smlouvu za účelem realizace projektu Centrum energetických a

environmentálních technologií — Explorer (reg. č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_311/0024013), který je

spolufinancován Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Smluvní strany

berou na vědomí, že jakékoli, byt' jen částečně neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na

straně příkazce či příkazníka, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může vést k udělení sankcí

Příkazci ze strany příslušných orgánů. Skoda, která může Příkazci neplněním povinností Smluvních stran

stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou odměnu. Příkazce za tímto účelem

zadal veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka (TDS) stavby - Stavební úpravy budovy

„N“ (CEEl'e II) v areálu VSB-TUO“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě této Veřejné zakázky pak byla

pro její realizaci vybrána jako nejvhodnější nabídka příkazníka.

III. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce v rozsahu této smlouvy vykonávat činnost technického dozgru

stavebníka, a to po dobu realizace stavby Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VSB-

TUO v předpokládaném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Činnost technického dozoru stavebníka je uvedena v příloze č. 1 smlouvy — rozsah služeb

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání smlouvy jako nezbytný a samozřejmý

předpoklad potřebné služby ve smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim smluvní strany tak, jako by

ve smlouvě výslovně uvedeny byly. Příkazník je tak povinen tyto služby na své náklady poskytnout s tím,

že cena za jejich poskytnutí je součástí odměny.

Je-li příkazník povinen dle smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření k jeho obsahu

či z jeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu příkazce dovozovat přenesení

odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za výstavbu na

příkazce, a to ani částečně.

Obecné požadavky na poskytování činností příkazníka:

. Příkazník spolupracuje s dodavateli podílejícími se na realizaci stavby a souvisejících plnění.

. Příkazník bude činnosti dle této smlouvy poskytovat tak, aby jeho postup odpovídal aktuálnímu stavu a

potřebám výstavby.

Příkazník se zavazuje poskytovat činnosti dle této smlouvy tak, aby zabránil případnému prodlení

splněním povinností dodavatelů, případně zpoždění vharmonogramu výstavby. Vtéto souvislosti

Smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka odhalit pochybení ve výstavbě, jejichž

odstranění povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím není dotčena.

Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo

by mohly ohrozit řádnou a včasnou výstavbu, příp. poskytování činností dle této smlouvy. Jinou než

písemnou formu pro takové oznámení může příkazník využít tehdy, je—li to nezbytné z důvodu jeho

naléhavosti.

Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s dodavateli, kterých se na vyzvání příkazcem

účastní, nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak.

Činnosti příkazníka budou poskytovány zejména v místě výstavby. Činnost osoby TDS bude vykonávána

výhradně v místě výstavby.

Příkazce pro stavební projekt zařídí prostředí CDE, do kterého budou mít účastníci výstavby zřízen přístup

na náklady Příkazce. Příkazník je povinen pro realizaci služby dle této smlouvy toto prostředí využívat.

Komunikace mimo prostředí CDE nenahrazuje komunikaci v rámci prostředí CDE.
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Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na dodavatelích a že tuto nezávislost

udrží po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. Vtéto souvislosti příkazník dále prohlašuje, že jej

s dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani

nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze Smlouvy vznikl. Příkazník tak zejména

po dobu trvání závazků ze smlouvy nebude v souvislosti se smlouvou dodavatelům poskytovat žádná

peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení

s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou.

Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího

prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a

rozpočtu výstavby a to vzhledem ke všem přímým dodavatelům příkazce, kteří se podílí na stavbě

(zhotovitel stavebních prací, zhotovitel interiérového či laboratorního vybavení, AV techniky či jiných

dodávek nutných k dokončení stavby ).

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

IV. Povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, týkajícím se plnění předmětu

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne i ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje udělit plnou moc příkazníkovi, bude—li to nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.

Příkazce poskytne příkazníkovi před zahájením jeho činnosti následující dokumenty:

a) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s názvem „Vypracování projektové

dokumentace stavebních úprav budovy N VSB—TUO“, zhotovitel TECHNICO Opava s.r.o., se

sídlem: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, IC: 25849204, pod zakázkovým číslem

TO—628—DSP, 09/2024 v elektronické verzi;

b) Stavebního povolení — rozhodnutí č. 242/2025 vydaného Statutárním městem Ostrava, Úřadem

městského obvodu Poruba, Oddělením stavebního úřadu dne 12. 3. 2025 s nabytím právní moci

1. 4. 2025;

c) Prvojektová dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy budovy "N" (CEEl'e II) v areálu

VSB-TUO‘V‘, zhotovitel TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01

Opava, IC: 25849204, v 07/2025, pod zakázkovým číslem TO-628-DPS, v elektronické podobě

a to včetně části Projektu interiéru a Podkladů pro laboratorní vybavení;

cl) BIM PROJECT EXECUTION PLAN šablona;

e) Vzor smlouvy o dílo na zhotovitele stavby, po vybrání zhotovitele stavby bude předána kopie

podepsané smlouvy o dílo na zhotovitele stavby vč. příloh.

Kancelář v prostoru staveniště pro příkazníka bude zajištěna zhotovitelem stavby v rámci jeho smluvních

povinností.

V. Povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen předem předkládat Příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen uplatňovat práva Příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. Příkazník splnítakový pokyn jen tehdy, když na něm Příkazce

trvá. V takovém případě příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.
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10.

11.

12.

13.

14.

3.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou

péčí.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů Příkazce.

Příkazník je povinen odsouhlasit, příp. se vyjádřit, kdokumentům předloženým účastníky výstavby

v termínu dohodnutém pro příslušný dokument (např. při vzorkování materiálů, soupisu provedených

prací zhotovitele stavby, apod.). V případě, Že nečinnost příkazníka povede ke vzniku škody na straně

některého z účastníka výstavby, zavazuje se příkazník tuto škodu uhradit v plném rozsahu.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Příkazník je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl

při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními

předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které příkazce prohlásil

za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se příkazník

zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které Příkazník k realizaci této

smlouvy použije.

Příkazník je vázán svou nabídkou předloženou příkazci v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné

zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

Příkazník se zavazuje k realizaci plnění této smlouvy použít osoby (zaměstnance či jiné osoby), které

uvedl v nabídce veřejné zakázky. V případě, že bude nucen použit jiné osoby či vyměnit osoby uvedené

v nabídce, je oprávněn takto učinit až po vyjádření souhlasu ze strany příkazce, přičemž změna ve složení

týmu nesmí ovlivnit úroveň prokázané kvalifikace příslušné osoby, resp. výsledek hodnocení nabídek

předložených dodavateli do Veřejné zakázky (tzn. pouze za osobu se stejnými či lepšími hodnocenými

parametry). Porušení povinností v tomto odstavci smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy

a zakládá právo příkazce odstoupit od smlouvy.

Příkazník se zavazuje řídit další osoby výstavby (TDS—elektro a TDS-TZB), které jmenuje příkazce a zaváže

je ke spolupráci s příkazníkem.

VI. Realizační tým příkazníka

Realizační tým:

Pozice Jméno a příjmení e-mail Č.mobi|

 

 

TDS — technický dozor

stavebníka

   

 

 

Příkazník může Příkazce požádat po nezbytně nutnou dobu (např. dovolená) 0 zástup TDS. Příkazník pak

předá příkazci žádost ke schválení zástupce s doložením vzdělání a autorizace, a to min. 30 dnů před

termínem, kdy bude zástup požadován.

Jsou-li ktomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je příkazník oprávněn

požádat Příkazce o změnu člena realizačního týmu. Změnu členů realizačního týmu lze pouze po

předchozím schválení zadavatele a pouze za osobu splňující kvalifikační podmínky Veřejné zakázky.
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VI. Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje k zahájení práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy ihned po

nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dokončení realizace stavby, odstranění poslední vady

z přejímky díla a splnění všech činností uvedených v čl. III. této smlouvy.

3. Předpokládaný termín dokončení díla zhotovitelem stavby je stanoven v návrhu smlouvy o dílo na

zhotovení stavby. Předpokládaná délka stavebních prací je 450 kalendářních dní (předpokládané zahájení

prací v březnu 2026).

4. Na základě písemného pokynu příkazce je příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování služeb.

Pokud by takovéto přerušení bylo delší než 3 měsíce, bude dohodnut další postup mezi příkazcem a

příkazníkem. V případě pozastavení poskytovaných služeb nebude použit odst. 4. čl. VII.

VII. Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené činnosti dle této smlouvy činí:

Odměna za činnost technického dozoru stavebníka v Kč bez DPH 499.500,- Kč

DPH 104.895,- Kč

Odměna v Kč včetně DPH 604.395,- Kč

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Odměna obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

předání díla a odstranění poslední vady z přejímky.

4. Odměna za poskytování služby bude prováděna měsíčně zpětně, vždy poměrem odpovídajícím

procentuální finanční prostavěnosti zhotovitele stavebních prací zaokrouhlena na celá procenta, která

bude určena z potvrzeného soupisu provedených prací příslušného měsíce. Procentní poměry z přijaté

smluvní částky budou zaokrouhlovány na celé koruny. Poslední faktura bude obsahovat částku do

vyčerpání přijaté smluvní částky.

VIII. Platební podmínky

1. Příkazník prohlašuje, že nežádá zálohu k úhradě hotových výdajů.

2. Podkladem pro úhradu odměny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro účetní doklad musí faktura obsahovat také

tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) číslo objednávky SAP příkazce,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ Příkazníka,

e) název, sídlo IČO a DIČ Příkazce,

f) číslo a datum vystavení faktury,

g) doba splatnosti faktury,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila,

4. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení Příkazci. Stejný

termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placeníjiných plateb (např. úroků z

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
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Doručení faktury se provede jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, přes podatelnu příkazce,

případně předáním pověřené osobě příkazce.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována odměna, je příkazce

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k

provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí—li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní

doba splatnosti. Celá doba běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům

podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Příkazník je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným

zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Strany se dohodly, Že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Příkazníkem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Ustanovení dle toho odstavce platí pouze, pokud je to pro osobu příkazníka relevantní, tedy je-li příkazník

plátcem DPH dle zákona o DPH.

IX. Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, nestanoví—li Smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu.

Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení

povinností příkazníka.

Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná smlouvou a účinnými

právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci, a to za splnění

následujících minimálních požadavků

. Limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5 000 000,— Kč

. Spoluúčast max. 20 000,— Kč

. Počátek krytí nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli

jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření příkazce, a to do konce výstavby.

X. Sankční ujednání

Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. III. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ. Smluvní

pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

V případě, že příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit

příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. V. odst. 10 a 11 této smlouvy, je povinen

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná ve

lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
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11.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

XI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinností pak nabývá registrací dle

následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě

dohody smluvních stran Příkazce.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není—li ve

výpovědi stanoveno jinak, výpověd' nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení §

2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě

výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností Příkazníka dle této smlouvy. Příkazce je smlouvu

oprávněn vypovědět zejména v případě nesplnění povinnosti příkazníka stanovené v čl. IX odst. 3 této

smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím

obsahem souhlasí.

Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník a ostatních obecně závazných právních předpisů.

Příkazník dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy VŠB—TUO

zjišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 1 - Rozsah služeb příkazníka

V Ostravě V Ostravě dne

Vysoká škola báňská — Technická FLAGRO a.s.

univerzita Ostrava

Ing. Gabriela Mechelová

kvestorka

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
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Příloha č. 1 — Rozsah služeb

Technický dozor stavebníka (TDS) stavby -vStavební úpravy budovy „N“ (CEETe

II) v areálu VSB-TUO

TDS (ve smyslu Smlouvy také Příkazník) se ve vztahu k Dílu „Stavební úpravy budovy „N“ (CEETe II)

v areálu VSB-TUO“ zavazuje provádět činnosti za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky definovaného

ve Výzvě k podání nabídky, která je dále podrobně specifikována v této Příloze 1, a to obecně za účelem

řádného plnění Služeb dle Výzvy k podání nabídky, Smlouvy a následně i Smlouvy o dílo.

Služby TDS musí být vykonávány v souladu s Příkazní smlguvou a se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby

„Stavební úpravy budovy „N“ (CEgTe II) v areálu VSB-TUO“, v souladu se všemi obecně závaznými

předpisy a českými státními normami (CSN) upravujícími řádné poskytování Služeb, včetně obecně závazných

předpisů BOZP.

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Příkazce zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního

standardu, který je TDS povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet, přičemž je na TDS,

aby identifikoval další relevantní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy.

Na stavbě může být kromě generálního dodavatele (GD) i přímý dodavatel Příkazce (např. interiéru, AV

techniky), dále není vyloučeno, že si v průběhu realizace stavby vyhradí další přímé dodavatele vybavení.

Z těchto důvodů se v dokumentu píše obecně o Dodavateli, čímž jsou myšlení přímí dodavatelé Příkazce.

Veškeré níže uvedené činnosti TDS a požadavky na TDS je povinen plnit zástupce TDS v případě

nepřítomnosti TDS.

Specifikace kontrolních činností TDS

Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen TDS, není dotčena odpovědnost

příslušných osob (odpovědných za odborné zpracování technického zadání, vedení výstavby Díla,

odpovědných za bezpečnost prací, apod.).

TDS je povinen zejména:

a. postupovat ve shodě s Výzvou k podání nabídky Veřejné zakázky, Smlouvou a Smlouvou o dílo;

b. kontrolovat připravenost plánu kontrol, inspekcí a zkoušek a poskytovat součinnost při jeho

postupném prohlubování a upřesňování a při kontrole jeho plnění;

c. kontrolovat, prověřovat, dozorovat operace související s přípravou staveniště; pořízení

fotodokumentace stavu staveniště, přilehlého okolí a příjezdových komunikací v době jejich

předání Zhotoviteli ;

zajistit formální předání staveniště Dodavateli stavby;

kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u

jednotlivých Dodavatelů a jejich vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy,

s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných Smlouvách;

f. kontrolovat, prověřovat a dozorovat kvalitu přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních

či montážních) a souvisejících služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými

předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními v příslušných

Smlouvách, se speciální pozorností k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich

zakrytím;

g. kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména zkoušky jakosti materiálů,

individuálních vyzkoušení, komplexního vyzkoušení, v průběhu garančních zkoušek) jsou

prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými standardy (normami) a

ustanoveními dle příslušných smluv; zajistit, aby Zhotovitelé vždy provedli o provedení zkoušky

zápis či protokol;

h. kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního zákona v platném znění, jeho

prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a

závěrů z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem), včetně také aktivní účasti

na příslušných řízeních a jednáních;
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kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, kontrolovat dodržování systému řízení

jakosti a řízení z hlediska ochrany životního prostředí ze strany jednotlivých Zhotovitelů,

kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve vyhrazených prostorách;

kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality skladování ve vyhrazených

prostorách;

kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení stavebních a montážních deníků;

kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat se k zápisům v nich provedeným a zapisovat další

stanoviska jménem Příkazce (stavebníka), v rozsahu pověření a souvisejících smluv;

dohlížet na dodržování vydaných stavebních povolení a dalších závěrů správních řízení, včetně

závěrů z provedených kontrol, příslušných technických podmínek (norem) a požadavků

právních předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání;

kontrolovat a dozorovat shodu a pravdivost všech potvrzení, pojištění, záruk a odškodnění

apod., za které jsou Zhotovitelé odpovědni dle podmínek dle příslušné Smlouvy mezi Příkazcem

a daným Zhotovitelem;

provádět denní technický dozor stavebníka;

zjišťovat, dozorovat a potvrzovat provedení stavebních prací a jejich hodnotu v souladu se

Smlouvami mezi Příkazcem a danými Zhotoviteli a potvrzovat daňové doklady;

upozorňovat Příkazce na zjištěné nedostatky v provádění Díla a iniciovat nápravu, kontrolovat

a dozorovat odstranění nedostatků v souladu se Smlouvou;

řešit změny, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla

a žádat od Zhotovitelů přijmutí opatření pro zkvalitnění nebo akceleraci stavebních prací;

zajišťovat sledování průběhu výstavby s ukládáním kvalitního videa a foto dokumentace na

elektronický nosič (CD/ DVD/ úložiště CDE);

kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování Díla, přejímání

a kontrola úplnosti a správnosti související dokumentace a dokladů (např. pasport skutečného

provedení stavby, geodetická dokumentace či provozní dokumentace) a modelu skutečného

provedení stavby po grafické a negrafické stránce;

řídit další osoby výstavby, které jmenuje Příkazce (TDS-elektro a TDS—TZB) a zaváže je ke

spolupráci s TDS;

II. Specifikace činností TDS

a.

b.

c.

vykonává trvalý technický dozor stavebníka na staveništi — každodenní účast na stavbě;

seznámí se s kompletní dokumentací pro realizaci stavby, a to zejména s PD zpracovanou GD;

seznámí se se všemi vydanými správními rozhodnutími, které se vztahují kjemu přiděleným

stavbám;

seznámí se s obsahem smluv se Zhotoviteli, zejména s jeho povinnostmi, s podmínkami pro

provádění stavby ve Smlouvě obsažené, atd.;

koordinuje a provádí dohled nad souladem průběhu plnění Zhotovitelů se Smlouvou a

Smlouvami Příkazce s jednotlivými Zhotoviteli

poskytuje součinnost při zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro předání staveniště

a následně pro řádné provádění a dokončení Díla;

kontroluje při projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných

ploch, vč. kontroly Zhotovitele při zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich

údržba a přemisťování a následné odstranění;

zajišt'uje formální úkony při předání a převzetí staveniště Zhotoviteli, před zahájením stavby

včetně provedení protokolárního zápisu;

pravidelně provádí kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací schválenou v rámci

stavebního řízení, s právními předpisy a vydanými rozhodnutími;

pravidelně provádí kontrolu souladu prováděné stavby se stavebním zákonem 283/2021,

technickými normami, na které se projektová dokumentace odvolává, s přijatými smluvními

závazky — kontroluje vdodavatele při realizaci stavby — zejména zajištění a provedení všech

nutných zkoušek dle CSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně

pořízení protokolů);
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kontroluje všechny práce a dodávky na stavbě, a to zejména s důrazem na práce, které budou

v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

kontroluje technologické předpisy betonáže Zhotovitelů;

kontroluje provádění a ošetřování betonu;

eviduje a kontroluje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy

pro jejich odstranění;

sleduje a dohlíží na vedení stavebních deníků;

kontroluje Zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na

skládku v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech a dále uskladnění zeminy

na deponii;

kontroluje podklady pro fakturování v průběhu výstavby v souladu s finančním

harmonogramem specifikovaným ve Smlouvě o Dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem;

spolupůsobí při oceňování změn;

spolupracuje při technickém řešení veškerých sporů vzniklých v průběhu stavby;

kontroluje dodržování plánu kontrolních prohlídek;

spolupůsobí při kontrole dodržování BOZP;

poskytuje součinnost při předání a převzetí provedené Stavby - kontrola podkladů pro předání

a převzetí stavby,

sestavuje soupis nedokončených prací a vad včetně stanovení způsobu a termínu a jejich

odstraňování;

kontroluje a dozoruje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;

poskytuje součinnost Zhotoviteli a Příkazci při zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a

revizí podle předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla včetně pořízení

protokolů;

zajišt'uje koordinaci a kontrolu zpracování pasportu skutečného provedení stavby;

odpovídá za dozor v oblasti kvality (kontrolu) a případné odmítnutí dílčího plnění či zajištění

nápravy rozporů se Smlouvou;

odpovídá za vedení evidence změn, v členění dle jednotlivých ucelených částí Díla;

provádí revize předložených návrhů ocenění změn a více/méně prací;

vyhotovuje zápisy z jednání, která řídil;

účastní se kontrolních dnů, mimořádných porad na staveništích;

iniciuje, organizuje a řídí pravidelné kontrolní dny na staveništích v intervalu 14 dní (eventuálně

podle potřeby nepravidelné kontrolní dny);

iniciuje, organizuje a řídí mimořádné kontrolní dny na staveništích s přizváním kontrolních

orgánů, umožní zástupcům kontrolních orgánů věcnou kontrolu, vyhotovuje potřebné zápisy;

upozorňuje Zhotovitele staveb na zjištěné nedostatky v prováděných pracích a dodávkách,

požaduje zjednání nápravy;

neprodleně informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu

realizace staveb a dodávek;

odpovídá za řádný průběh změnového řízení, pověřování a posuzování změny z hlediska

věcného i cenového, ve spolupráci s Příkazcem, spolupracuje při schvalování změnových listů

zpracovaných Zhotoviteli staveb;

kontroluje likvidace stavenišť, jejich vyčištění a převzetí;

kontroluje uvedení okolních pozemků a staveb do původního stavu, provede řádnou

fotodokumentaci;

kontroluje provedení re—pasportizace u dotčených objektů, které byly výstavbou přímo

dotčeny;

spolupracuje při přípravě harmonogramu a jeho aktualizace v průběhu realizace Díla;

monitoruje dodržování smluvních ustanovení a implementaci opatření stanovených v analýze

rizik projektu;
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pp. kontroluje soulad předložených vzorků a Dokumentace pro realizaci stavby s ohledem na

nastavený standard použitých materiálů a výrobků, schvaluje materiálově záměny při

zachování nejlepšího poměru cena/výkon a dodržení minimálních nákladů životního cyklu

stavby (LCC) odpovídajících běžným moderním administrativním budovám;
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