

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Technické služby města Mostu a.s.

se sídlem: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most

IČO: 64052265, DIČ: CZ64052265

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Michalem Hartmanem, místopředsedou představenstva

Tomášem Kubalou, členem představenstva

zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Plhák

(dále jen „**TSM**“ nebo také „**Objednatel**“)

číslo smlouvy objednatele: 2026 017

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem/místem podnikání: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle

korespondenční adresa: závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČO: 45274924, DIČ: CZ699007986

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1561

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Karlem Nápravníkem, ředitelem závodu Ústí nad Labem (na základě plné moci)

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Jan Pavlíček

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Jan Mareš s autorizací v oboru
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. ČKAIT 0401749

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy zhotovitele: 1503.6051349JPA

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Prováděcí smlouvy:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 11. 10. 2023 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se ke komunikacím dle Rámcové smlouvy.
- 1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:

Předmětem plnění Minitendru s názvem: „**OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA**“ jsou stavební práce spočívající v opravě komunikací v ul. Bohuslava Vrbenského, oprava Matylda in-line dráhy, ve výstavbě manipulačních ploch u Jezera Most na p. p. č. 142/355, k.ú. Most I. a dalších prací. Popis předmětu plnění je dán příloženou projektovou dokumentací a výkazu výměr zpracovaných Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506.
(dále jen „**Dílo**“).
- 2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné Projektové dokumentaci zpracované Ing. Vladimírem Plhákem, ČKAIT 0401506, která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli v elektronickém vyhotovení, příp. přes společné datové prostředí, po podpisu této Prováděcí smlouvy.
- 2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „**Cena**“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v 21 %	Cena v Kč vč. DPH
8 919 442,41 Kč	1 873 082,91 Kč	10 792 525,32 Kč

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.
- 3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do

částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „**Harmonogram plnění**“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď přijme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
- 4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.
- 4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 14 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:
- 4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy Objednatele;
- 4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 14 dnů od předání staveniště;

- 4.7.3. termíny vyhotovení dílčích stavebních objektů od jejich zahájení stanovuje Objednatel následovně:

01 KOMUNIKACE UL. BOHUSLAVA VRBENSKÉHO	do 6 týdnů, max. 31. 5. 2026
02 MANIPULAČNÍ PLOCHY U JEZERA MOST II.	do 3 týdnů, max. 30. 4. 2026
03 MATYLDA IN-LINE DRÁHA	do 3 týdnů, max. 31. 3. 2026

(číslování částí je v souladu s označením SO v rozpočtu; Zkratka ZPS = zahájení stavebních prací; v závorce je uveden termín předpokládané realizace)

- 4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.
- 4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle odst. 4.7.1. této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
- 5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
- 6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.

7. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.
- 8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.
- 8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatелеm, zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí smlouvy.

- 8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.
- 8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost. Zádržné se řídí ustanovením odst. 9.8 Rámcové smlouvy.
- 8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
- 8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.
- 8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
- 8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 8.10.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.
- 8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
- 8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 8.11.2. protokol o vytyčení stavby oprávněným geodetem;
- 8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

- 8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- 8.11.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
- 8.11.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 8.11.7. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 8.11.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.);
- 8.11.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 8.11.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
- 8.11.11. 1x originál Deníku;
- 8.11.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 8.11.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.
- 9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů, kterými byla prokazována kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije odst. 15.4 Rámcové smlouvy.
- 9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy tím, že:
 - 9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby se nebude účastnit kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
 - 9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nespĺňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

- 9.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedula musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který bude přílohou zadávací dokumentace.
- 10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.
- 10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
- 10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy je seznam poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatel, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy. Změna dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy se řídí tímto ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
- 10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy.

- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí disponovat alespoň středoškolským vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro potřeby odborné komunikace, autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice autorizovaného technika v oboru „dopravní stavby“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného technika na dopravních stavbách. Doklady a informace prokazující splnění požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, že je Zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby na kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby představuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby musí být předem schválena Objednatelem, a to na základě písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady prokazující splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby.
- 10.11. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 Rámcové smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní a zajistí jeho podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V rámci případného uzavírání dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného dodatku.

11. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 11.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 11.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 11.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Prováděcí smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 13.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 13.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
- 13.5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 13.6. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronického podpisu obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____._____

Ing. Michal Hartman
Digitálně podepsal
Ing. Michal Hartman
Datum: 2026.03.06
22:04:13 +01'00'

Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Michal Hartman
místopředseda představenstva

Zhotovitel

V Chlumci, dne _____._____

Ing. Karel Nápravník
Podpsal Ing. Karel Nápravník
DN: cn=Ing. Karel Nápravník,
o=CZ, o=EUROVIA CZ a.s.,
ou=18004826
Datum: 2026.03.05 09:26:44
+01'00'

EUROVIA CZ a.s.
Ing. Karel Nápravník,
ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci)

Objednatel

V _____ dne _____._____

Tomáš Kubal
Digitálně podepsal Tomáš
Kubal
Datum: 2026.03.10 13:59:27
+01'00'

Technické služby města Mostu a.s.
Tomáš Kubal
člen představenstva

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy

Oceněný výkaz výměr

(samostatný dokument)

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy
Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Michal Hartman, místopředseda představenstva

Tomáš Kubal, člen představenstva

Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most

E-mail: info@tsmost.cz

Telefon: 476 453 211

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: Ing.

Adresa: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most

E-mail:

Telefon:

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: I., místopředseda představenstva

Adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

E-mail:@.....

Telefon: +

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:@.....

Adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

E-mail:

Telefon:

Oprávněná osoba ve věcech stavby:

Jméno:

Adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

E-mail:

Telefon:

Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1/

Název: /

Sídlo: /

Právní forma: /

Identifikační číslo: /

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26-01-19
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA



KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel:
Statutární město Most a.s.

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Uchazeč:
EUROVIA CZ a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 919 442,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 919 442,41	1 873 082,91
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 792 525,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26-01-19

Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA

Místo: MOST

Datum: 19. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Most a.s.

Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Uchazeč: EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 919 442,41	10 792 525,32
01	KOMUNIKACE UL. BOHUSLAVA VRBENSKÉHO	4 445 718,75	5 379 319,69
01	POLOŽKY RS	3 078 682,48	3 725 205,80
02	POLOŽKY MIMO RS	1 367 036,27	1 654 113,89
02	MANIPULAČNÍ PLOCHY U JEZERA MOST - II. ETAPA	3 858 516,32	4 668 804,75
01	POLOŽKY RS	2 937 466,32	3 554 334,25
02	POLOŽKY MIMO RS	921 050,00	1 114 470,50
03	MATYLDA IN-LINE DRÁHA	615 207,34	744 400,88
01	POLOŽKY RS	285 457,34	345 403,38
02	POLOŽKY MIMO RS	329 750,00	398 997,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA

Objekt:

01 - KOMUNIKACE UL. BOHUSLAVA VRBENSKÉHO

Soupis:

01 - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 078 682,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 010 265,58	
D	1		Zemní práce				22 360,00	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	200,000	92,00	18 400,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých BO	m	120,000	33,00	3 960,00	CS ÚRS 2026 01
	WV				120,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 838 708,19	
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 842,750	374,67	690 423,14	CS ÚRS 2026 01
	WV		ACP		1 842,750			
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 371,000	273,20	2 013 757,20	CS ÚRS 2026 01
	WV		ACO		7 371,000			
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	76,458	1 759,50	134 527,85	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: přepočet m2/t					
	WV		NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY -					
	WV		ODHAD PROJEKTANTA					
	WV		ACO*0,08*8%		589,680			
	WV		589,68*0,12966*10%		76,458			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				76 643,76	
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	346,00	41 520,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		BO		120,000			
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	120,000	209,16	25 099,20	CS ÚRS 2026 01
	WV		BO		120,000			
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,700	3 712,80	10 024,56	CS ÚRS 2026 01
	WV		0,15*0,15*BO		2,700			
D	997		Přesun sutě				66 384,90	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	995,085	9,23	9 184,63	CS ÚRS 2026 01
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 950,850	1,94	19 304,65	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: dalších 10km					
	WV		995,085*10*Přepočtené koeficientem množství		9 950,850			
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	685,529	10,34	7 088,37	CS ÚRS 2026 01
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	6 855,290	2,50	17 138,23	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: dalších 10km					
	WV		685,529*10*Přepočtené koeficientem množství		6 855,290			
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	250,640	26,01	6 519,15	CS ÚRS 2026 01
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 429,974	5,00	7 149,87	CS ÚRS 2026 01
D	998		Přesun hmot				6 168,73	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	152,089	40,56	6 168,73	CS ÚRS 2026 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				68 416,90	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 050,00	
16	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	30,000	400,50	12 015,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		30"HZS1212 (sondy, inženýrské sítě - CETIN, ČEZ, SČVak, ...)		30,000			
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	70,000	400,50	28 035,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		70"HZS4232		70,000			
	WV		"1. Vytyčení stavby					
	WV		"2. Zaměření skutečného provedení stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				28 366,90	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,010	2 836 689,68	28 366,90	CS ÚRS 2026 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1% z celkové ceny</i>					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA
 Objekt: 01 - KOMUNIKACE UL. BOHUSLAVA VRBENSKÉHO
 Soupis: **02 - POLOŽKY MIMO RS**

Místo: MOST Datum: 19. 1. 2026
 Zadavatel: Statutární město Most a.s. Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
 Uchazeč: EUROVIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 367 036,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 367 036,27	
D	1		Zemní práce				573 832,35	
1	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 842,750	93,80	172 849,95	CS ÚRS 2026 01
	WV		ACP		1 842,750			
2	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	7 371,000	54,40	400 982,40	CS ÚRS 2026 01
	WV		ACO		7 371,000			
D	5		Komunikace pozemní				161 995,50	
3	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	200,000	423,00	84 600,00	CS ÚRS 2026 01
4	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	7 371,000	10,50	77 395,50	CS ÚRS 2026 01
	WV		ACO		7 371,000			
D	8		Trubní vedení				301 307,08	
5	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	12,000	7 684,34	92 212,08	CS ÚRS 2026 01
6	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	19,000	6 500,00	123 500,00	CS ÚRS 2026 01
7	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	19,000	3 750,00	71 250,00	CS ÚRS 2026 01
8	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žarově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	19,000	755,00	14 345,00	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				174 972,83	
9	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 145,000	69,00	79 005,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	1 145,000	60,70	69 501,50	CS ÚRS 2026 01
11	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	100,000	174,00	17 400,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 371,000	1,23	9 066,33	CS ÚRS 2026 01
	WV		ACO		7 371,000			
D	997		Přesun sutě				154 928,51	
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	832,949	186,00	154 928,51	CS ÚRS 2026 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA

Objekt:

02 - MANIPULAČNÍ PLOCHY U JEZERA MOST - II. ETAPA

Soupis:

01 - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 937 466,32	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 875 402,50	
D	5		Komunikace pozemní				2 875 402,50	
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	14 050,000	145,59	2 045 539,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		PLOCHA1"druhá vrstva 0-32		14 050,000			
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 850,000	145,59	414 931,50	CS ÚRS 2026 01
	VV	PLOCHA_2	2850"první vrstva 0-63		2 850,000			
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 850,000	145,59	414 931,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		PLOCHA_2"druhá vrstva 0-32		2 850,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				62 063,82	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				36 045,00	
4	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Nh	40,000	400,50	16 020,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		40"HZS1212		40,000			
	VV		*1. Kopané sondy					
	VV		*2. Vytyčení IS (plyn)					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	50,000	400,50	20 025,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		50"HZS4232		50,000			
	VV		*1. DSP - změna stavby					
	VV		*2. Vytyčení stavby					
	VV		*3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		*4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška min. 4ks					
D	VRN3		Zařízení staveniště				26 018,82	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,010	2 601 881,63	26 018,82	CS ÚRS 2026 01
P			<i>Poznámka k položce: 1% z celkové ceny</i>					

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA

Objekt:

02 - MANIPULAČNÍ PLOCHY U JEZERA MOST - II. ETAPA

Soupis:

02 - POLOŽKY MIMO RS

Místo:

MOST

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							921 050,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				921 050,00	
D		5	Komunikace pozemní				921 050,00	
1	K	571907115	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 50 do 55 kg/m2 PLOCHA1	m2	14 050,000	54,50	765 725,00	CS ÚRS 2026 01
		W			14 050,000			
2	K	571907115	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 50 do 55 kg/m2	m2	2 850,000	54,50	155 325,00	CS ÚRS 2026 01
		W	2850		2 850,000			

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA

Objekt:

03 - MATYLDA IN-LINE DRÁHA

Soupis:

01 - POLOŽKY RS

Místo:

MOST

Datum:

19. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Uchazeč:

EUROVIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

285 457,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				272 748,34	
D	5		Komunikace pozemní				263 848,58	
1	K	564851111	Podklad ze šterkordtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	200,000	145,59	29 118,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		200		200,000			
2	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,000	288,42	230 736,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		ACO		800,000			
3	M	58942431	směs asfaltová obalovaná vrstva ohrusná ACO 8 NEROVNOSTI PŘI POKLÁDCE OBRUSNÉ VRSTVY - ODHAD PROJEKTANTA	t	2,075	1 925,10	3 994,58	CS ÚRS 2026 01
	VV		ACO*0,02*2%		16,000			
	VV		16*0,12966*2%		2,075			
D	997		Přesun sítě				8 899,76	
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	168,000	9,23	1 550,64	CS ÚRS 2026 01
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 680,000	1,94	3 259,20	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: dalších 10km					
	VV		168*10 *Přepočtené koeficientem množství		1 680,000			
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	88,000	10,34	909,92	CS ÚRS 2026 01
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	880,000	2,50	2 200,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: dalších 10km					
	VV		88*10 *Přepočtené koeficientem množství		880,000			
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	196,000	5,00	980,00	CS ÚRS 2026 01

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 709,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 012,50	
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Nh	25,000	400,50	10 012,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		25*HZS4232		25,000			
	VV		*1. Vytyčení stavby					
	VV		*2. Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		*3. Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		*4. Kontrolní statická zatěžovací zkouška					
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 696,50	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,010	269 650,30	2 696,50	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: 1% z celkové ceny					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA
 Objekt: 03 - MATYLDA IN-LINE DRÁHA
 Soupis: **02 - POLOŽKY MIMO RS**

Místo: MOST
 Zadavatel: Statutární město Most a.s.
 Uchazeč: EUROVIA CZ a.s.

Datum: 19. 1. 2026
 Projektant: Technické služby města Mostu a.s.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							329 750,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				329 750,00	
D	1		Zemní práce				84 140,00	
1	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	200,000	41,50	8 300,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		200		200,000			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	400,000	56,00	22 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		ACP		400,000			
3	K	113154543	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	800,000	66,80	53 440,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		ACO		800,000			
D	5		Komunikace pozemní				153 860,00	
4	K	565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	400,000	352,00	140 800,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		ACP		400,000			
5	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	200,000	23,30	4 660,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	800,000	10,50	8 400,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		ACO		800,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 014,00	
7	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	100,000	88,80	8 880,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	100,000	75,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	50,000	113,00	5 650,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	800,000	1,23	984,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		ACO		800,000			
D	997		Přesun sutě				68 736,00	
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	256,000	186,00	47 616,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	60,000	352,00	21 120,00	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: 26-01-19
Stavba: OPRAVY KOMUNIKACÍ 2026 - 0. ETAPA

Datum: 19. 1. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 01	POLOŽKY RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY ACO 11	m2	7 371,000
	7371		7 371,000
Použití figury:			
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 371,000
58942436	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	76,458
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY/SANACE	m2	1 842,750
	ACO*0,25*25%		1 842,750
Použití figury:			
565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 842,750
BO	VÝMĚRA OPRAV OBRUB	m	120,000
	120		120,000
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	120,000
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,700
59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	120,000
01/ 02	POLOŽKY MIMO RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY ACO 11	m2	7 371,000
	7371		7 371,000
Použití figury:			
113154553	Frézování živичného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	7 371,000
573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	7 371,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	7 371,000
ACP	VÝMĚRA PRO VYSPRÁVKY/SANACE	m2	1 842,750
	ACO*0,25*25%		1 842,750
Použití figury:			
113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 842,750
02/ 01	POLOŽKY RS		
PLOCHA_2	VÝMĚRA PRO PLOCHU 2	m2	2 850,000
	PLOCHA_2 2850*první vrstva 0-63		2 850,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 850,000
564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 850,000
PLOCHA1	VÝMĚRA PRO PLOCHU 1	m2	14 050,000
	14050		14 050,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	14 050,000
02/ 02	POLOŽKY MIMO RS		
PLOCHA1	VÝMĚRA PRO PLOCHU 1	m2	14 050,000
	14050		14 050,000
Použití figury:			
571907115	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 50 do 55 kg/m2	m2	14 050,000
03/ 01	POLOŽKY RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	800,000
	800		800,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,000
58942431	směs asfaltová obalovaná vrstva ohrusná ACO 8	t	2,075
03/ 02	POLOŽKY MIMO RS		
ACO	VÝMĚRA CELKOVÉ PLOCHY	m2	800,000
	800		800,000
Použití figury:			
113154543	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	800,000
573211108	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	800,000
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živického	m2	800,000
ACP	VÝMĚRA SANACE	m2	400,000
	400		400,000
Použití figury:			
113107242	Odstranění podkladu živického tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	400,000
565135011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	400,000
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	200,000