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Název průzkumu trhu. „Oprava kanalizace, plochy a zdi budovy Ponávka 4“
Číslo průzkumu trhu: 11/2026
Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
Se sídlem: Ponávka 139/6, 602 00 Brno
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
Zastoupený: prof. MUDr. Jánem Kočišem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxx
Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.
Se sídlem:
IČ:
Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno
27732941
DIČ:
CZ27732941
Zastoupený: Bc. Milan Dedík, jednatel
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., č.ú. xxxxxxxxxx
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C vložce 55378
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět smlouvy
1
. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele dílo spočívajících v provádění stavebních prací, dle požadavků
objednatelem vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadání zhotovitele
na shora uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava kanalizace,
plochy a zdi budovy Ponávka 4“ (dále jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků.
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 - Výkaz výměr. Zhotovitel je povinen
obstarat si vše, co je nutné k provedení díla. Samotná realizace díla bude provedena
za provozu přilehlých prostor a zhotovitel je povinen udělat taková opatření, která zabrání
narušení prací a chodu zdravotnického zařízení v přilehlých prostorách a jejich blízkosti.
. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít dle čl. XI. a zaplatit zhotoviteli za řádně
a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
2
II. Cena a specifikace díla
1
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2
. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou,
kterou zhotovitel nabídl v rámci VZMR 11/2026 „Oprava kanalizace, plochy a zdi
budovy Ponávka 4“.
. Celková cena díla činí: 973 222,- Kč bez DPH,
sazba DPH: 21 %, částka DPH: 204 377,- Kč
celková cena díla včetně DPH tj. 1 177 599,- Kč.
3
4
. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná. Změna ceny
je možná pouze dle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy.
. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné
provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony
a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
. V případě prací prováděných nad rámec této smlouvy (vícepráce), budou tyto práce
předmětem dodatku smlouvy.
5
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III.
Postup při uplatnění víceprací
. V případě, že během realizace díla vznikne potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy
ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen bezodkladně tuto skutečnost
oznámit objednateli. Oznámení o potřebě víceprací musí být s objednatelem bezodkladně
projednáno. Zhotovitel musí získat od objednatele výslovné stanovisko objednatele,
tj. jejich odsouhlasení nebo odmítnutí.
. V případě, že objednatel vícepráce odsouhlasí, je zhotovitel povinen zpracovat cenovou
nabídku na tyto vícepráce. Tato nabídka bude předložena objednateli ke schválení.
Zhotovitel je oprávněn vícepráce provést až po písemném schválení cenové nabídky
objednatelem.
3
4
. Bez výslovného souhlasu objednatele s provedením víceprací, jejich oceněním a uzavřením
příslušného dodatku ke smlouvě, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu nákladů spojených
s těmito vícepracemi.
. Každá změna závazku ze smlouvy, včetně změny ceny, rozsahu nebo doby plnění
v souvislosti s vícepracemi, bude provedena písemným dodatkem ke smlouvě. Dodatky
budou obsahovat zejména:
•
•
•
•
•
odůvodnění potřeby změny,
přesný popis předmětu víceprací včetně technické specifikace,
způsob ocenění víceprací
změnu celkové ceny díla (pokud je relevantní),
případnou změnu termínu dokončení díla, (pokud je relevantní).
IV.
Platební podmínky
1
. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedené a dokončené dílo cenu
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, a to na základě vystavené faktury
po předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně
podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně výměr („soupis provedených
prací“).
2
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. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení
řádně vystavené a doručené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den
odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výlučně bankovním
převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v české měně a rovněž
veškeré cenové údaje budou uvedeny v české měně.
3
4
. Dle pokynů objednatele bude na faktuře uvedeno označení „VZMR 11/2026“.
. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny
náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. Faktura bude zaslána
na adresu: fakturace@unbr.cz .
5
. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení
se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným
daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad
včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn v souladu
s § 109a zákona č. 253/2004 Sb. daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně,
aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (zhotovitele). Pokud objednatel uhradí
částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele bez DPH zhotoviteli, považuje se tento
závazek za splněný.
. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně
po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli
neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednavatelem
výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek
neplatné. Objednatel je oprávněn započíst své peněžité pohledávky za zhotovitelem
a postoupit pohledávky za zhotovitelem i bez souhlasu za zhotovitele.
6
7
V. Termín plnění
1
2
. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletní dílo do 10 týdnů od převzetí staveniště.
. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří dnů od podpisu této smlouvy. Současně
se zhotovitel zavazuje do dvou dnů od převzetí staveniště zahájit realizaci díla.
. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik dle čl. XI. Smlouvy.
3
VI. Místo plnění
1
2
. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Ponávka 139/6, 602 00 Brno.
. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen
xxxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx.
3
4
. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen xxxxxxxxxx, jednatel, tel.
xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxx .
. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím v termínu dle čl. V odst. 1, a to bez
vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol,
který vyhotoví zhotovitel dle čl. XI. Smlouvy.
5
. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.
3
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7
. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad
a nedodělků dle čl. XI. smlouvy.
. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené smlouvou, má objednatel
právo nechat je odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení
eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.
VII. Záruční podmínky
1
. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost provedené stavební práce
v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem a záruku za jakost na použitý materiál
v délce 60 měsíců od převzetí díla
2
3
. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
. Objednatel má právo zvolit následující způsob odstranění vady – opravou nebo úpravou díla,
žádat přiměřenou slevu z ceny díla nebo na odstoupení od této smlouvy.
. Má-li dílo vady je zhotovitel povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit
řešení a doplnit řešení díla dle čl. XI. odst. 3. smlouvy.
. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel
je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající
ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné
porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě
odstoupit.
4
5
VIII. Práva a povinnosti stran
1
2
. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla
a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky.
Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně
oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele; a/nebo
b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,
která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění
na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení
jiných organizačních změn; a/nebo
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí
s předmětem smlouvy; a/nebo
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání
jiné osoby zhotovitele; a/nebo
4
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g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících;
a/nebo
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od smlouvy
bez dalšího odstoupit.
3
. Objednatel je oprávněn:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění
dokončeného díla do provozu, kontrolu zhotovitelem prováděných prací a kontrolu
provádění závěrečného vyúčtování díla;
IX. Staveniště a jeho zařízení
1
. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Předáním
a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem a převzetí
staveniště zhotovitelem.
2
3
. K předání staveniště dojde nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.
. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel zahájí stavební práce
do 2 dnů po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj vody a elektřiny zajistí zhotovitel na svoje
náklady ve spolupráci s objednatelem.
4
5
. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání
dokončeného díla.
. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření
pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště,
jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení provozu vozidel v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací díla, jeho bezpečnosti a za osazení případného
dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
. Ke dni odevzdání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden
závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené stavebními pracemi
budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.
6
7
. Zhotovitel se zavazuje při všech svých aktivitách respektovat prostředí, specifika
a požadavky zdravotnického zařízení a řídit se v tomto ohledu pokyny příslušných
5
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zaměstnanců objednatele.
X. Podmínky provádění díla
1
2
. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně.
. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje
zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
3
4
. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci
a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany
je plně povinností zhotovitele.
. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN
OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní
předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno
v s právními předpisy (jedná se zejména o zákony, o vyhlášky k zákonům). Zhotovitel
je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli,
nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími
předpisy.
5
6
. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie. Jakékoliv změny či odchylky při provádění díla je možno provádět pouze
po předchozím odsouhlasení objednatelem.
. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost řešení,
podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen
dílo včetně zhotovit. Zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy,
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací,
výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost řešení
a dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů
na okolí výstavby; a
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel
odpovědnou osobou.
7
. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
6
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zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla,
tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené
svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských
sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné
nebo v dohodě s objednatelem finančně uhradit.
8
9
. Zhotovitel je povinen před dokončením zakrývaných částí díla prokazatelně vyzvat
objednatele k jejich převzetí v předstihu alespoň tří pracovních dní před zakrytím;
a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to,
že se zakrytím souhlasí. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele
o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty,
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitel zaváže
povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy i případné partnery a poddodavatele.
XI. Předání a převzetí díla
1
2
. Předáním a převzetím díla se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel nejpozději
na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) objednateli.
. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3
. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným
objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li
objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
Pokud objednatel dílo s vadami či nedodělky převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty
pro odstranění vad díla. Nebudou-li lhůty uvedeny, platí, že vady či nedodělky budou
odstraněny do 10-ti dnů od předání a převzetí. Nebudou-li vady či nedodělky odstraněny
ve stanovené lhůtě, má objednatel právo nechat je odstranit 3. osobou na náklady
zhotovitele. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod tímto nejsou
dotčeny. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá
či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku X. odst. 7 smlouvy. Předávací
protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4
. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno
co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně
zhotovitel a za tím účelem předkládá objednateli nezbytné písemné doklady v českém
jazyce.
5
. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy
7
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a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí provádění díla, ale budou stavebními pracemi
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané
dílo převzít. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu
nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými
předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení
po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy. Nebudou-li vady odstraněny
ve stanovené lhůtě, platí lhůta pro odstranění vad do 10 dnů. Po této lhůtě má objednatel
právo nechat vady odstranit 3. osobou na náklady zhotovitele. Nároky objednatele
na zaplacení eventuálních sankcí a škod tímto nejsou dotčeny.
6
7
8
. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Nedojde-li k dohodě platí, že vady budou odstraněny
ve lhůtě 10 dnů.
. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.
XII. Odstoupení od smlouvy
1
2
. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou.
. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové
porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat,
že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní
strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
a) prodlení zhotovitele se započetím prací delším než 10 dní od předání staveniště
b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;
c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména
vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění
se následně ukáže nepravdivým;
d) nemožnost odstranění vady díla;
e) v případě plnění provedeného s vadami bránícími řádnému užívání; nebo
f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže
jako nepravdivé.
3
4
. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod
odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné.
Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení
druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. den po odeslání.
. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení
smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání
o způsobu řešení sporů a volbě práva.
8




[bookmark: br9] 
XIII. Sankce
1
. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným dle čl. V odst. 1 a V. odst. 2
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 %
z celkové ceny za dílo včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý
den prodlení.
2
3
4
. Pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle článku XI. odst. 3, odst. 6, odst. 7 této smlouvy
se zhotovitel zavazuje uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny
za dílo včetně DPH, uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat
po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy
v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
5
6
7
8
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla
vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.
. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
XIV. Závěrečná ustanovení
1
2
3
. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením podpisu obou smluvních stran. Je-li nabytí
účinnosti této smlouvy vázáno na zveřejnění v registru smluv dle podmínek zákona
č. 340/2015 Sb., pak je smlouva účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.
. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném
znění.
. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní
vztah založený touto smlouvou.
4
5
. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí
na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným
a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního
ustanovení a cílům této smlouvy.
. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného
si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
9
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obchodních zvyklostí či praxe.
6
7
. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem
k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
. Smlouva bude vyhotovena elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisem
nebo v listinné podobě ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
vyhotovení.
8
. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální
aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin,
omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů
a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce
svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Výkaz výměr
Příloha č. 2 Projektová dokumentace Oprava kanalizace P4
V Brně dne ………
V …………… dne …………
Datum: 2026.03.10
Datum: 2026.03.10
1
0:50:58 +01'00'
1
2:27:39 +01'00'
…
…………………………………......
……………………………………......
objednatel
Bc. Milan Dedík, jednatel
Úrazová nemocnice v Brně
prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel
1
0
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Příloha č. 1
Výkaz výměr
Uchazeč vloží vyplněnou Přílohu č. 1 Výkaz výměr
1
1
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
10.3.2026
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Uchazeč:
JIRMAL, spol. s r.o.
IČ:
DIČ:
27732941
CZ27732941
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Cena bez DPH
973 222,00
Sazba daně
21,00%
12,00%
Základ daně
973 222,00
0,00
Výše daně
204 377,00
0,00
DPH základní
snížená
Cena s DPH
v
CZK
1 177 599,00
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
0
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
Místo:
Datum:
10.3.2026
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:
JIRMAL, spol. s r.o.
Popis
Zpracovatel:
Kód
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
973 222,00
1 177 599,00
Oprava kanalizace a plochy za oddělením
rehabilitace
Oprava ohradní zdi u řešené plochy
1
2
875 305,00
97 917,00
1 059 119,00
118 480,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
Objekt:
1
- Oprava kanalizace a plochy za oddělením rehabilitace
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Uchazeč:
IČ:
27732941
JIRMAL, spol. s r.o.
DIČ:
CZ27732941
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Náklady z rozpočtu
875 305,40
Ostatní náklady
0,00
Cena bez DPH
875 305,00
Základ daně
875 305,00
0,00
Sazba daně
Výše daně
183 814,00
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
1 059 119,00
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
Objekt:
1
- Oprava kanalizace a plochy za oddělením rehabilitace
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:
JIRMAL, spol. s r.o.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací
875 305,40
HSV - Práce a dodávky HSV
846 105,40
1
4
5
8
9
9
9
- Zemní práce
  xx
xx
xx
  xx
xx
xx
  xx
- Vodorovné konstrukce
- Komunikace pozemní
- Vedení trubní dálková a přípojná
- Ostatní konstrukce a práce, bourání
97 - Doprava suti a vybouraných hmot
98 - Přesun hmot
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
   xx
VRN9 - Ostatní náklady
xx
2) Ostatní náklady
0,00
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
875 305,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
Objekt:
1
- Oprava kanalizace a plochy za oddělením rehabilitace
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:
JIRMAL, spol. s r.o.
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
875 305,40
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
846 105,40
1
Zemní práce
xx
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
1
2
K
131213701
m3
m3
34,81
xx
xx
Xx              CS ÚRS 2026 01
"
odkop pro novou skladbu plochy hl. do 50 cm a kanalizaci,
VV
20,48
zadní část mezi ŠJ 35 A 34 " (7,34*3,5 + 3,17*4,82)*0,5
" dtto v čási mezi ŠJ 32 a 33 " 10,0*(3,45+2,28)/2*0,5
Součet
Hloubení šachetních jam v soudržných horninách třídy
těžitelnosti I skupiny 3 ručně
VV
VV
14,33
34,81
K
131213711
132212131
5,12
Xx           CS ÚRS 2026 01
VV
VV
VV
VV
VV
VV
" výkop pro šachtu ŠJ35 " 0,8*0,8*(1,35-0,5)
" výkop pro šachtu ŠJ34 " 1,0*1,0*(1,57-0,5)
" výkop pro šachtu ŠJ33 " 1,0*1,0*(1,69-0,5)
" výkop pro šachtu ŠJ32 " 1,0*1,0*(1,92-0,5)
" výklenky u budovy zázemí pro komunikaci " 1,5*0,3*0,5*4
Součet
0,54
1,07
1,19
1,42
0,90
5,12
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
3
K
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3
ručně
m3
14,14
xx
xx               CS ÚRS 2026 01
"
výkop mezi ŠJ35 a ŠJ34 " (26,9-18,4)*0,8*((1,35-0,5)+(1,57-
VV
VV
6,53
3,28
0,5))/2
"
výkop mezi ŠJ34 a ŠJ33 " (18,4-15,5)*1,0*((1,57-0,5)+(1,69-
0,5))/2
VV
VV
VV
" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*1,0*(1,69-0,5)
" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*1,0*1,57
Součet
1,19
3,14
14,14
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
4
5
K
132254101
151101101
m3
m2
11,22
xx
xx
Xx              CS ÚRS 2026 01
Xx              CS ÚRS 2026 01
"
výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*((1,69-0,5)+(1,92-
VV
11,22
0
,5))/2
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2
K
62,70
m
VV
VV
VV
VV
" výkop pro šachtu ŠJ35 " 0,8*2*(1,35-0,5)
" výkop pro šachtu ŠJ34 " 1,0*2*(1,57-0,5)
" výkop pro šachtu ŠJ33 " 1,0*2*(1,69-0,5)
" výkop pro šachtu ŠJ32 " 1,0*2*(1,92-0,5)
1,36
2,14
2,38
2,84
"
0
"
0
"
0
výkop mezi ŠJ35 a ŠJ34 " (26,9-18,4)*((1,35-0,5)+(1,57-
,5))/2*2
výkop mezi ŠJ34 a ŠJ33 " (18,4-15,5)*((1,57-0,5)+(1,69-
,5))/2*2
výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*((1,69-0,5)+(1,92-
,5))/2*2
VV
VV
VV
16,32
6,55
22,45
VV
VV
VV
" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*(1,69-0,5)*2
" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*1,57*2
Součet
2,38
6,28
62,70
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 m
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10
6
7
K
151101111
162211311
m2
m3
62,70
65,29
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
Xx              CS ÚRS 2026 01
K
m
VV
VV
z důvodu nedostatku místa je nutné zeminu průběžně odvážet
" přesun od výkopu do kontejneru " 34,81+5,12+14,14+11,22
65,29
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
za každých dalších 10 m
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3
až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m
8
9
K
162211319
162751117
162751119
m3
65,29
xx
xx
xx
Xx            CS ÚRS 2026 01
Xx              CS ÚRS 2026 01
Xx              CS ÚRS 2026 01
K
K
65,29
1
0
m3
652,90
VV
65,29*10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny
652,90
65,29
1
1
1
1
2
3
K
K
K
167111101
171251201
171201231
m3
m3
t
xx
xx
Xx               CS ÚRS 2026 01
Xx            CS ÚRS 2026 01
Xx              CS ÚRS 2026 01
1
až 3 ručně
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
65,29
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04
65,29*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním ručně
117,52
117,52
23,24
xx
VV
1
4
K
174111101
m3
xx     
xx            CS ÚRS 2026 01
"
celkový výkop šachet a rýh " 5,12+14,14+11,22 " odpočet
VV
23,24
obsypů " -7,24
1
5
M
58337302
štěrkopísek frakce 0/16
23,24*2 'Přepočtené koeficientem množství
t
46,48
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
46,48
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m3
Množství
7,24
J.cena [CZK]
xx
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m
1
6
K
175111101
Xx            CS ÚRS 2026 01
VV
" výkop mezi ŠJ35, ŠJ34, ŠJ33 " (26,9-15,5)*0,8*0,4
" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*0,8*0,4
" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*0,8*0,4
" výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*0,4
3,65
0,32
0,64
3,44
VV
VV
VV
VV
" odpočet objemu potrubí " -(3,14*(0,1)^2*(29,6-6,9+1,0+2,0))
-0,81
VV
Součet
7,24
14,48
14,48
7,24
1
7
M
58337303
štěrkopísek frakce 0/8
t
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
7,24*2 'Přepočtené koeficientem množství
Příplatek na ruční hutnění obsypu potrubí
" požadováno v projektové dokumentaci " 7,24
1
8
K
175111101R
m3
xx
xx
VV
7,24
D
4
Vodorovné konstrukce
xx
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého
1
9
K
451572111
m3
2,01
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
VV
VV
VV
VV
" výkop mezi ŠJ35, ŠJ34, ŠJ33 " (26,9-15,5)*0,8*0,10
" výkop pro napojení do ŠJ35 " 1,0*0,8*0,1
" výkop pro napojení do ŠJ34 " 2,0*0,8*0,1
" výkop mezi ŠJ33 a ŠJ32 " (15,5-6,9)*1,0*0,1
Součet
0,91
0,08
0,16
0,86
2,01
2
2
0
1
K
451572111R
45231113 r
Příplatek na ruční hutnění lože pod potrubí
m3
m3
2,01
2,01
xx
xx
xx
VV
" požadováno v projektové dokumentaci " 2,01
Podkladní desky z betonu prostého ze směsi ručně
míchané na stavbě
K
0,40
0,40
xx
VV
D
" podklad šachet " 1,0*1,0*4*0,1
5
Komunikace pozemní
xx
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
2
2
K
564750104
m2
71,42
40,97
xx
xx               CS ÚRS 2026 01
1
6-32 mm plochy do 100 m2 tl 180 mm
VV
VV
plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření
" řešená plocha, zadní část u ŠJ34 A 35 " 7,34*3,5 + 3,17*4,82
VV
VV
VV
" dtto v čási mezi ŠJ 32 a 33 " 10,0*(3,45+2,28)/2
" výklenky u budovy zázemí pro komunikaci " 1,5*0,3*4
Součet
28,65
1,80
71,42
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
2
2
3
4
K
564751101
571908111
m2
m2
71,42
xx
xx
Xx              CS ÚRS 2026 01
Xx              CS ÚRS 2026 01
3
2-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm
VV
" řešená plocha " 71,42
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl
71,42
K
24,42
1
50 mm
VV
VV
plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření
"
po obvodu plochy "
24,42
(10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2)*0,5
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně
tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
2
5
K
596212211
m2
47,00
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
VV
VV
" řešená plocha bez kačírku " 71,42
" odpočet kačírku " -24,42
Součet
71,42
-24,42
47,00
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80 mm
barevná
47*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 200 do 300 g/m2
" pod kačírek včetně vytažení " 30,0
2
6
M
59245005
m2
48,41
48,41
30,00
30,00
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
2
7
K
919726122
m2
xx
xx             CS ÚRS 2026 01
VV
D
8
Vedení trubní dálková a přípojná
xx
2
2
3
8
9
0
K
830311811
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150
m
kus
m
20,00
3,00
xx
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
K
K
83031181R
871260310
Vybourání litinového lapače splavenin
xx
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 100
" napojení odvodňovacího žlabu " 1,5
1,50
1,50
Xx         CS ÚRS 2026 01
VV
trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN
3
3
1
2
M
M
K
28614201
28614205
871310310
m
m
m
0,50
xx
xx
xx
Xx         CS ÚRS 2026 01
Xx         CS ÚRS 2026 01
Xx         CS ÚRS 2026 01
1
10x500mm SN10
trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN
10x1000mm SN10
1,00
1
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 150
" napojení svodů do ŠJ33 a 35 " 1,0*2
" napojení svodů do ŠJ34 " 2,0
3
3
4,00
VV
2,00
2,00
4,00
VV
VV
Součet
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
3
4
M
28617003
871350310
28617004
m
m
m
4,06
4,06
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
Xx           CS ÚRS 2026 01
Xx              CS ÚRS 2026 01
1
50x1000mm SN10
VV
4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 200
" mezi ŠJ32,33,34,35 " 26,9-6,9
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
3
5
K
20,00
20,00
20,30
20,30
VV
3
6
M
xx
2
00x1000mm SN10
VV
20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100
3
7
K
877260310
kus
2,00
Xx   
Xx         CS ÚRS 2026 01
VV
" napojení žlabu " 2
2,00
3
8
M
28617180
koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x45°
kus
2,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100
3
9
K
877260320
kus
1,00
1,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
VV
" napojení žlabu " 1
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
1,00
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN
4
0
M
28617200
kus
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
1
00/100
Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním
potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých
plnostěnných DN 100
4
1
K
877260341
kus
3,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
4
2
M
55244102
lapač litinový střešních splavenin DN 150
kus
3,00
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150
4
3
K
877310310
kus
1,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
4
4
M
28617182
koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°
kus
1,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200
4
5
K
877350310
kus
1,00
xx
xx          CS ÚRS 2026 01
VV
" dočasné zaslepení " 1
1,00
4
6
M
28614782
zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 200
kus
1,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200
4
7
K
877350320
kus
1,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
4
8
M
28611432
kus
1,00
xx
xx         CS ÚRS 2026 01
2
00/160/87°
Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do
,5 m3
4
5
5
9
0
1
K
890311811
m3
1,30
1,30
2,00
2,00
2,00
2,00
xx
xx               CS ÚRS 2026 01
1
VV
" rušená šachta " 1,3
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200
šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°
" šachta ŠJ33,35 " 2
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP typ DN 600/200
šachtové dno s přítokem tvaru T
" šachta ŠJ32,34 " 2
K
894812316.WVN
894812317.WVN
kus
kus
xx
xx
xx
xx
VV
K
VV
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová
roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm
5
5
2
3
K
K
894812332.WVN
894812339
kus
kus
4,00
4,00
xx
xx
xx
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600
za uříznutí šachtové roury
xx          CS ÚRS 2026 01
Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop
5
5
4
5
K
K
894812377.WVN litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým
adaptérem
kus
kus
4,00
xx
xx
xx
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
899101211
1,00
1,00
Xx         CS ÚRS 2026 01
rámů hmotnosti do 50 kg
" rušená šachta " 1
VV
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
xx
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého
5
6
K
916131213
m
48,84
48,84
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
VV
plochy u šachet ŠJ 32 AŽ 35 dle zaměření
" po obvodu plochy " 10,0*2+4,82+3,17+1,07+7,34+3,24+9,2
5
7
M
PFB.2110031
Silniční obrubníky GRANITOID ABO 100/15/25 II nat
kus
50,31
xx
xx
VV
48,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého
50,31
5
8
K
916991121
m3
2,64
2,45
0,19
2,64
5,50
5,50
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
VV
VV
" pod obrubníky " 40,84*0,3*0,2
"
pod první tři řady betonové dlažby kolem žlabů "
(6,0+0,2)*2*0,3*0,05
Součet
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s
krycím roštem šířky do 210 mm
" v řešené ploše " 5,5
5
9
K
935113111
m
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický
z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100 mm
6
6
0
1
M
59227125
59227021
935923216
m
5,50
1,00
1,00
xx
xx
Xx             CS ÚRS 2026 01
Xx        CS ÚRS 2026 01
Xx           CS ÚRS 2026 01
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu
polymerbeton pozink hrana š 100 mm
M
kus
kus
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo
polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm
6
2
K
xx
vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným
těsněním a můstkovým litinovým roštem pro
horizontální připojení potrubí dolní díl 500x230x365
odtok DN 100
6
3
M
59223081
kus
1,00
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
6
4
K
965043441
m3
1,13
1,13
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
" v přední části dvora " 5,40*1,4*0,15
D
997
Doprava suti a vybouraných hmot
xx
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
6
6
5
6
K
997013211
t
t
5,70
5,70
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
K
997013219
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10
xx         CS ÚRS 2026 01
m
6
6
7
8
K
K
997221611
997013501
Nakládání suti
t
t
5,70
5,70
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
Xx           CS ÚRS 2026 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
5,7*15 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního
odpadu směsného stavebního a demoličního kód
odpadu 17 09 04
6
9
K
997013509
t
85,50
85,50
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
7
0
K
997013871
t
5,70
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
xx
Cenová soustava
D
998
Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m
" přesuny pro odíl 5, komunikace " 70,07
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop do 50 m
" přesuny pro odíly 1,4,8,9 " 61,01+4,72+1,57+20,4
7
7
1
2
K
998229112
t
t
70,07
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
70,07
87,70
87,70
K
998276101
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
D
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
xx
VRN9
Ostatní náklady
xx
Ostatní náklady - zkouška zhutnitelnosti zásypového
materiálu
7
3
K
091002000
kpl
1,00
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
" požadováno v projektové dokumentaci " 1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7
7
4
5
K
091002001
091002002
Ostatní náklady - projekční práce
" projekt skutečného provedení " 1
Zařízení staveniště
kpl
kpl
xx
xx
VV
K
xx
xx
VV
" projekt skutečného provedení " 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
Objekt:
2
- Oprava ohradní zdi u řešené plochy
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Uchazeč:
IČ:
27732941
JIRMAL, spol. s r.o.
DIČ:
CZ27732941
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Náklady z rozpočtu
97 916,70
Ostatní náklady
0,00
Cena bez DPH
97 917,00
Základ daně
97 917,00
0,00
Sazba daně
Výše daně
20 563,00
0,00
DPH základní
21,00%
12,00%
snížená
Cena s DPH
v
CZK
118 480,00
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
Objekt:
2
- Oprava ohradní zdi u řešené plochy
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:
JIRMAL, spol. s r.o.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací
97 916,70
HSV - Práce a dodávky HSV
76 913,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava suti a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot
xx
  xx
  xx
  xx
xx
PSV - Práce a dodávky PSV
  xx
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
xx
xx
xx
2) Ostatní náklady
0,00
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
97 917,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úrazová nemocnice Brno
Objekt:
2
- Oprava ohradní zdi u řešené plochy
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Uchazeč:
JIRMAL, spol. s r.o.
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
97 916,70
D
D
HSV
Práce a dodávky HSV
76 913,50
3
Svislé a kompletní konstrukce
Dozdívka pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
" doplnění pilíře " 0,15
xx
1
2
K
310238211
m3
m2
0,15
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
VV
0,15
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně
ručně
xx
K
622131101
30,99
Xx           CS ÚRS 2026 01
"
"
ohradní zeď po stávající základ " (0,62+9,2)*2,3 + " pilířky zdi
0,15*2,3*2*2
VV
VV
VV
VV
23,97
-2,00
9,02
" odpočet dveří " -2,0
"
(0,15*2+2,1+0,45+1,07)*2,3
Součet
zdivo po odbouraném přístřešku "
30,99
3
4
K
622131121
622321141
Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
m2
m2
30,99
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
xx              CS ÚRS 2026 01
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá
vnějších stěn nanášená ručně tl. 15 mm
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
K
K
30,99
xx
5
622321191
m2
123,96
123,96
xx
xx              CS ÚRS 2026 01
VV
30,99*4 'Přepočtené koeficientem množství
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových
na MV nebo MVC přes 1 m3
" zdi přístřešku " (2,1+1,07*2)*2,3*0,15
" odpočet dveří " -2,0*0,15
xx
6
K
962032231
m3
1,16
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
VV
VV
1,46
-0,30
1,16
Součet
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1
m3
" na zadní zdi přístřešku " 2,1*0,25*0,15
7
8
K
962042320
963012510
m3
m3
0,08
0,08
0,70
0,70
xx
xx
Xx        CS ÚRS 2026 01
Xx           CS ÚRS 2026 01
VV
K
Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm
VV
" střecha na přístřešku " 2,5*2,0*0,14
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4
m2
9
K
965042131
m3
0,55
xx
xx           CS ÚRS 2026 01
VV
VV
VV
" pod přístřeškem 2 vrstvy " 2,1*1,25*(0,09+0,1)
" podesta pod dveřmi ve zdi " 1,5*0,3*0,1
Součet
0,50
0,05
0,55
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně
křídel pl do 1 m2
" v přístřešku " 0,5
1
0
1
2
K
968062244
968072455
978023411
m2
m2
m2
0,50
0,50
xx
xx
xx
Xx          CS ÚRS 2026 01
Xx           CS ÚRS 2026 01
Xx           CS ÚRS 2026 01
VV
1
1
K
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
" dveře přístřešku " 2,0 + " dveře ve zdi " 2
4,00
4,00
VV
K
Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového
30,99
"
"
ohradní zeď po stávající základ " (0,62+9,2)*2,3 + " pilířky zdi
0,15*2,3*2*2
VV
VV
VV
VV
23,97
-2,00
9,02
" odpočet dveří " -2,0
"
(0,15*2+2,1+0,45+1,07)*2,3
Součet
Otlučení (osekání) vnější cementové omítky tl do 20
mm v rozsahu přes 80 do 100%
zdivo po odbouraném přístřešku "
30,99
30,99
1
3
K
978036191
m2
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
D
997
Doprava suti a vybouraných hmot
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
7,28*20 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního
odpadu směsného stavebního a demoličního kód
odpadu 17 09 04
xx
1
1
1
4
5
6
K
K
K
997013211
t
t
t
7,28
7,28
   xx
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
997013501
997013509
Xx           CS ÚRS 2026 01
Xx           CS ÚRS 2026 01
145,60
145,60
VV
1
1
7
8
K
997013871
t
t
7,28
xx
xx
Xx           CS ÚRS 2026 01
D
998
Přesun hmot
xx
K
998229112
Přesun hmot ruční
2,31
Xx           CS ÚRS 2026 01
D
D
PSV
Práce a dodávky PSV
     xx
764
Konstrukce klempířské
xx
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
m
Množství
6,87
J.cena [CZK]
xx
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z
TiZn lesklého plechu kotvené rš 330 mm
1
9
K
764244304
Xx           CS ÚRS 2026 01
"
0
doplnění chybějícího oplechování zídky "
,6+2,1+0,45+1,07+2,65
VV
6,87
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z
TiZn lesklého plechu kotvené rš 670 mm
2
0
K
764244307
m
0,60
0,60
xx
xx           CS ÚRS 2026 01
VV
" doplnění chybějícího oplechování na pilíži zídky " 0,6
D
767
Konstrukce zámečnické
xx
2
2
1
2
K
767392802
Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti
m2
4,40
4,40
1,00
1,00
xx
xx
Xx        CS ÚRS 2026 01
VV
" na přístřešku " 2,2*2,0
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2
m2
K
767691822
kus
xx       CS ÚRS 2026 01
VV
" dveře přístřešku " 1
D
783
Dokončovací práce - nátěry
Nátěr stávající zárubně a dveří syntetický bez oprav
podkladu
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých
zrnitých nebo štukových omítek
    xx
xx
2
2
3
4
K
78331710R
kus
m2
1,00
     xx
xx
K
783823131
30,99
Xx           CS ÚRS 2026 01
"
"
ohradní zeď po stávající základ " (0,62+9,2)*2,3 + " pilířky zdi
0,15*2,3*2*2
VV
23,97
-2,00
9,02
VV
VV
VV
" odpočet dveří " -2,0
"
(0,15*2+2,1+0,45+1,07)*2,3
Součet
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2
" 2 vrstvy " 30,99*2
zdivo po odbouraném přístřešku "
30,99
61,98
61,98
2
5
K
783827121
m2
xx
xx            CS ÚRS 2026 01
VV
Strana 12 z 12

image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg
JIRMAL, spol. s r.o.

Veveli 46, 602 00 ERazitko
R-KOS

*SSBmv, oda, C, vi, 55378
10: 277 32 941, p|G: CZ27732941
-1-




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.jpeg




image53.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




