
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění 
  

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0063/2026 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: bez č. 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 

Zastoupení:   

• ve věcech smluvních:   Jiří Čunek, starosta města  

• ve věcech technických:  

IČO:     00304450 

DIČ:     CZ00304450    

č. ú.:    

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:   NELL PROJEKT s.r.o.                           

se sídlem:   Kvítková 3687, 760 01 Zlín     

Zastoupena:    Ing. Karel Kuchař, jednatel 
Zastoupení:     

• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:    
IČO:        29209081                            

DIČ:                                         CZ29209081 

Bankovní spojení:      ČS a.s.  
Číslo účtu:       

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 65738  

(dále jen zhotovitel)  

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             Dopravní řešení u ZŠ Trávníky – PD 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ  280.000,-Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ  MUVS-S 965/2026 
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Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
 

Článek III. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a 

vykonat další uvedené služby. 

2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pod názvem „Dopravní řešení u ZŠ 
Trávníky – PD". 

3. Součástí plnění zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů 
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného povolení záměru či jiného povolení na uvedenou akci. 

4. Účelem je vypracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení potřebných k následné 
realizaci výstavby parkovacích míst podél účelové komunikace u ZŠ Trávníky. Místo stavby je na 

pozemcích parcelní číslo 2301, 2324, 2332 a 2333 v katastru a obci Vsetín. 

5. Na dopravní řešení byla zpracovaná studie proveditelnosti pod názvem Studie úpravy dopravního řešení 
u domu č.p. 1816, Trávníky, Vsetín, kterou zpracovala společnost MSS – projekt s.r.o. provozovna 

Žerotínova 992, 755 01 Vsetín.  

6. Předpokládané členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty:  
a. Parkovací stání a úprava komunikace u ZŠ Trávníky 

b. Přeložky inženýrských sítí 
Předpokládané náklady na stavební práce jsou cca 2.000.000 Kč bez DPH. 
Parkovací stání a úprava komunikace u ZŠ Trávníky řeší rozšíření účelové komunikace a umístění 
parkovacích míst s kolmým parkováním v počtu 9 ks u hlavního vstupu do ZŠ Trávníky, které budou 
navrženy za účelem zabezpečení krátkodobého zastavení pro řidiče dovážející děti do školy. Podél 
komunikace je také uvažováno s umístěním chodníků a zpevněné plochy pro komunální odpad. 

Objekt parkoviště za čp. 1816 není součástí předmětu díla. 

7. Na realizaci stavby případně i na projektovou dokumentaci může být poskytnuta dotace. Konkrétní 
dotační titul a jeho podmínky nejsou v současnosti známé. 

8. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze: 
A. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) včetně geodetického zaměření stávajícího stavu. 

a) Objasnění základních cílů s objednatelem, 
b) provedení nezbytných stavebně technických, technologických, geologických a statických 

průzkumů, geodetického zaměření stávajícího stavu - polohopis, výškopis, fotodokumentace 
stávajícího stavu, pro potřeby vypracování požadované projektové dokumentace (PDPZ a 

PDPS), 

c) informace o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v území 
realizace předmětné stavby, 

d) zabezpečení průzkumů, potřebných pro vypracování dokumentace - 2 kusy jádrových vývrtů 

včetně dopravy vrtné soupravy, utěsnění vrtané sondy včetně hutnění, stanovení tlouštěk vrstev, 

stanovení obsahu PAU v asfaltových hutněných vrstvách, vyhodnocení zkoušek a zpracování 
závěrečné zprávy o provedeném průzkumu, 

e) geologický průzkum, 
f) ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v dotčeném území, 
g) geodetické zaměření a katastr. 

 B. Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) – včetně kompletní inženýrské činnosti 
nezbytné pro vydání povolení. 

 C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace 
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a inženýrská činnosti. 
Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního 

zákona: 

01) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu také se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích včetně souladu s vyhláškou č. 227/2024, o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury v platném znění, včetně kontrolního rozpočtu, 
výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb.  

02) Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s 
příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné společné povolení. Na základě podmínek 

pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části společného povolení, budou tyto podmínky 
po nabytí právní moci společného povolení zapracovány do PDPS. 

03) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace 
byly jednoznačně v souladu.  

04) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařízení staveniště s vyznačenou 
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd. 

05) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracováno ve 2 listinných vyhotoveních a dále 

ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 
06) Dokumentace pro PDPZ bude zpracována ve 2 listinných vyhotoveních a dále ve dvou 

vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 
07) Dokumentace pro PDPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou 

vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 
08) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání 

stavby dle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále 
dle vyhlášky č. 169/2016  Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž prostřednictvím 
jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební 
práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace, umožňující sestavení 

položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění. 
09) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž 

jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli. 
10) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na výrobním výboru 

projektanta s objednatelem. 

11) Zhotovitel – bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s 

právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové 

dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

12) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
D. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, 

rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro vydání povolení záměru, tj. včetně podání 
žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného stavebního 
úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí jednotlivých rozhodnutí nebo 
povolení:  

a) Povolení záměru   

b)    V případě potřeby – případné povolení kácení dřevin od příslušného správního orgánu 

c) Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona 

E) Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 
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a) Rozpočet bude vyexportován ve formátu „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb.“ včetně výkazu výměr. Rozpočet musí být zpracován jako položkový, po 
jednotlivých stavebních oddílech dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku 2026. 

b) Položky, které nejsou v ceníku RTS budou popsány jako „položka vlastní“ s použitím reálných 
cen materiálů a prací v roce 2026. 

c) Soupis prací musí obsahovat všechny práce a náležitosti, nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.).  

d) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“, bude zpracován z důvodu 
softwarového vybavení objednatele v programu RTS ve dvou listinných vyhotoveních ve 

formátu *.xml a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD, ve formátu *.xml, *.xlsx, 
*.utf.  

e) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.“. 

f) „Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.“ nebude obsahovat žádné 
agregované (kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

g) U položek nebudou uvedeny obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace 
(tzn. podrobný technický a uživatelský standard stavby). 

F) Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude se 
jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 
zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím 
obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 

požadována; 
c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku                        

na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 

požadováno; 
d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby                   

bude-li požadováno. 
V průběhu realizace akce: 

a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší 

odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet 
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej 
objektivně vyžadují; 

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
c) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo 
úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména 

barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy 
venkovních prostor apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení díla do provozu;  

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
f) zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu                  

o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 



- 4 - 

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 

oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 

dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
j) AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací 

a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a realizaci 
stavby; 

k) autorským dozorem nejsou: 

a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude 
možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci 
stavby.   

9. Součástí dokumentace bude i projednání a návrh dopravních opatření včetně organizace výstavby. 
10. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 

smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět mohl 
a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků 
objednatele uvedených v této smlouvě. 

11. Součástí díla je rovněž: 
organizace pracovních jednání v místě sídla objednatele, vedení pracovních jednání a pořizování zápisů 
z těchto schůzek. Tyto budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto pracovních jednáních musí být 

vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 
závěry a rovněž zástupci Města Vsetín. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno 
na první pracovním jednání projektanta s objednatelem. Ze všech pracovních jednání zhotovitel pořídí 
písemný záznam. 

12. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují. 

13. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specifikaci. 

14. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem 
projektové dokumentace a výpis dotčených pozemků včetně vlastnických vztahů. 

15. Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu 
pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou konat v sídle objednatele. Z 

pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 
16. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve 

smluvených částech, v souladu: 
a) svojí nabídkou  

b) se všemi zadávacími podmínkami, tj. včetně příloh zadávací dokumentace 

c) s touto smlouvou o dílo  

17. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
cenu. 

18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a 



- 5 - 

kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 
 

Článek IV. 

Doba a místo plnění 
1. Požadovaná dodací lhůta: 

a) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) do 150 dnů od podpisu smlouvy. 
b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) zhotovitel připraví a poskytne 

objednateli PDPZ, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 210 dnů (technická část PDPZ) 

a do 240 dnů (dokladová část PDPZ) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit PDPZ 

nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané PDPZ, 

Zhotovitel PDPZ upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 

upravenou PDPZ ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních 

dnů od obdržení takové žádosti. 
c) Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) a soupis prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr - zhotovitel připraví a poskytne objednateli DPS a soupis prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 300 dnů od podpisu 

smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 
Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 

dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 
d) Předání kompletního díla včetně položkového rozpočtu a soupisu prací pro výběr zhotovitele 

stavby a veškerých pravomocných povolení opravňujících objednatele provést kompletní 
dílo je 320 dnů od podpisu smlouvy. 

e) Autorský dozor - Předpokládaný termín provádění autorského dozoru – v průběhu realizace, v 
roce 2027 - 2028. Autorský dozor zahájí činnost pro realizaci stavby až na základě uzavřené 
smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru 
bude ukončena dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

 

Článek V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Předání a 
převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele. 

2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.  

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 

objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  
4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.  
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby 

byla dostatečným podkladem pro realizaci stavebních prací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že 
projektová dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo/dokumentace 
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské 
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel zejména není povinen 

přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese 
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN 
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody. 

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich 
protokolárního předání a převzetí. 
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8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive 
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve 
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto Smlouvou 

a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem, v rozsahu 
bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům. Zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání 

autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního, časového, 
počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly, 
zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen 
„Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám 
podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na 

vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat 
další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla nelze považovat za 
nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.  

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že 
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva 

z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla, 

provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní 
strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, zhotovitel 
odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého porušení bránit 
objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv a práv duševního 
vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou škodu 
a náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský 
dohled nad použitím díla.    

12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností 
na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci stavby, veřejného 
mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné 
zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.  

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že bude 
mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto 
zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba 
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze 
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

14. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv 
právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele 
nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

 

Článek VI. 

      Provádění díla 

 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické 

specifikace a normy, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami 

smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
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d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při 

provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 
f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou 

(dle pokynů objednatele), 
g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 

zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, 

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce 
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).    

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 

které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, 
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 

poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

Článek VII. 

Cena díla 

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto: 

 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA CELKEM v 
Kč 223 000,- 46 830,- 269 830,- 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 
předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fází) je uvedeno v Příloze č. 1 – 

Specifikace - výkonové fáze. 

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 
5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto 

smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V 
případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě 
omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu 
díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

Článek VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých ucelených částí (VSP, PDPZ, PDPS) předmětu 
smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho provedení na základě faktury zhotovitele.  

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).   Lhůta 
splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena 
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elektronickou poštou na adresu e-podatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelnu objednatele 
proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků 
z prodlení, náhrady škody apod.). 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. 

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až 
po jejich odstranění. 

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic), 
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen ZDPH),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za 
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 

1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce 
daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného 
plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané 
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 

Článek IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené 
dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

mailto:e-podatelna@mestovsetin.cz
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3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném 

rozsahu. 

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona, způsobí-li ji 
neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění 
nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

Článek X. 

Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při 
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně ode dne doručení písemného oznámení o vadě a vada 

bude odstraněna do 5-ti pracovních dní. 

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem. 

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou 
doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.  

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. 

Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud 
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného 
článku této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, 
že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady 
uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 

předávacího protokolu a činí 24 měsíců. 
11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty upozornit 

písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené 
dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat 
přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci samotné 
stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace dle této 
smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané chybnými, 

neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).   
 

Článek XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tato 

smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení 
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci 

dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních 

vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. 
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po 
který dané porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat 
a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za 
neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části 
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na 
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 
7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 

s dokončením prací. 
10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během 

provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti 
při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná 
smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za 
škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou. 

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. 
 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní 

či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou 
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat 

změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva 
byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy. 

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí 
osobu.   

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho 

smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
c) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 
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7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo 
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech 
jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v 
registru smluv.   

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění v registru smluv.  

14. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech 
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.  

15. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly 
splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a 
usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020, kterým je na starostu města delegována pravomoc 
uzavřít tuto smlouvu. 

16. Přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace - výkonové fáze  

 

za objednatele:      za zhotovitele:   

 

Ve Vsetíně dne: …………..    Ve Zlíně dne: - dle el. podpisu  

  

  

  

  



P.č. 2 - Specifikace - výkonové fáze.xlsx

Název výkonové fáze Projekční činnosti v Kč Inženýrská činnost v Kč (D)

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 18 000,00 Kč                                                            2 000,00 Kč                                                              

B Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) 125 000,00 Kč                                                          25 000,00 Kč                                                            

C Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 30 000,00 Kč                                                            5 000,00 Kč                                                              

Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 9 000,00 Kč                                                              

Autorský dozor (AD) 7 000,00 Kč                                                              2 000,00 Kč                                                              

189 000,00 Kč                                                          34 000,00 Kč                                                            

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY            

Podpis

Razítko

Specifikace – výkonové fáze

Fáze

Dopravní řešení u ZŠ Trávníky  – PD

Hlavní kategorie funkčních částí staveb Inženýrské a vodohospodářské

A

Poznámka
Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplnění některé označené buňky, uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude 
vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".
Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".
Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".

E

F 

Mezisoučet

Základ nabídkové ceny bez DPH 223 000,00 Kč                                                                                                                                               

Datum


