

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc:

BŘEZEN 2026

Stavba: „Udržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OR OVA 2025 – ST Ostrava“

Objekt: ST Ostrava - SO 11 -p.č. 2782 -- k.ú. Suchdol n.O. - v km 0,621- 1,017 + km 3,620-3,820

Část: PS Suchdol n.O. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

04.03.2026

Správa železnic, státní organizace

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET
										Zajištění výluky / datum, od -do
10	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.
18	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.
19	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.
31	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.
32	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.
33	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.
34	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.
70	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				Suchdol -N.Jičín	km 0,620 -1,017 +3,650 -3,820	Výluka	12.03.2026 - 7.50. -14.50.

VRN

1	031101041	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj, při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%	
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trat nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	

celková cena

113 113,33