

Městská část Praha – Čakovice, se sídlem nám. 25. března 121, 196 00, Praha 9 – Čakovice, IČ 00231291, DIČ CZ00231291, plátce DPH, č. ú. 19-2000922389/0800, vedeným u České spořitelny a.s., zastoupena Ing. Jiřím Vintiškou, starostou a Ing. Michalem Motyčkou, Ph.D., 2., zástupcem starosty dále také jako „objednatel“ na straně jedné

a

Enuma Elis s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, Praha 1 IČ 016 88 260, č.ú 7584292001/5500 vedeným u: Raiffaisen Bank dále také jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v dodávce a instalaci Hlavní multi konstrukce 6x8m OCR Arény Praha – Čakovice, a to na svůj náklad a své nebezpečí. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli při dodržení podmínek této smlouvy smlouvenou cenu díla.
2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla a v souvislosti s ním postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, normami a s odbornou péčí, šetřit v maximální míře okolí dotčených nemovitostí, práva objednatele a třetích osob.
3. Místem plnění předmětu smlouvy je MČ Praha – Čakovice, poz. p.č. 1203/1, 1203/3, vše v obci Praha, k.ú. Čakovice dle pozdějších pokynů objednatele.

II.

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dokončí a předá dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději do 31.05.2026
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění služeb a prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných služeb a prací zhotovitel oznámí tuto skutečnost objednateli. V takovém případě mohou obě strany

dohodnout a zápisem stvrdit prodloužení termínu o dobu, po kterou takové podmínky trvají.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem předání řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad či nedodělků. V záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 15 dnů vytknuté vady odstranit.

III.

1. Cena za dílo je stanovena dohodou jako smluvní pevná cena, a to ve výši:

cena celkem bez DPH	570.873,00 Kč
DPH 21%	119.883,30 Kč
cena celkem včetně DPH	690.756,30 Kč

2. Uvedená cena je cenou úplnou a konečnou, v níž jsou zahrnuty veškeré přímé či nepřímé náklady zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na řádné provedení díla a jeho dodání objednateli.
3. Cena díla v celkové částce ve výši **690.756,30 Kč (vč. DPH)** je splatná na základě vystavené faktury zhotovitele se splatností 30 dnů ode dne vystavení.

IV.

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s řádným dokončením a předáním díla, případně s prodlením při provedení záruční opravy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

V.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísní či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.
3. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti (pokud hodnota plnění přesáhne částku 50.000 Kč bez DPH) uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 05.11..2025 č. USN RMČ 533/2025

V Praze dne - 9 -03- 2026

V Praze dne 25. 1. 2026

Městská část Praha – Čakovice

Ing. Jiří Vintiška, starosta

Enigma EHS s. r. o.

Ondřej Kučera, jednatel

Ing. Michal Motyčka Ph.D.

2. zástupce starosty

Příloha č. 1: Cenová nabídka

realizace	Hlavní konstrukce 6x8m	1	
realizace	Konstrukce 3x8m	1	
realizace	Konstrukce Sinus	1	
realizace	Barléra	1	
údržba 1. rok	Doplnění dopadiště + kontrola spojů	1	
údržba 2. rok	Doplnění dopadiště + kontrola spojů	1	
údržba 3. rok	Doplnění dopadiště + kontrola spojů	1	
Celkem			874 827,00 Kč