

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00171/2026**

č. smlouvy zhotovitele: **26002/2026**

(dále jen jako „**smlouva**“)

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města	
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování Jana Mlynářová, DiS., investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
E-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „ objednatel “)	

a

Zhotovitel	CE-DA servis s.r.o.
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 277678
Sídlo	Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený	Jaroslavem Adamcem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jaroslav Adamec, jednatel
ve věcech technických	
IČO	06184502
DIČ	CZ06184502
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	w7ykhgw
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
Číslo účtu	295980340/0300
Hlavní stavbyvedoucí	
(dále jen jako „ zhotovitel “)	

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „**Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Kolín**“ (dále jen „**zadávací řízení**“) v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a poté provádět povýsadbovou péči podle článku XV. této smlouvy a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo a za provádění povýsadbové péče podle článku XV. této smlouvy cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Kolín**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **TIMAO s.r.o., Ke splávku 207, Lipence, 155 31 Praha 5, IČO 05089425**, (dále jen jako „**projektová dokumentace**“). Současně bude dílo provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 5. 2. 2026 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“).
2. Předmětem zakázky je rekonstrukce celého uličního prostoru s novým prostorovým uspořádáním a realizací nových povrchů vozovky, chodníků a parkovacích stání včetně sadových úprav stávajících zelených pásů a stromů a systému veřejného osvětlení. Součástí je také rekonstrukce jednotné kanalizace (částečně obnova stoky ve stávající trase a částečně v nové trase). Součástí zakázky je také dvouletá povýsadbová péče.
3. Dílo bude realizováno v ulici Boženy Němcové, která se nachází v katastrálním území – Kolín k. ú. 668150, na pozemcích dle projektové dokumentace vyhotovené TIMAO s.r.o., Ke splávku 207, Lipence, 155 31 Praha 5, IČO 05089425.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu se Standardy vodárenských a kanalizačních zařízení města Kolína pro období 2019-2024 zveřejněnými na <https://www.mukolin.cz/vodarenske-standardy/d-13498/p1=14453>. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi.
Zhotovitel je povinen provádět dílo rovněž v souladu se Závaznými standardy veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018 – 2028, dostupnými z webové stránky <https://www.mukolin.cz/zavazne-standardy-verejneho-osvetleni/d-13489/p1=14453>. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí s nimi.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,

- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, včetně geometrického plánu v podobě tištěné v počtu 3 pare a digitální na 2 přenosných nosičích,
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare.
6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti.
 8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla, o vyznačené body bude pečovat a udržovat je. Zhotovitel zajistí provedení sond nutných k ověření průběhu inženýrských sítí a přípojek. Zhotovitel nejméně deset pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 9. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně deset dnů před kolaudačním řízením.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná platná vyjádření správců sítí v případě, že původní vyjádření, resp. souhlas pozbyde platnosti (náklady Zhotovitel zahrne do vedlejších a ostatních nákladů, Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle směrného ceníku).
 11. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení vedoucích k odstranění

- zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
12. Zhotovitel se zúčastní informační schůzky s Objednatelem s veřejností před zahájením prací, na které budou majitelé sousedních nemovitostí a firmy seznámeni s termínem nástupu, postupem prací a s délkou výstavby.
 13. V případě potřeby Zhotovitel v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními mimo jiné zajistí, nebo bude aktivně nápomocen při zajištění, během stavby ve svozových dnech vyvážení popelnic na určené sběrné místo a jejich navrácení zpět.
 14. Zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu individuální projednávání postupu prací s majiteli sousedících nemovitostí.
 15. Zhotovitel je povinen na výzvu odvézt vybraný vybouraný materiál (obruby, dlažby apod.) do Objednatelem stanoveného místa, přičemž tento bude Zhotovitelem před odvozem očištěn a paletizován. Náklady na činnost dle tohoto odstavce jsou zahrnuty v nákladech na odvoz a likvidaci materiálu (přesun sutě).
 16. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány mimo dny pracovní klidu a státní svátky. V těchto dnech je možné bourací práce provádět pouze po předchozím schválení Objednatelem.
 18. U instalace nového VO je povinností zhotovitele zajistit u správce očíslování sloupů veřejného osvětlení. Čísla jednotlivých sloupů budou zapsána do DSPS a číselné označení bude součástí geodetického zaměření pro potřeby aktualizace pasportu veřejného osvětlení.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – **ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatel k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad únor/březen 2026**
 - Maximální doba plnění – do 24 týdnů od předání a převzetí staveniště
 - nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli.
2. Zhotovitel v rámci své nabídky předložil návrh harmonogramu v detailním zpracování v souladu se stanovenými lhůtami, ke kterému si objednatel vyhrazuje právo vyjádřit se, resp. provést drobné časové nebo věcné úpravy. Zhotovitel je povinen harmonogram upravit vždy ve znění připomínek objednatel. Odsouhlasené znění harmonogramu objednatel je pro zhotovitele závazné. Harmonogram stavby zpracovaný v detailním provedení musí obsahovat stručný popis hlavních činností a konkrétní časové milníky provádění díla v jednotlivých týdnech realizace díla a zároveň upřesněný odhad finančních objemů fakturace v jednotlivých měsících realizace díla.
3. Vybraný dodavatel je povinen koordinovat své práce se společností Safeconn, s.r.o., IČO: 02646692, která v daném místě a čase provádí pro objednatel „Vodohospodářské sdružení Kolín“ rekonstrukci vodovodní sítě. Zhotovitel je povinen poskytnout v případě potřeby nezbytnou součinnost zhotoviteli této veřejné zakázky.
4. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XIV. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo a povýsadbou péči v celkové výši:

Cena bez DPH	9 190 254,31 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 929 953,41 Kč
cena celkem včetně DPH	11 120 207,72 Kč

2. Z celkové ceny připadá na:

- a) Stavební dílo celkem:

Cena bez DPH	9 086 254,31 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 908 113,41 Kč
cena celkem včetně DPH	10 994 367,72 Kč

- b) Povýsadbou péči dle článku XV. smlouvy nejvýše celkem:

Cena bez DPH	104 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	21 840 Kč
cena celkem včetně DPH	125 840 Kč

3. Vyúčtování DPH se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti. Tato úprava režimu přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je zakotvená v § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**zákon o DPH**").
4. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena díla dále zahrnuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
6. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
7. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek budou součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - číslo smlouvy,
 - číslo a název stavby,
 - předmět díla,

- číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.
 4. Zjišťovací protokol soupisu provedených prací a dodávek souvisejících s objektem D.2.3.4.4 – Vodní dílo bude fakturován odděleně a přiložen k samostatné faktuře.
 5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
 7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla.
 8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo (stavební dílo ve smyslu čl. VI, odst. 2 písm. a) této smlouvy) v termínu uvedeném v čl. V, odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dohodnuté ceny stavebního díla bez DPH dle čl. VI, odst. 2 písm. a) za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost dle čl. IX, odst. 3 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 200.000,-Kč (tj. za čtyři porušení smlouvy).
3. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI, odst. 2 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 dní s doplněním kaucí, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 100.000,-Kč (tj. za čtyři porušení smlouvy).
4. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI, odst. 4 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 pracovních dní se složením kaucí na záruční dobu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 75.000,-Kč (tj. za 5 porušení smlouvy).
5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle čl. XI, odst. 5 této smlouvy, kdy je zhotovitel v prodlení 10 pracovních dní s doplněním kaucí na záruční dobu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, maximálně však v souhrnu 25.000,-Kč (tj. za 5 porušení smlouvy).
6. V případě nedodržení termínu předání vyklizeného staveniště zpět objednateli podle čl. V, odst. 1 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně.
7. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X, odst. 5 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X, odst. 6 této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se v každém jednotlivém případě uhradit objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč.
10. Poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost podle čl. IX. odst. 10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a za každý započatý den, v němž tato povinnost nebyla splněna.
11. V případě neplnění jakékoli povinnosti provádět řádně povýsadbovou péči podle čl. XV. odst. 1,3,4 nebo 7 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý případ a započatý den takového porušení, a to i opakovaně.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s případnou kumulací smluvních pokut.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká smluvním stranám nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti druhé smluvní strany.
14. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ve výši přesahující smluvní pokutu, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje předat část díla - kanalizace - objednateli se všemi dokumenty prokazujícími funkčnost této části díla vč. jeho přípojek, tj. především vč. protokolů a záznamů o provedených zkouškách (zejm. stran zkoušky vodotěsnosti), když provedení uvedených zkoušek proběhne za účasti provozovatele kanalizace. Výsledky provedených zkoušek pro účely dokončení a předání

- díla objednateli vyhodnotí provozovatel kanalizace v písemném protokolu, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. Bez předání dokumentů objednateli podle tohoto odstavce není dílo dokončené.
9. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
 10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle stavebního zákona odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
 11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí staveniště předložit objednateli ke schválení vzorek svítidel, včetně předložení zpracovaného kontrolního výpočtu osvětlení komunikace a chodníků.

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba za jakost díla (vyjma povýsadbové péče), je smluvními stranami sjednána v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno s odbornou péčí nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele.
4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu uznává.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou ohrožují bezpečnost osob, podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (např. havárie), nebo hrozí způsobit škodu objednateli nebo třetím osobám, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě, nejpozději do 12 hodin od uplatnění (tj. od obdržení reklamace) a vadu odstraní v nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin ode dne obdržení reklamace. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
8. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Kauce

1. Zhotovitel převede do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy na účet objednatele č. 5471602/0800 kauci ve výši 8 % z celkové ceny díla bez DPH. Tato částka bude po dobu platnosti smlouvy účelově vázána na účtu objednatele a bude sloužit k uplatňování oprávněných sankcí objednatele vůči zhotoviteli.
2. V případě, že v průběhu smluvního vztahu poklesne výše kauce, je zhotovitel povinen finanční prostředky dorovnat tak, aby výše kauce odpovídala původní částce dle odst. 1 tohoto článku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k poklesu výše kauce.
3. Do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla je objednatel povinen převést nevyčerpanou kauci zpět na účet zhotovitele č. 295980340/0300.
4. K zajištění závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelům vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době převede zhotovitel na účet objednatele č. 5471602/0800 kauci ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Tato částka bude v záruční době účelově vázána na účtu objednatele a bude sloužit k uplatňování oprávněných sankcí objednatele vůči zhotoviteli v záruční době. Kauce bude zhotovitelem objednateli převedena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla kauce v záruční době přiměřeně udržována tak, aby její hodnota nikdy během období záruční doby neklesla pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud hodnota kauce klesne pod 3 % z celkové ceny díla bez DPH, je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k poklesu kauce doplnit kauci tak, aby dosahovala 3 % z dohodnuté ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelům bezodkladně.
6. Do 10 pracovních dnů po uplynutí poslední dílčí smluvní záruky je objednatel povinen převést nevyčerpanou kauci zpět na účet zhotovitele č. 295980340/0300.

XII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně podzhotovitelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků. Stejně tak nese zhotovitel odpovědnost za újmu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky musí být nejméně ve výši odpovídající 100 % ceny díla bez DPH. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví nebo majetku. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy bude platné a účinné po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí objednatelům dle čl. IX. smlouvy, a že objednateli bude vždy ze strany zhotovitele předán originál nebo ověřená kopie pojistky/pojistné smlouvy před uplynutím platnosti a účinnosti původního pojištění podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelům bezodkladně.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přiměřeně udržováno tak, aby jeho hodnota nikdy během období platnosti pojištění neklesla pod sjednanou výši. Pokud hodnota pojištění z jakéhokoliv důvodu klesne pod sjednanou výši, je zhotovitel povinen do 10 dnů ode dne poklesu pojištění, doplnit pojištění tak, aby dosahovalo sjednané výše, a předložit objednateli v originále novou pojistku/pojistnou smlouvu nebo jejich ověřenou kopii. Zhotovitel je povinen dané zrealizovat a předložit bez předchozí výzvy či upozornění objednatelům bezodkladně.
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
6. Náklady na veškerá pojištění nese zhotovitel. Tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.
7. Porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění dle článku XII. odst. 3 a 4 smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním této povinnosti více jak 10 dní, je objednatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu.

XIII. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XIV. Výpověď a odstoupení od smlouvy


1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy a nebo neprovádí povýsadbovou péči v souladu s článkem XV. této smlouvy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodloužení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část, a to do 30 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní strany. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
6. V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce, této smlouvy je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu před započatím provádění díla. Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplacených pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla.
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
- nedodržení ustanovení dle čl. XI, odst. 1 nebo XII, odst. 2 této smlouvy.

XV. Zvláštní ujednání o povýsadbové péči

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele povýsadbovou péči po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla, a to v rozsahu dle plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Cena povýsadbové péče bude zhotovitelem dotčenému objednateli (město Kolín) fakturována jednou za 12 měsíců za každé vegetační období zvlášť vždy ke dni a měsíci, kdy došlo k předání a převzetí díla, a to ve výši dle plánu povýsadbové péče, který je přílohou č. 1 této smlouvy a zároveň nejvýše ve výši jedné poloviny (1/2) ceny povýsadbové péče podle čl. VI. této smlouvy a na základě dotčeným objednatelem odsouhlaseného zápisu o kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče, jehož kopie bude přiložena k příslušné faktuře. Zhotovitel je však oprávněn vystavit fakturu za provádění povýsadbové péče během posledního vegetačního období až po splnění všech připomínek dotčeného objednatele vyplývajících ze závěrečné prohlídky.
3. Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče po celou dobu jejího provádění.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat dotčeného objednatele během každého z vegetačních období, kdy provádí povýsadbovou péči podle této smlouvy, k účasti na kontrolní prohlídce výsadby, a to alespoň 14 dnů předem. Pokud se dotčený objednatel nedostaví na kontrolní prohlídku, platí, že nemá k provádění povýsadbové péče výhrady.
5. Dotčený objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k provedení kontrolní prohlídky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení takové výzvy, a to nanejvýše dvakrát během každého vegetačního období, kdy zhotovitel provádí povýsadbovou péči podle této smlouvy. Neurčí-li zhotovitel termín konání kontrolní prohlídky v této lhůtě, je dotčený objednatel oprávněn uskutečnit kontrolní prohlídku i bez účasti zhotovitele. Neúčastní-li se zhotovitel kontrolní prohlídky, platí, že souhlasí s hodnocením provádění povýsadbové péče, jakož i s případně zjištěnými nedostatky a dotčeným objednatelem požadovaným způsobem jejich odstranění včetně doby k jejich odstranění.
6. O výsledku každé kontrolní prohlídky podle předchozích odstavců bude do deníku o provádění povýsadbové péče sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis (ledaže se souhlas druhé smluvní strany předpokládá), který bude obsahovat hodnocení provádění povýsadbové péče a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně s uvedením termínu následné kontroly.
7. Nejpozději při skončení provádění povýsadbové péče zhotovitelem podle této smlouvy, provedou smluvní strany závěrečnou kontrolu, o které bude vyhotoven zápis do deníku o provádění povýsadbové péče, který bude obsahovat také celkové hodnocení provádění povýsadbové péče a v případě zjištění nedostatků i požadovaný způsob a dobu k jejich odstranění společně s uvedením termínu dodatečné kontroly. Zhotovitel je povinen vyzvat dotčeného objednatele k účasti na závěrečné prohlídce nejpozději 14 dnů před koncem provádění povýsadbové péče podle této smlouvy.
8. Záruční doba na výsadbu je smluvními stranami sjednána na dobu provádění povýsadbové péče zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Pokud v průběhu provádění povýsadbové péče dojde vlivem neplnění povýsadbové péče či skrytých vad rostlinného materiálu či obecně materiálu (např. kontaminovaný substrát), které nebyly dotčenému objednateli při kontrolních prohlídkách zjevné, k nevratnému zhoršení stavu výsadby, dotčený objednatel písemně vyzve zhotovitele k jejich odstranění, a to provedením náhradní výsadby, a současně k tomu zhotoviteli stanoví lhůtu s přihlédnutím k vhodnému období pro provedení náhradní výsadby. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě stanovené dotčeným objednatelem k provedení řádné náhradní výsadby na své náklady a s odbornou péčí, a to v období vhodném pro výsadbu příslušných rostlin.
9. V rozsahu neupraveném tímto článkem smlouvy se na provádění povýsadbové péče podle tohoto článku použijí také ostatní ujednání této smlouvy (např. náležitosti a splatnost faktur apod.), není-li to z povahy věci vyloučeno.
10. Ve věcech povýsadbové péče zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatel jméno Ing. Josef Melich, vedoucí oddělení městské zeleně
e-mail josef.melich@mukolin.cz
tel. 773 240 016
 - zhotovitele

XVI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednájící osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
7. V technických záležitostech dodávky díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
 - objednatele
jméno Ing. Miroslav Káninský
e-mail miroslav.kaninsky@mukolin.cz
tel. 321 748 353
jméno Jana Mlynářová, DiS.
e-mail jana.mlynarova@mukolin.cz
tel. 702 186 038
 - zhotovitele 
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatel, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tato smlouva sepsána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín a dvě vyhotovení zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16. 2. 2026, usnesení č. 7894/130/RM/2026.

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 10.03.2026 12:44:57 +01:00

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta

Jaroslav Adamec
Digitálně podepsal
Jaroslav Adamec
Datum: 2026.03.09
20:50:21 +01'00'

.....
za zhotovitele
Jaroslav Adamec
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:24026

Stavba:Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

KSO:

Místo:Kolín

CC-CZ:

Datum:20. 8. 2024

Zadavatel:

Město Kolín

IČ:

DIČ:CZ00235440

Uchazeč:

CE-DA servis s.r.o.

IČ:

DIČ:CZ06184502

Projektant:

TIMAO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 190 254,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	9 190 254,31	1 929 953,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 120 207,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Jaroslav Adamec

Digitálně podepsal Jaroslav Adamec

Datum: 2026.03.09 20:51:11 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24026		
Stavba:	Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín		
Místo:	Kolín	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	CE-DA servis s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 190 254,31	11 120 207,72
D.2.3.0.1	Dopravní infrastruktura	5 089 646,36	6 158 472,10
D.2.3.4.4	Vodní dílo	2 471 002,95	2 989 913,57
D.2.3.6.4	Technická infrastruktura	645 590,00	781 163,90
OST	Ostatní vedlejší náklady	278 500,00	336 985,00
D.2.3.7.4	Uprava uzemi	497 515,00	601 993,15
D	Přeložka CETIN	208 000,00	251 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D.2.3.0.1 - Dopravní infrastruktura

Místo:	Kolín	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	CE-DA servis s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 089 646,36
HSV - Práce a dodávky HSV	5 059 765,43
1 - Zemní práce	531 070,91
5 - Komunikace pozemní	2 996 177,18
8 - Trubní vedení	103 334,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	506 171,24
997 - Přesun sutě	868 938,64
998 - Přesun hmot	54 073,11
PSV - Práce a dodávky PSV	29 880,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 880,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D.2.3.0.1 - Dopravní infrastruktura

Místo: Kolín Datum: 20. 8. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 089 646,36

D HSV Práce a dodávky HSV 5 059 765,43

D 1 Zemní práce 531 070,91

1	K	111151102	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně	m2	460,530	10,00	4 605,30	CS ÚRS 2024 01
58	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	4,930	130,00	640,90	CS ÚRS 2024 01
13	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 496,900	65,00	162 298,50	CS ÚRS 2024 01
57	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	40,450	77,00	3 114,65	CS ÚRS 2024 01
15	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	505,910	30,00	15 177,30	CS ÚRS 2024 01
14	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 496,900	44,00	109 863,60	CS ÚRS 2024 01
16	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	68,500	70,00	4 795,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	171,581	205,00	35 174,11	CS ÚRS 2024 01
19	M	58530159	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté	t	7,824	3 650,00	28 557,60	CS ÚRS 2024 01
12	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	460,530	30,00	13 815,90	CS ÚRS 2024 01
88	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	11,256	335,00	3 770,76	
89	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	5,628	395,00	2 223,06	CS ÚRS 2024 01
90	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	5,628	575,00	3 236,10	CS ÚRS 2024 01
91	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	5,628	795,00	4 474,26	CS ÚRS 2024 01
92	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	27,320	83,00	2 267,56	
93	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	49,244	495,00	24 375,78	
53	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	124,370	47,00	5 845,39	CS ÚRS 2024 01
54	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	124,370	37,00	4 601,69	CS ÚRS 2024 01
21	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 401,786	15,00	21 026,79	CS ÚRS 2024 01
52	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	934,524	17,00	15 886,91	CS ÚRS 2024 01
20	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	2 336,310	20,00	46 726,20	CS ÚRS 2024 01
55	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	248,740	23,00	5 721,02	CS ÚRS 2024 01
56	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	22,387	575,00	12 872,53	CS ÚRS 2024 01

D 5 Komunikace pozemní 2 996 177,18

63	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	13,000	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
80	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 443,880	180,00	439 898,40	CS ÚRS 2024 01
81	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 376,150	180,00	247 707,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	331,470	240,00	79 552,80	CS ÚRS 2024 01
24	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	276,200	300,00	82 860,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 367,360	485,00	663 169,60	CS ÚRS 2024 01
27	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 367,360	30,00	41 020,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 367,360	26,00	35 551,36	CS ÚRS 2024 01
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 367,360	330,00	451 228,80	CS ÚRS 2024 01
59	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,130	330,00	702,90	CS ÚRS 2024 01
60	M	59245320	<i>dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní</i>	m2	2,194	475,00	1 042,15	CS ÚRS 2024 01
30	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	818,990	300,00	245 697,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	546,325	275,00	150 239,38	CS ÚRS 2024 01
32	M	59245016	<i>dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	273,163	300,00	81 948,90	CS ÚRS 2024 01
33	M	59245222	<i>dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná</i>	m2	24,071	435,00	10 470,89	CS ÚRS 2024 01
34	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	331,470	325,00	107 727,75	CS ÚRS 2024 01
35	M	59245004	<i>dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná</i>	m2	299,915	360,00	107 969,40	CS ÚRS 2024 01
36	M	59245224	<i>dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná</i>	m2	41,499	535,00	22 201,97	CS ÚRS 2024 01
61	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,500	325,00	5 687,50	CS ÚRS 2024 01
62	M	59245005	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	7,210	385,00	2 775,85	CS ÚRS 2024 01
64	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	10,815	345,00	3 731,18	CS ÚRS 2024 01
37	K	596412R01	Kladení zasakovací dlažby pro pozemní komunikace ručně tl 120 mm	m2	276,200	335,00	92 527,00	
38	M	592450R02	<i>dlažba zasakovací betonová 120 mm</i>	m2	284,486	425,00	120 906,55	

D 8 Trubní vedení 103 334,35

86	K	230202033	Montáž chráničky plastové průměru přes 110 do 160 mm	m	179,050	95,00	17 009,75	CS ÚRS 2024 02
87	M	28613531R	<i>chránička dělená pevná 110 mm, HDPE</i>	m	181,736	475,00	86 324,60	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 506 171,24

67	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,850	400,00	3 540,00	CS ÚRS 2024 01
68	M	58380005	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm</i>	m	9,293	1 350,00	12 545,55	CS ÚRS 2024 01
65	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	37,500	75,00	2 812,50	CS ÚRS 2024 01
66	K	919121111	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	37,500	125,00	4 687,50	CS ÚRS 2024 01
44	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	285,00	570,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
49	M	40445655	<i>informativní značky zónové IZ6, IZ7 1000x1500mm</i>	kus	4,000	3 850,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	385,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
46	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	22,600	235,00	5 311,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	m	23,730	135,00	3 203,55	CS ÚRS 2024 01
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	938,500	323,00	303 135,50	CS ÚRS 2024 01
40	M	59217019	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm</i>	m	21,000	120,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	59217023	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm</i>	m	498,068	147,00	73 216,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	59217062	<i>obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní</i>	m	198,555	98,00	19 458,39	CS ÚRS 2024 01
42	M	59217032	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x150mm</i>	m	253,050	135,00	34 161,75	CS ÚRS 2024 01
82	M	59217072	<i>obrubník silniční betonový 1000x100x250mm</i>	m	14,700	125,00	1 837,50	CS ÚRS 2024 01
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	37,500	91,00	3 412,50	CS ÚRS 2024 01
94	K	vlastní kalkulace_5	Překrytí geotextilií	m2	126,300	65,00	8 209,50	

D 997 Přesun sutě 868 938,64

69	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 298,820	55,00	71 435,10	CS ÚRS 2022 02
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 091,740	10,00	90 917,40	CS ÚRS 2022 02
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	815,091	125,00	101 886,38	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 705,637	12,00	68 467,64	CS ÚRS 2022 02
73	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	24,358	235,00	5 724,13	CS ÚRS 2022 02
74	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 246,735	185,00	230 645,98	CS ÚRS 2022 02
83	M	28323010	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm</i>	m2	107,582	125,00	13 447,75	CS ÚRS 2024 01
75	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	789,020	363,00	286 414,26	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot							54 073,11	
76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	621,530	87,00	54 073,11	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV							29 880,93	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							29 880,93	
77	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	170,750	125,00	21 343,75	CS ÚRS 2024 01
78	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	187,825	45,00	8 452,13	CS ÚRS 2022 02
79	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,063	1 350,00	85,05	CS ÚRS 2022 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D.2.3.4.4 - Vodní dílo

Místo:	Kolín	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	CE-DA servis s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 471 002,95
HSV - Práce a dodávky HSV	2 471 002,95
1 - Zemní práce	616 826,59
4 - Vodorovné konstrukce	181 037,21
5 - Komunikace pozemní	9 232,50
8 - Trubní vedení	1 284 396,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 990,20
997 - Přesun sutě	377 519,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D.2.3.4.4 - Vodní dílo

Místo: Kolín Datum: 20. 8. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 471 002,95

D HSV Práce a dodávky HSV 2 471 002,95

D 1 Zemní práce 616 826,59

46	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	29,000	325,00	9 425,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	40,700	375,00	15 262,50	CS ÚRS 2024 01
6	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,307	465,00	2 932,76	CS ÚRS 2024 01
38	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,154	525,00	1 655,85	CS ÚRS 2024 01
39	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,154	575,00	1 813,55	CS ÚRS 2024 01
40	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	3,154	655,00	2 065,87	CS ÚRS 2024 01
41	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	239,161	225,00	53 811,23	CS ÚRS 2024 01
42	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	119,580	275,00	32 884,50	CS ÚRS 2024 01
43	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	119,580	365,00	43 646,70	CS ÚRS 2024 01
44	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	119,580	630,00	75 335,40	CS ÚRS 2024 01
47	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	97,763	390,00	38 127,57	CS ÚRS 2024 01
72	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	142,000	75,00	10 650,00	CS ÚRS 2022 02
73	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	142,000	53,00	7 526,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	331,466	157,00	52 040,16	CS ÚRS 2024 01
71	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	210,453	495,00	104 174,24	CS ÚRS 2024 01
8	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	785,656	125,00	98 207,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	785,656	85,00	66 780,76	CS ÚRS 2024 01
75	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,500	65,00	487,50	CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 181 037,21

11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	39,535	685,00	27 081,48	CS ÚRS 2024 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	197,909	220,00	43 539,98	CS ÚRS 2024 01
78	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	326,550	315,00	102 863,25	CS ÚRS 2024 01
18	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,125	4 580,00	5 152,50	CS ÚRS 2024 01
19	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 01

D 5 Komunikace pozemní 9 232,50

60	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,500	180,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
61	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,500	180,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	7,500	485,00	3 637,50	CS ÚRS 2024 01
63	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7,500	30,00	225,00	
64	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	7,500	26,00	195,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,500	330,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 01

D 8

Trubní vedení

1 284 396,95

27	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	78,800	300,00	23 640,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	97,400	250,00	24 350,00	CS ÚRS 2024 01
66	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	77,600	195,00	15 132,00	CS ÚRS 2024 01
67	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	81,480	535,00	43 591,80	CS ÚRS 2024 01
37	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	189,800	200,00	37 960,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	FRK.54401150	RailPipe DN/ID 150 (TP) celoperforovaná drenážní trubka z PP, SN16, šířka štěrbin 2,5 mm, s HPQ a certifikací EBA, pro všechny oblasti tlaku v kolejevém tělese	m	199,290	470,00	93 666,30	
68	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	110,500	205,00	22 652,50	CS ÚRS 2024 01
69	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	116,025	850,00	98 621,25	CS ÚRS 2024 01
21	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	206,400	220,00	45 408,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	216,720	1 855,00	402 015,60	CS ÚRS 2024 01
53	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	14,000	285,00	3 990,00	CS ÚRS 2024 01
54	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	14,000	265,00	3 710,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	26,000	320,00	8 320,00	CS ÚRS 2024 01
56	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	26,000	495,00	12 870,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
52	M	28617215	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/200	kus	26,000	4 250,00	110 500,00	CS ÚRS 2024 01
70	M	28617214	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150	kus	14,000	1 980,00	27 720,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	890251851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	10,600	1 250,00	13 250,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	235,00	940,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	1902509-R06	Zřízení kanalizační šachty DN 1000 z betonových dílců, vč. dodávky dna, skruží, stupadel, těsnění, vyrovnávacích prstenců a napojení potrubí	kus	5,000	20 500,00	102 500,00	
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
26	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	5 250,00	26 250,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	895941R07	Zřízení uliční vpusti s rámem a mříží vč. dodávky materiálu dle samostatného výkresu v technické dokumentaci	kus	12,000	10 500,00	126 000,00	
50	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	206,300	65,00	13 409,50	CS ÚRS 2022 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 990,20

57	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	6,200	95,00	589,00	CS ÚRS 2022 02
59	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	6,200	135,00	837,00	CS ÚRS 2022 02
58	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,200	91,00	564,20	CS ÚRS 2022 02

D 997

Přesun sutě

377 519,50

31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 165,973	55,00	64 128,52	CS ÚRS 2024 01
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 161,811	10,00	81 618,11	CS ÚRS 2022 02
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	45,661	125,00	5 707,63	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	319,627	12,00	3 835,52	CS ÚRS 2022 02
33	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,216	235,00	5 925,76	CS ÚRS 2024 01
35	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 165,973	185,00	215 705,01	CS ÚRS 2024 01
34	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,650	363,00	598,95	CS ÚRS 2024 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: **D.2.3.6.4 - Technická infrastruktura**

Místo:	Kolín	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	CE-DA servis s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	645 590,00
HSV - Práce a dodávky HSV	645 590,00
R01 - Kabel silový, izolace PVC	350 290,00
R02 - Stavební a zemní práce, montáž	237 300,00
R03 - Demontáže	18 500,00
R04 - Ostatní profese	39 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D.2.3.6.4 - Technická infrastruktura

Místo: Kolín Datum: 20. 8. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 645 590,00

D HSV Práce a dodávky HSV 645 590,00

D R01 Kabel silový, izolace PVC 350 290,00

1	K	R01.1	svodový kabel CYKY-J 3x1.5, volně vč. montáže	m	66,000	50,00	3 300,00	
2	K	R01.2	zemní vedení CYKY-J 4x10, volně vč. montáže	m	310,000	220,00	68 200,00	
9	K	R01.3	zemní pásek FeZn 30x4	m	310,000	77,00	23 870,00	
10	K	R01.4	zemní drát FeZn 10	m	310,000	57,00	17 670,00	
14	K	R01.5	svorka pro připojení zemního drátu	ks	10,000	55,00	550,00	
15	K	R01.6	krycí deska kabelu PVC červená, 1000x300 mm	m	310,000	25,00	7 750,00	
16	K	R01.7	ochranná trubka KOPOFLEX	m	310,000	75,00	23 250,00	
17	K	R01.8	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
23	K	R01.F1	silniční LED svítidlo 230V/50Hz, 30W/727, pro osvětlení komunikace, 5100lm, IP66, IK09, šedé	ks	10,000	10 850,00	108 500,00	
24	K	R01.SM	SM - kónický stožár vetknutý h=6m, žárově zinkovaný/šedý, vč. příslušenství a elektrické výzbroje a výložníku 0,5m	ks	10,000	9 500,00	95 000,00	

D R02 Stavební a zemní práce, montáž 237 300,00

11	K	R02.1	výkopové práce, zához, úprava terénu	m	310,000	525,00	162 750,00	
4	K	R02.2	Betonový základ pro stožár	ks	10,000	2 750,00	27 500,00	
12	K	R02.3	montáž stožáru osvětlení vč. osazení stožárové svorkovnice vč. betonového základu	ks	10,000	3 100,00	31 000,00	
13	K	R02.4	montáž stožárových svítidel do výšky nad 5m	ks	10,000	525,00	5 250,00	
18	K	R02.5	instalace kabeláže	m	310,000	30,00	9 300,00	
19	K	R02.6	připojení napájecího bodu na stávající sloup VO	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

D R03 Demontáže 18 500,00

3	K	R03.1	Demontáž stávajících svítidel a zařízení	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D R04 Ostatní profese 39 500,00

7	K	R04.1	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
5	K	R04.2	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	8 750,00	8 750,00	
8	K	R04.3	Revizní technik	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
20	K	R04.4	měření osvětlení	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	
21	K	R04.5	doprava	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
22	K	R04.6	předání, zaškolení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: **OST - Ostatní vedlejší náklady**

Místo:	Kolín	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	CE-DA servis s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	278 500,00
OST - Ostatní	278 500,00
O01 - Ostatní náklady	57 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	221 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: OST - Ostatní vedlejší náklady

Místo: Kolín Datum: 20. 8. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 278 500,00

D OST Ostatní 278 500,00

D O01 Ostatní náklady 57 000,00

1	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, atd.	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
2	K	O01-102	Zkoušky a revize	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
3	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 221 500,00

4	K	V01-101	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
5	K	V01-102	Vytýčení stavby	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
6	K	V01-103	Úklid, odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
7	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
8	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
10	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	
11	K	V01-108	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací budov a konstrukcí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D.2.3.7.4 - Uprava uzemi

Místo: KolínDatum: 20. 8. 2024

Zadavatel: Město KolínProjektant: TIMAO s.r.o.

Uchazeč: CE-DA servis s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	497 515,00
HSV - Práce a dodávky HSV	497 515,00
R01 - Asanace - kácení ve ztížených podmínkách	112 070,00
R02 - Výsadby stromů - založení	72 085,00
R03 - Výsadby stromů - další práce	20 535,00
R04 - Výsadby stromů - rostlinný materiál	110 500,00
R05 - Výsadby stromů - ostatní materiály	78 325,00
R06 - Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby	104 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D.2.3.7.4 - Uprava uzemi

Místo: Kolín Datum: 20. 8. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 497 515,00

D HSV Práce a dodávky HSV 497 515,00

D R01 Asanace - kácení ve ztížených podmínkách 112 070,00

1	K	R01.1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do 20 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	R01.2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do 30 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
3	K	R01.3	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do 40 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
4	K	R01.4	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do 50 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
5	K	R01.5	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do 60 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	ks	2,000	17 000,00	34 000,00	
6	K	R01.6	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do 80 cm s odstraněním pařezu frézováním pod úroveň terénu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
7	K	R01.7	Odstranění dřevin do průměru 10 cm výšky nad 1 m s odstraněním kořenů s likvidací štěpkováním a odvozem na deponii do 5 km	m2	34,000	280,00	9 520,00	
8	K	R01.8	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	ks	7,000	1 750,00	12 250,00	
9	K	R01.9	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii do 5 km	ks	6,000	550,00	3 300,00	

D R02 Výsadby stromů - založení 72 085,00

10	K	R02.1	Rozměření a vytýčení výsadeb	ks	13,000	45,00	585,00	
11	K	R02.2	Hloubení jam do 3 m3 se 100% výměnou v rovině s odvozem a likvidací výkopku	ks	13,000	3 300,00	42 900,00	
12	K	R02.3	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	13,000	35,00	455,00	
13	K	R02.4	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	13,000	1 250,00	16 250,00	
14	K	R02.5	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	13,000	240,00	3 120,00	
15	K	R02.6	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	13,000	280,00	3 640,00	
16	K	R02.7	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	13,000	220,00	2 860,00	
17	K	R02.8	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	13,000	55,00	715,00	
18	K	R02.9	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	13,000	120,00	1 560,00	

D R03 Výsadby stromů - další práce 20 535,00

19	K	R03.01	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	3,900	1 750,00	6 825,00	
20	K	R03.2	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	13,000	220,00	2 860,00	
21	K	R03.3	Přesun hmot pro SÚ	t	31,000	350,00	10 850,00	

D R04 Výsadby stromů - rostlinný materiál 110 500,00

22	K	R04.1	Listnaté stromy alejové VK Zb 14/16	ks	13,000	8 500,00	110 500,00	
----	---	-------	-------------------------------------	----	--------	----------	------------	--

D R05 Výsadby stromů - ostatní materiály 78 325,00

23	K	R05.1	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	7,000	65,00	455,00	
24	K	R05.2	Půdní kondicionér	kg	26,000	630,00	16 380,00	
25	K	R05.3	Substrát pro výměnu zeminy v místě výsadeb stromů dle TZ	m3	26,000	1 600,00	41 600,00	
26	K	R05.4	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	13,000	85,00	1 105,00	
27	K	R05.5	Závlahový límce AquaMax vč. spojovacího prvku	ks	13,000	350,00	4 550,00	
28	K	R05.6	Borka mulčovací hrubá - stromy	m2	1,300	1 550,00	2 015,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	R05.7	Kůly frézované prům. 6cm, 2,5 m	ks	39,000	250,00	9 750,00	
30	K	R05.8	Příčky púlené tlakově impregnované	ks	117,000	20,00	2 340,00	
31	K	R05.9	Úvazky ke stromům	ks	13,000	10,00	130,00	

D R06 Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 104 000,00

32	K	R06.1	1.Rok - zálivka vč. dopravy vody, běžně 10-12x ročně, kontrola, oprava, doplnění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče	ks	13,000	5 000,00	65 000,00	
33	K	R06.2	2.Rok - zálivka vč. dopravy vody, běžně 8-10x ročně, kontrola, oprava, doplnění kotvicích a ochranných prvků, hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče	ks	13,000	3 000,00	39 000,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: **D - Přeložka CETIN**

Místo:	Kolín	Datum:	20. 8. 2024
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	TIMAO s.r.o.
Uchazeč:	CE-DA servis s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	208 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	208 000,00
01 - Ostatní profese	208 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín

Objekt: D - Přeložka CETIN

Místo: Kolín Datum: 20. 8. 2024
Zadavatel: Město Kolín Projektant: TIMAO s.r.o.
Uchazeč: CE-DA servis s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 208 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 208 000,00

D 01 Ostatní profese 208 000,00

1	K	01.1	Příprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	01.2	Montáž	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	01.3	Geodetické práce realizace	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
4	K	01.4	Věcná břemena příprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	01.5	Věcná břemena realizace	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	01.6	Provozní práce	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
7	K	01.7	Materiál zhotovitele	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
8	K	01.8	Poplatky	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	