
2.,./

č.j.:soAT-4302/2017
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito smlllvnílni
stranami:

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem

Zastoupená
IČ

DIČ

Bankovní spojení

Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni

: Husova 143, 379 01 Třeboň
: . , ředitelem ČR-SOA v Třeboni

: 70978956
: CZ70978956
: ČNB, pobočka České Budějovice
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlen] : 01
IČ : 72123648
DIČ : CZ5704172111

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

I. l. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci smluvní je:
.

telefon : 384 758 529; 605 247 437
e-mail :

I. 2.

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

telefon : 384 758 523; 605 247 422
e-mail :

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:
- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo odstranění jejich částí
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu

s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Zástupci zhotovitele:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech
problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:
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telefon :
e-mail :

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení
prací na díle v případě, že sám není zhotovitelem.

Článek II.
Předmět díla

II.1.

11.2.

II.3.

II.4.

II.5.

Předmětein smlouvy o dílo jsou Stavební opravy depozitáře SOKA Český Krumlov, pro ČR - Státní
oblastní archiv v Třeboni, Husova 143, 379 01 Třeboň.

Adresa místa plnění je: Státní okresní archiv Český Krumlov, Plešivec 228, 3 8 l 01 Český Krumlov.

Rozsah předmětu díla je stanoven výkazem výměr.

Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného
výběrového řízení a podmínek tohoto řízení.

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

Článek III.
Termín plnění

III.1.

III.2.

III.3.

lV.1.

IV.2.

IV.3.

IV.4.

Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle xx. září 2017.

Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 15. listopadu 2017.

Pracovní doba v pracovní dny od 07:00 do 15:30 hodin; práce mimo tento rozsah je možná pouze po
předchozí dohodě s uživatelem.

Článek IV.
Cena za dílo

Cena za dílo dle ČI. II.1. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

cena bez DPH 286 178,00 KČ
DPH 21% 60 097,00 Kč
Celková cena včetně DPH 346 275,00 KČ
(slovy.' třistačn/řicetšestticdvěstěsedmdesátpětkorunčesHch)

Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) tvoří nedílnou přílohu této
smlouvy.

Objednatel není plátcem DPH.
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Článek V.
StaveniŠtě

V.l. Místem plnění - staveništěm, je prostor potřebný k realizaci předmětu díla: Státní okresní archiv
Český Krumlov, Plešivec 228, 381 01 Český Krumlov.

V.2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl
započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci prostor
větší, zajistí si jej na vlastní náklad.

V.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad
v termínu dle článku V. odst. l této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém
bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

V.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytná pro provedení
díla.

V.5. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí
projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné
udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a na své vlastní
náklady a nebezpečí rovněž zajistí, nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací
a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení,
telekomunikačních sítí apod.).

V.6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své
náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

V.7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V.8. Zhotovitel není oprávněn umíst'ovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy,
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce.

V.9. Připojení na elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze svého objektu.

V.10. Objednatel je zodpovědný za to, aby pracemi zhotovitele nebyla nad rozsah stanovený stavebním
rozpočtem, omezována práva třetích osob.

V.ll. Kromě technického dozoru, jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze
se souhlasem stavbyvedoucího.

V.12. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

V.13. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.

V.14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané území odpovídalo
stavu před realizací.

Vl.l.

VI.2.

VI.3.

Článek VI.
Platební podmínky

Cena za předmět díla bude uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem a pouze
za skutečně provedené práce podle schváleného soupisu provedených prací (zjišt'ovací protokol).
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
zjišt'ovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději v den předání stavby. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho
obdržení.
Po odsouhlasení zjišt'ovacího protokolu technickým dozorem objednatele, je zhotovitel oprávněn
vystavit fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený zjišt'ovací protokol.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací,
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VI.4.

VI.5.

VI.6.

VIJ.

VLB.

je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.

Zhotovitel předloží fakturu (daňový doklad) ve dvojím vyhotovení.

Splatnost faktury (daňového dokladu) je 14 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy
byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Faktura (daňový doklady) musí obsahovat:
" označení faktury a její číslo,
" číslo smlouvy a číslo zakázky (objedl1atele, zhotovitele),
" název a sídlo objednatele a zhotovitele,
" IČ objednatele a IČ a DIČ zhotovitele,
" označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který iná být placeno,
" název díla,
" fakturovanou částku bez DPH,
· sazbu a výši dph,
" celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
" zjišt'ovací protokol - příloha k faktuře
" podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.

Faktury bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn před uplynutíin lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli.

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta začíná běžet ode
dne doručení opravené faktury.

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Článek VII.
Záruky

VILI. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu předmětu díla po dobu 60 měsíců po převzetí díla
objednatelem.

VII.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem.

VII.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční
doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.

VIl.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem
vyšší moci.

VII.5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

VIl.6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

" potvrdit objednateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové
schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,

" společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady,
nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,

" uzavřít s objednatelem dohodu o způsobu a termínu odstranění vady (s ohledem na
klimatické podmínky)
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" zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých
s objednatelem.

VII.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude
zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem
navrhovanou výši slevy za vadu.

VII.8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné
stanovisko soudního znalce určeného objednatelein.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

XI.l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli
v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, najejímž samostatném předání se strany dohodly, se
zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně
10 kalendářních dnů předem.

XI.2. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat.

XI.3. Řádným dokončením díla se rozumí:
" provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

pokud jsou pro předmět díla nutné.

VIII.4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl
zhotovitel.

VIII.5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

" vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího
řízení upozornit,

" zhotovitel nepředá požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí.
V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to
až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

VIII.6. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání
předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené
lhůtě.

VIII.7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí předávací protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:

" popis předávaného díla,
" zhodnocení kvality předávaného díla,
" soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
" způsob odstranění případných vad a nedodělků,
" lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
" výsledek přejímacího řízení,
" podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

VIII.8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným
zástupcům obou smluvních stran.

VIII.9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.
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VIII.10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.

Článek IX.
Smluvní pokuty

IX.l. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a. s termínem zahájení díla podle odstavce III.1.,

b. s termíneni dokončení díla podle odstavce III.2. a jeho předání ve smyslu článku VIII.,

c. s vyklizením staveniště podle odstavce V.14.,

d. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o
předání a převzetí díla podle odstavce VIII.6.,

e. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle odstavce VII.6. smlouvy

IX.2. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy, po jejím uzavření a nabytí její platnosti, bez zahájení
prací na díle. Smluvní pokuta se sjednává z důvodu nezbytných smluvních prací, které bezprostředně
navazují a jsou závislé na předchozím řádném provedení a dokončení prací uvedených v odst. II.1.
Předmět díla dle této smlouvy. Obě smluvní strany se s odst. IX.2. řádně seznámili, dohodli se najeho
obsahu před uzavřením smlouvy, porozuměli mu v plném rozsahu a s jeho zněním souhlasí. Zhotovitel
si je vědom nezbytnosti provedení díla dle této smlouvy pro jeho navazující řádné dokončení.

IX.3. výše smluvních pokut v případech podle odstavce IX.1. a IX.2. činí:

ad písm. a. Základní částku 1.000,- KČ plus 200,- kč za každý den prodlení.

ad písm. b. Základní částku 2.000,- KČ plus 400,- kč za každý den prodlení.

ad písm. c. 200,- kč za každý den prodlení.

ad písm. d. 200,- KČ za každou vadu a den prodlení.

ad písm. e. Základní částku 1.000,- KČ plus 200,- kč za každý den prodlení.

ad odst. IX.2. 10% z ceny díla bez DPH a všechny další náklady související s navazujícíin úplným
dokončením díla.

IX.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1%
z fakturované částky včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.

IX.5. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního
uvážení oprávněn použít:

" písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
" odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.

ix.6. výše jednotlivých uvedených smluvních pokut nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout
libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta
týká.

lX.7. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní
strany.

X.l.

Článek X.
Vlastnické právo a nebezpečí Škody

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo, které zhotovitel za tím
účelem opatřil a dodal na místo plnění.
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X.2.

X.3.

Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce X. 2., zejména
zabezpečit střežení místa plnění.

Článek XI.
VŠeobecná ustanovení

Xl.l. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem,
pokud smlouva nestanoví jinak.

XI.2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit
věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již
vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

XI.3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků podepsaných
oběma sln]uvnílni stranami.

XI.4. Jednotlivá ustanovení smlouvyjsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen ,,kolizní ustanovení") a předmětný
rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež
by nahradilo kolizní ustanovení.

XIS. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska,
komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele
informací.

XI.6. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.

XI.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

XI.8. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.

XI.9. Obě smluvní strany potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo zajinak nevýhodných
podmínek pro některou ze smluvních stran.

XI.10. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční
doby podle odstavce VII. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této
smlouvy plynoucích.

1J -09- 2017
V Třebo
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