
                      

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003832

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:
u objednatele: ORRI/02/2026/ 
u zhotovitele:…………………

I. Smluvní strany

Název: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 002 61 602
DIČ: CZ00261602
Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:
Adresa pro zasílání korespondence, 
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Ing. Dagmar Mertlová, 

vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 
E-mail:
Tel., mob.:
(dále jen jako „objednatel“)

Název: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Sídlo: Folknářská 1226/11, 4005 02 Děčín 2
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
Statutární zástupce: Aleš Adam, jednatel společnosti
E-mail:
Tel., mob.:
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek
a předání prací: Aleš Adam
E-mail:
Tel., mob.:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)
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II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele na 

základě  provedené  2.  části  veřejné  zakázky  za  podmínek  níže  uvedených  dílo  „Snížení 

energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – stavební úpravy a gastro provoz“ 

(dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

cenu, která je sjednána v čl. IV. této smlouvy. Dílo je spolufinancováno v rámci projektu „Snížení 

energetické  náročnosti  školní  jídelny  ZŠ  Tyršova,  Rumburk  –  gastro  provoz“ s registračním 

číslem projektu CZ.05.01.01/02/24_063/0004201.

Předmětem  smlouvy  jsou  stavební  práce  spočívající  v  úpravách  vnitřních  povrchů,  podlahových 

konstrukcí,  výplní  otvorů,  bourání  konstrukcí,  elektroinstalaci,  zařizovacích  předmětů,  nátěrům, 

malbám, zdravotechnické instalaci. 

Podrobně je  předmět  plnění  veřejné  zakázky  vymezen  v  příloze  č.  2  –  projektová  dokumentace 

stavby  zpracovaná  projekční  kanceláří  Budovy  EKO s.r.o.,  IČ  03106829,  sídlem  Na  Roli  2260/19, 

Jablonec nad Nisou a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

2. Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky 

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem  a  příjmením  zpracovatele  dokumentace  skutečného  provedení  stavby,  jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- geodetické práce,

- fotodokumentace prováděného díla,

- revize a zkoušky.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření 

skutečného provedení sítí, protokol o vytýčení sítí před zahájením stavby aj. veškeré práce a 

dodávky  související  s bezpečnostními  opatřeními  na  ochranu  lidí  a  majetku  (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

b) zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS,

c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

e) zajištění  dopravně inženýrského opatření  –  dopravního značení  k dopravním omezením, 

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 

č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 

odstraněním uvedených závad,
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h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS 

provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny 

díla, 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, k recyklaci vhodných odpadů,

k) uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou do  původního  stavu  (komunikace,  chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),

l) zhotovení  podrobného  harmonogramu  postupu  prací  a  jeho  aktualizace  na  vyžádání 

objednatelem

3. Místem plnění díla je objekt školní jídelny ZŠ Tyršova, situovaný na stavební parcele číslo 512/2 

vše v katastrálním území Rumburk, město Rumburk.

4. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a 
služeb,  který vypracovala projekční  kanceláří  Budovy EKO s.r.o.,  IČ 03106829,  sídlem Na Roli 
2260/19, Jablonec nad Nisou.

5. Dílo  je  zhotovitel  plně  povinen  provést  podle  oceněného  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb 

s výkazy výměr, projektové dokumentace a zadávacími podmínkami.

6. Objednatel  prohlašuje,  že  v  souladu se  zadáním zahrnul  do předmětu díla  veškeré stavební  

práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a soupisu prací, dodávek a služeb s  výkazy výměr. 

V případě  nejasností  či  neurčitosti  si  smluvní  strany  sjednají  schůzku  za  účelem  vyjasnění  a 

stanovení objemu a druhu prací.

7. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky, snížení nebo rozšíření předmětu plnění,  musí být  

provedeny podle článku IV. Cena díla, bod 3. až 7. této smlouvy.

8. Bez písemného souhlasu  objednatele  nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou 

uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla  

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák.  

č.  22/1987  Sb.  prohlášení  o  shodě  výrobků  s  technickými  předpisy  a  platnými  technickými 

normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým z kontrolních dnů, které 

budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

9. Digitální prostředí a komunikace

a) Smluvní strany se dohodly,  že veškerá projektová dokumentace, změny díla, schvalovací 

procesy,  fakturace,  vedení  stavebního  deníku  a  ostatní  související  komunikace  budou 

probíhat  výhradně  prostřednictvím  jednotného  digitálního  prostředí  CDE  –  software 

PROCONOM (dále jen „CDE PROCONOM“).

b) Zhotovitel i objednatel jsou povinni zajistit, aby všechny informace, záznamy, dokumenty,  

hlášení požadavky týkající se realizace díla byly do CDE PROCONOM vkládány včas, úplně a v 

souladu s pravidly stanovenými objednatelem.
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c) Úkony  provedené  prostřednictvím  CDE  PROCONOM  (vkládání  dokumentů,  komentářů, 

schválení  či  zamítnutí změn,  potvrzení  postupů,  zápisy  do  stavebního  deníku  apod.)  se 

považují za řádně učiněné a doručené druhé smluvní straně okamžikem jejich vložení do 

systému.

d) Zhotovitel se zavazuje používat CDE PROCONOM po celou dobu realizace díla a zajistit, aby 

jej používaly i všechny jeho subdodavatelské organizace zapojené do plnění.

III. Termín plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje 

provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: dnem předání staveniště

b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele

c) Termín dokončení plnění díla: do 36 týdnů 

d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla

e) Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání dokončeného díla

f) Termín předání dokladů: do 15 dnů od termínu dokončení díla dle písm. c)

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto 

není dotčena možnost dohody obou smluvních stran na jiném smluvním termínu. Zhotovitel je 

povinen postupovat dle tohoto Harmonogramu. Změnu Harmonogramu je možné provést pouze 

s předchozím souhlasem objednatele a TDS.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 

touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu 

trvání  překážek  neležících  na  straně  zhotovitele,  není  zhotovitel  v  prodlení  se  splněním 

povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Termín  ukončení  stavby  lze  v  průběhu  realizace  stavby  prodloužit  na  základě  dohody  obou 

smluvních stran,  pouze pokud nastane okolnost,  kterou žádná ze  smluvních nemůže ovlivnit  

(např.  dlouhodobě nepříznivé  povětrnostní  podmínky,  potřeba dodatečných stavebních prací,  

které zadavatel nemohl předvídat apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle 

probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Změna termínů bude provedena 

písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo.

IV. Cena díla

1. Cena  za  dílo  je  stanovena  na  základě  projektové  dokumentace  a  oceněného  soupisu  prací,  

dodávek a služeb s výkazy výměr a je  stanovena jako cena pevná.  Celková cena je  uvedena 

včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé 

4



Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_063/0004201

náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o 

provedení stavby dle článku 10 odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá  

pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených  

ve smlouvě o dílo. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změnových listů vyhrazuje 

objemové změny v rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu 

prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. 

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 411 783,94 Kč  
Výše DPH 21% 506 474,63 Kč
Cena včetně DPH: 2 918 258,57 Kč

(cena slovy: dva miliony čtyři sta jedenáct tisíc sedm set osmdesát tři korun českých devadesát  
čtyři haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu plnění nebo vypuštění některých prací předmětu plnění dohodnutého ve 

smlouvě a  specifikovaného v  projektu  pro  realizaci  stavby;  změny musí  být  dohodnuty  v 

dodatku ke smlouvě o dílo,

b) zjištění skutečností při realizaci, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil, ani je nemohl předvídat,

c) zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem,

d) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vyhrazené změny, dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel 

dodatečně  objedná  u  zhotovitele,  musí  být  ještě  před  jejich  realizací  vzájemně  písemně 

odsouhlaseny  ve  změnových  listech  s uvedením  popisu  změn a  jejich  odůvodněním  (deníku 

víceprací, odpočtů a změn), včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Tyto změny nebudou 

měnit celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je 

zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí 

být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen 

uvedených  v oceněném  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazy  výměr zpracovaným  na 

kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se  

bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity  

smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví  (např. cenové 

soustavy URS, RTS apod.).

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento  

soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
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může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to,  

že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

V. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, v platném znění, sjednají smluvní strany dílčí plnění 

za  provedené  práce  a  dodávky.  Dílčí  plnění  odsouhlasené  objednatelem  v soupisu  skutečně 

provedených prací  (zjišťovací  protokoly  se zůstatkovým plněním) se považuje za  samostatné 

zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční 

zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací, dodávek a 

služeb, odsouhlasených objednatelem.

2. Objednatel prohlašuje, že na službu, kterou u Zhotovitele objednává se vztahuje režim § 92a 

Zákona o DPH a město Rumburk není pro tento obchodní případ osobou povinnou k dani tzn. 

nakupuje službu včetně DPH.

3. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Za termín 

úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele. 

4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 6, dále pak rekapitulaci 

dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.

5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě 

se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6. Podkladem  pro  úhradu  smluvní  ceny  dodaného  díla  je  faktura,  která  bude  mít  náležitosti 

daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

(dále jen „faktura“)

7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 

strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) Název projektu: Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – gastro 

provoz

b) Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_063/0004201

c) číslo a datum vystavení faktury

d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření

e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)

f) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno

g) lhůta splatnosti faktury

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

j) označení útvaru, který případ likviduje

k) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu – položkového výkazu výměr, 

podepsaný oprávněnými osobami
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8. V případě prodlení  zhotovování  díla  oproti termínům stanoveným v čl.  III.  této smlouvy není 

objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla 

již zhotovil.

9. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s technickou zprávou a položkovým 

rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že 

příslušná část díla je provedena řádně v souladu s technickou zprávou a položkovým rozpočtem 

a veškeré vady odstraněny.

VI. Elektronický stavební deník 

1. Zhotovitel  je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,  elektronický 

stavební  deník,  do  kterého  je  povinen  zapisovat  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění 

smlouvy.  Zejména  je  povinen  zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti, 

zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od  technické  dokumentace  apod.  Povinnost  vést 

stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele

- název, sídlo, IČ objednatele

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

3. Stavební deník je veden elektronicky ve společném datovém prostředí software Proconom.

4. Objednatel  poskytne  zhotoviteli  přístup  do  společného  datového  prostředí  pro  vedení 

elektronického stavebního deníku. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 

pracovních dnů, má se za to,  že s obsahem zápisu souhlasí.  Toto ujednání se nevztahuje na 

odsouhlasení  nových  prací,  víceprací  či  změn  předmětu  díla,  u  nichž  bude  nutná  dohoda 

smluvních stran o ceně.

7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol  

a  dalších skutečnostech podle článku VIII.  odst.  1  shora a  tuto skutečnost  písemně oznámit 

objednateli. Totéž platí při dokončení díla.

8. Stavební deník má náležitosti uvedené ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb)
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VII. Staveniště

1. Objednatel  předá zhotoviteli  staveniště nejpozději  dva (2)  dny před zahájením prací.  O jeho 

předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaného v  čl. II. Pokud 

bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu  a  je  povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění  

oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel 

oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění 

pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce 

objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo 

konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, 

poškození  či  odcizení  materiálu,  strojů,  zařízení  či  jakýchkoli  jiných  věcí  souvisejících 

s provedením díla neodpovídá objednatel,  ale zhotovitel,  pokud takové poškození či  odcizení 

neučinil výlučně objednatel.

5. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej tak, jak určuje technická zpráva.

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se 

zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud 

tak  neučiní  je  objednatel  oprávněn  odstranit  nečistoty  a  poškození  na  náklady  zhotovitele.  

Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací 

a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn 

započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li 

obě strany jiné. 

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem gastro zařízení určeným objednatelem (dále 

jen „Dodavatel gastro zařízení“) při přípravě, realizaci a dokončení díla.

2. Spolupráce zahrnuje zejména:

a) koordinaci stavebních a instalačních prací s dodávkou a montáží gastro technologie,

b) účast na kontrolních dnech týkajících se koordinace s Dodavatelem gastro zařízení,

c) zajištění, aby veškeré prostupy, rozvody a přípravy (voda, elektřina, odpady, vzduchotechnika 

apod.) odpovídaly technickým požadavkům Dodavatele gastro zařízení.
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3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do elektronického stavebního 

deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, 

které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.  Objednatel a stavební  

dozor  objednatele  si  může  zápisem ve  stavebním deníku  předem vymínit  přítomnost  svého 

zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele  

odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku 

na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci  

měla  být  taková  zkouška  či  kontrola  provedena,  platit  za  ukončenou.  Pokud  se  zástupce 

objednatele  nebo  dozor  investora  ke  kontrole  či  převzetí  bez  vážného  důvodu  a  omluvy 

nedostaví,  platí  část  díla  za  zkontrolovanou  či  převzatou  zápisem  o  této  skutečnosti  do 

stavebního  deníku.  Pokud  bude  zhotovitel  trvat  na  provedení  zkoušky  či  kontroly,  o  jejímž 

konání  nebyl  objednatel  včas  a  řádně  vyrozuměn,  zvýšené  náklady  s  jejich  provedením  za 

přítomnosti  zástupce  objednatele  nese  zhotovitel.  Provedení  kontroly  bude  dokladováno 

zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet 

dnem následujícím po provedení zápisu.

4. Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  mající  příslušnou  kvalifikaci. 

Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

5. Zhotovitel  je  povinen při  realizaci  díla  dodržovat  veškeré ON,  ČSN a  bezpečnostní  předpisy,  

veškeré zákony a  jejich  prováděcí  vyhlášky,  které se  týkají  jeho činnosti,  bezpečnosti práce, 

požární  ochrany  a  ochrany  životního  prostředí.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 

výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební 

činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). 

Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným 

adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do 

převzetí díla zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a 

vyhláškou  MŽP  č.  273/2021  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s odpady.  Při  porušení  této 

povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst 

oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

9. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla  

nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či  

námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

10. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

11. Při  realizací  díla  bude  zhotovitel  spolupracovat  a  předávat  provedené  dílo  oprávněnému 

zaměstnanci  objednatele.  Při  realizaci  a  předávání  díla  budou striktně  kontrolovány  použité 

materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané technickou zprávou a položkovým rozpočtem. 

9



Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_063/0004201

Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata. Pokud budou 

během  následné  péče  a  záruční  doby  realizovány  dosadby,  musí  sortiment  odpovídat 

původnímu dle technické zprávy a položkového rozpočtu.

12. Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora BOZP,  pokud to stanoví  jiný právní  předpis  a  umožnit 

osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště.

IX. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště  během  realizace  díla.  Po  celou  dobu  provádění  díla  zajistí  zhotovitel  bezpečnost  

zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody  

vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel  zabezpečí  vybavení  pracovníků  ochrannými  pracovními  pomůckami.  Dále  se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel 

na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany 

zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění

- Vyhl.  Ministerstva vnitra č.  246/2001 Sb.,  kterou se provádí  některá ustanovení  požárního 

zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění

- Vyhl.  ČÚBP  a  ČBÚ  498/2001  Sb.,  O  evidenci  a  registraci  pracovních  úrazů  a  o  hlášení  

provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění

- je  povinen  respektovat  veškerá  bezpečnostní  pravidla,  vydaná  objednatelem.  Zajištění 

prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností 

zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití 

alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. 

Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné 

návykové  látky  na  staveništi,  je  povinen  stavbyvedoucí  zhotovitele  dotyčného  pracovníka 

okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí 

nebo  zástupce  objednatele.  Odvolaný  pracovník  musí  být  nahrazen  nejpozději  do  24  hodin 

pracovníkem  jiným.  Pracovníci  zhotovitele  jsou  povinni  podrobit  se  na  žádost  objednatele 

dechové  zkoušce  na  přítomnost  alkoholických  nápojů  nebo  jiné  návykové  látky  za  účasti 

oprávněného zástupce zhotovitele.  V  případě,  že se pracovník  zhotovitele  odmítne podrobit 

takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.
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X. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři (3) dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě 

dohodnuto  jinak.  Zhotovitel  předá  zhotovené  dílo  či  jeho  dílčí  část  a  objednatel  převezme 

formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně 

dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně 

převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla zejména:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

- technické listy výrobků, použitých materiálů

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit 

reklamovanou vadu

- stavební deník (případně deníky)

- geometrický plán (plány)

- dokumentaci skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a  zhotovitel  předal  objednateli  potřebné doklady.  Pokud jsou v  této 

smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k 

podpisu předávacího protokolu.

4. Zhotovitel  splní  svůj  závazek  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením,  úspěšným  provedením 

zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

5. Nejpozději  při  předání  díla  předá  zhotovitel  objednateli  doklad  o  zajištění  likvidace  odpadu 

vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do 

protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.

7. Zhotovitel  odpovídá  za  kvalitu  a  úplnost  díla.  Kvalita  díla  musí  odpovídat  požadavkům 

objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel  

zaručuje objednateli  provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými 

právními,  bezpečnostními,  hygienickými  a  technologickými  předpisy  a  normami  platnými  na 

území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s 

těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

XI. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel  po 

dobu provádění díla v bezplatném užívání.
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2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel  od zahájení prací až do jeho řádného 

předání a převzetí objednatelem.

XII. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 60 měsíců. Záruční doba 

počíná  běžet  dnem  předání  díla  objednateli  bez  vad  a  nedodělků  anebo  při  převzetí  díla 

s vadami a  nedodělky ode dne odstranění  všech vad a nedodělků uvedených v podepsaném 

protokolu o předání a převzetí díla.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou, popř. e-mailem) reklamovat 

u zhotovitele  bez  zbytečného odkladu po jejich  zjištění.  V  reklamaci  budou vady popsány a  

uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále  v  reklamaci  může  objednatel  uvést  své  požadavky,  jakým 

způsobem  požaduje  vadu  odstranit  nebo  zda  požaduje  finanční  náhradu.  Dále  objednatel  

navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace  

projednána.

3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději  

do 14 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě,  

že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 

48 hodin.

4. Reklamaci  lze  uplatnit  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i  reklamace  odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do pěti (5) dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel.

6. Záruční  doba  neběží  po  dobu,  po  kterou  probíhá  řízení  o  reklamaci,  tj.  ode  dne  uplatnění  

reklamace  do  dne  vyřízení  reklamace  zhotovitelem.  Dnem  vyřízení  reklamace  je  den,  kdy 

objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

7. V  případě,  že  vady  na  díle  způsobené  zhotovitelem budou příčinou  vad  vzniklých  na  jiných 

částech  díla,  má objednatel  právo přeúčtovat  zhotoviteli  veškeré náklady  související  s  jejich 

odstraněním.

XIII. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným,  oboustranně  potvrzeným  ujednáním,  výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to  

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 

podpisu smlouvy.
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3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, 

má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost 

zaplatit smluvní pokutu. 

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

a) Podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto  smlouvou  a  v případě,  je-li  podán  insolvenční  návrh,  nebo  v insolvenčním  řízení 

příslušným  soudem  pravomocně  rozhodnuto  o  úpadku  zhotovitele  nebo  je-li  insolvenční 

návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. 

b) Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též neplnění sjednaných termínů a 

dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy zejména:

- neprovádí-li  zhotovitel  dílo  řádně  a  kvalitně  ani  v přiměřené  lhůtě  která  mu  byla 

poskytnuta k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí kratší než 10 kalendářních dnů, 

- prodlení  zhotovitele  s plněním  termínů  dle  článku  III.  této  smlouvy  převyšující 

10 kalendářních dnů, 

- nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty k dokončení díla,

- nedodržení harmonogramu provádění díla, 

- opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla, 

- opakované nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště,

- úhrada plnění (faktur) svým poddodavatelům při plnění díla dle této smlouvy. 

4. Chce-li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  odstoupit  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,  

ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

5. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  učiněno písemně a  doručeno prokazatelně  druhé  smluvní 

straně.  Účinky  odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného  oznámení  o  odstoupení. 

Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým 

ze  způsobů  uvedených  v  odst.  2.  a  3.  tohoto  článku  smlouvy  budou  řídit  příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených 

prací a zabudovaných materiálů.

6. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 

o  co  se  prováděním díla  obohatil.  Nedojde-li  k  dohodě o  hodnotě  tohoto  obohacení,  bude 

oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů 

na  straně  zhotovitele  a  tím  pádem  nutnosti  dokončení  díla  jiným  zhotovitelem  a  vlivem 

nedodržení termínu dokončení díla.

8. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 

trvání smlouvy vznikly.
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XIV. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně 

objednatele, sjednává se smluvní pokuta ve výši  0,05 % z ceny fakturované částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném v čl. III. bod 1, písm. c) 

této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 

kalendářní den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli,  že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení  

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 

povinen  zaplatit  objednateli  veškeré  náklady  s  tím  vzniklé  nebo  smluvní  pokutu  ve  výši  

10.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na 

dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže  

tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel 

oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 

až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je 

objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.

5. Za nesplnění  termínu vyklizení  staveniště dle  ustanovení  článku VII.  odst.  5  této smlouvy je 

zhotovitel  povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu ve výši  5.000 Kč za  každý i  započatý 

kalendářní den prodlení.

6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.

7. Za  prodlení  s  nástupem  k  vyřizování  reklamovaných  vad  je  zhotovitel  povinen  zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm 

k zakázaným  úpravám  podle  čl.  6.  odst.  3,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl  

objednatel  povinen zaplatit  z  důvodu nedodržení  podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

10. Povinnost  zaplatit  jednotlivé  dohodnuté  smluvní  pokuty  nemá  vliv  na  povinnost  náhrady 

způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.

11. Všechny  smluvní  pokuty  podle  této  smlouvy  je  objednatel  oprávněn  započítávat  proti 

fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

XV. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, 

nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní 

pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu 

účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel 

právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel  je oprávněn využít  pro zhotovení části díla poddodavatele, které uvedl v seznamu 

poddodavatelů a  poddodavatele,  prostřednictvím kterých prokazoval  některý z  kvalifikačních 

předpokladů. V každém případě však zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení díla, jako 

by ho prováděl on sám.

4. Změna  poddodavatele  je  možná  pouze  s písemným  souhlasem  objednatele.  Změna 

poddodavatele,  jehož prostřednictvím se prokazovala kvalifikace,  je možná pouze v důsledku 

nepředvídatelných skutečností a je  možná pouze za předpokladu,  že náhradní  poddodavatel 

splní  kvalifikaci  ve  stejném  rozsahu  jako  původní  poddodavatel  a  taktéž  po  předchozím 

písemném souhlasu objednatele. 

5. Pro případ odpovědnosti za škody  způsobené při  činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 

na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou ob-

jednateli či třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, 

a to na pojistnou částku ve výši nejméně 10 milionu Kč.

6. Toto pojištění musí zhotovitel platné po celou dobu realizace díla. Za tím to účelem má zhotovitel  

uzavřenou pojistnou smlouvu č.2738902647 u UNIQA pojišťovny, jejíž kopii předloží před podpi-

sem smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu 

jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

8. Zhotovitel  je  povinen  přečíst  projektovou  dokumentaci  a  na  případné  nedostatky  a  vady 

upozornit objednatele. Případné vady a nedostatky sepsat a navrhnout jejich odstranění a tento 

soupis předat objednateli.  

9. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele – ve věcech technických: 

Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic

Miroslav Tejnor, referent Odboru regionálního rozvoje a investic

za zhotovitele – ve věcech technických:

Petr Plhal - stavbyvedoucí

10. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k 

čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a  

zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
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11. Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z 

důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo,  zákona, ČSN či  jiných norem a předpisů, je  

zhotovitel  povinen  bez  zbytečného odkladu škodu odstranit,  není-li  to  možné,  pak  finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

12. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování 

odpadů  a  nečistot,  vzniklých  prováděním  díla,  a  to  i  na  veřejných  komunikacích,  střežení  

staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli 

přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

13. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 

Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a 

to  šedou  barvou  zvýraznění  textu.  Smluvní  strana,  která  smlouvu  zveřejní,  za  zveřejnění 

neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

16. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění  v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

17. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a je podepsána platnými 

zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 

Každá  ze  smluvních  stran  obdrží  smlouvu  v elektronické  formě  s uznávanými  elektronickými 

podpisy smluvních stran.

3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých 

je příslušný soud v Děčíně.

4. Práva a  povinnosti smluvních  stran  v  této  smlouvě výslovně neupravená se  řídí  příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.

5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti  

a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště objednatelem.

7. Tato smlouva byla schválena na 93. schůzi Rady města Rumburk dne 18.02.2026, usnesením 

č. 1726/2026/RM93.

Přílohy:
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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace ze dne 18. 12. 2025
Příloha č. 2 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
Příloha č. 3 Harmonogram prací
Příloha č. 4 Pojistná smlouva

V Rumburku dne: V……………………dne: ………

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:

Jiří Pimpara Aleš Adam
místostarosta města Rumburk jednatel společnosti

17

Aleš 

Adam

Digitálně 

podepsal Aleš 

Adam 

Datum: 
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14:29:35 +01'00'

Jiří 
Pimpara

Digitálně 

podepsal Jiří 
Pimpara 

Datum: 
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09:18:49 +01'00'
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce a dodávky 

zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) 

 

 

 

 „Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – stavební úpravy a 
gastro provoz“ 

  

 

 

 

Veřejný zadavatel 

 

 

Město Rumburk 

se sídlem: Třída 9. května 1366/48  

408 01 Rumburk 

IČ: 00261602 

jednající Jiří Pimpara, místostarosta města 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Zadavatel: Město Rumburk 

Sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

IČ:  00261602 

DIČ:  CZ00261602 
 

Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: 
Jiří Pimpara, místostarosta města,     

 

Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech technických: 
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic, tel.: , e-

mail: 

 

Kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 
Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a investic 

 

ÚVOD 
 

Touto zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 
podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení 
zadávacího řízení, případně včetně formulářů podle § 212 ZZVZ (dále jen „zadávací 
dokumentace“) v otevřeném nadlimitním řízení podle ZZVZ. Práva, povinnosti či podmínky v 
této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

 

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje ve smyslu 
§ 213 ZZVZ, dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html (dále také 
jen „elektronický nástroj“).  
 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 
https://vzakazky.rumburk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf  - manuál 
dodavatele 

 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, 
prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: 

podpora@ezak.cz. 

 

Komunikace Zadavatele s dodavateli se vede prostřednictvím elektronického nástroje, 
dostupného na https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html. 

https://vzakazky.rumburk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf
mailto:podpora@ezak.cz
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
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PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE  
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést 
předběžné tržní konzultace ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona k 1. a 2. části 
veřejné zakázky. Předběžné tržní konzultace byly vedeny tak, aby nebyla narušena 
hospodářská soutěž ani zásady veřejných zakázek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
Zákona. Předběžných tržních konzultací se zúčastnily společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST RBK 
a.s., IČ 25030884, Děčínská 893/29, 161 00 Praha 6, MINERA stavební a obchodní společnost, 
s.r.o., IČ 48036161, Říční 456/10, 118 00 Praha 1, Děčínský stavební podnik s.r.o., IČ 
47781483, Folknářská 1226/11, 405 02 Děčín, V a N CL s.r.o., IČ 25427385, Liberecká 14, 470 
01 Česká Lípa. V rámci předběžných tržních konzultací byly řešeny okruhy týkající se 
časových požadavků na provedení stavebních prací, organizace postupu výstavby 
v návaznosti na provádění stavebních prací za omezeného chodu výdeje jídel a jídelny. 
Současně byla dotazován rozsah technické kvalifikace na stavební práce. Na základě 
odpovědí/informací vzešlých z předběžných tržních konzultací zadavatel definoval v 
zadávacích podmínkách časové požadavky na provedení stavebních prací a nastavení 
technické kvalifikace. 

2. KOMUNIKACE MEZI DODAVATELI A ZADAVATELEM 

 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 5 

ZZVZ probíhat písemně prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.  

 

Zadavatel upozorňuje, že nezná a nemůže znát potencionální dodavatele předmětu plnění a 
pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK, zejména uveřejňování 
vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, doporučuje dodavatelům provést a 
dokončit tzv. registraci dodavatele v elektronickém nástroji dostupném na 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html. 

3. ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY NA ČÁSTI 
 

Veřejná zakázka je rozdělená na části podle předmětu části veřejné zakázky.  

1. část veřejné zakázky 

Jedná se o stavební práce spolufinancované ze dvou dotačních projektů: 

Stavební úpravy objektu jídelny ZŠ Tyršova v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti 
školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk“ s registračním číslem projektu 
CZ.05.01.01/xx/23_037/0003832. 

https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html
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- Předmětem 1. části jsou stavební práce spočívající v regeneraci stávající budovy školní 
kuchyně a jídelny. Dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím 
systémem, výměna výplně otvorů, sanaci a zateplení střechy, instalaci větracího VZT 
systému, dodávku a instalaci tepelného čerpadla, nové otopné soustavy, 
elektroinstalace, měření a regulace, zdravotechnické instalace.  

 

Stavební úpravy pro gastro provoz v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti školní 
jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – gastro provoz“ s registračním číslem projektu 
CZ.05.01.01/02/24_063/0004201. 

- Předmětem 2. části jsou stavební práce nový gastro provoz stávající budovy školní 
kuchyně a jídelny. Dojde úpravám vnitřních povrchů, podlahových konstrukcí, výplní 
otvorů, bourání konstrukcí, elektroinstalaci, zařizovacím předmětům, nátěrům, 
malbám, zdravotechnické instalaci.  

 

2. část veřejné zakázky 

Dodávka gastro vybavení, montáž a zaučení obsluhy v rámci projektu „Snížení energetické 
náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – gastro provoz“ s registračním číslem 
projektu CZ.05.01.01/02/24_063/0004201. 

- Předmětem 3. části jsou dodávky gastro vybavení, včetně montáže a zaučení obsluhy 
pro nový gastro provoz stávající budovy školní kuchyně a jídelny. 
 

Zvláštní pravidla pro část 1 
Část 1 veřejné zakázky na stavební práce spolufinancovaná ze dvou dotačních projektů je 

technicky a technologicky provázaná, tvoří jeden funkční celek a stavební práce jsou 

zpracovány v rámci jedné projektové dokumentace. Zadavatel proto stanoví, že: 
• soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr je rozdělen na dva 

samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr dle 
jednotlivých dotačních projektů; 

• hodnocení nabídek bude provedeno na základě součtu nabídkových cen za oba 

soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr; 

• s vybraným dodavatelem budou uzavřeny samostatné smlouvy pro část 1 veřejné 
zakázky (příloha č. 1 návrh smlouvy o dílo část 1a a příloha č. 1 návrh smlouvy o dílo 
část 1b) dle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. 

Koordinace zhotovitele stavební části s dodavatelem gastro zařízení: 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem gastro zařízení určeným objednatelem 
(dále jen „Dodavatel gastro zařízení“) při přípravě, realizaci a dokončení díla. Spolupráce je 
podrobněji specifikována v závazných ustanovení smlouvy o dílo pro jednotlivé části veřejné 
zakázky – zejména pro 2. část stavebních prací této veřejné zakázky.  

Stavební práce budou probíhat dle předloženého a závazného POV – plán organizace 
výstavby. 
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1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – STAVEBNÍ PRÁCE 
 

4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO 1. ČÁST  

4.1. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky jsou stavební úpravy za účelem snížení 
energetické náročnosti provozu v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti školní 
jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk“ s registračním číslem projektu 
CZ.05.01.01/xx/23_037/0003832 a projektu „Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ 
Tyršova, Rumburk – gastro provoz“ s registračním číslem projektu 
CZ.05.01.01/02/24_063/0004201. 

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v regeneraci stávající budovy 
školní kuchyně a jídelny. Dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím 
systémem, výměna výplně otvorů, sanaci a zateplení střechy, instalaci větracího VZT 
systému, dodávku a instalaci tepelného čerpadla, nové otopné soustavy, elektroinstalace, 
měření a regulace, zdravotechnické instalace.  
 

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová 
dokumentace stavby zpracovaná projekční kanceláří Budovy EKO s.r.o., IČ 03106829, sídlem 
Na Roli 2260/19, Jablonec nad Nisou a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr. 
 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit a do ceny 
dodávky zahrnout veškeré další činnosti související s realizací dodávky, které jsou zahrnuty v 
závazném návrhu smluv o dílo pro jednotlivé části veřejné zakázky (příloha č 1 této Zadávací 
dokumentace) a technické specifikace (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace), včetně 

vedlejších a ostatních nákladů.  

 

Informace uvedené v jednotlivých částech a přílohách této Zadávací dokumentace vymezují 
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen 
respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování 
požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny obchodních 
podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 
účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 
 

Plnění této veřejné zakázky bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy, kterými 
jsou zejména: 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 
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• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 
• zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 
 

39715210-2 Zařízení pro ústřední vytápění 
42511110-5 Tepelná čerpadla 

42512300-1 Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci 

44221100-6 Okna 

44221212-4 Dveřní výplně 

44620000-2 Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly 

45000000-7  Stavební práce 

45232141-2 Vytápění 
45261410-1 Tepelná izolace střech 

45310000-3 Elektroinstalační práce 

45321000-3 Tepelné izolace  
45330000-9 Instalatérské a sanitární práce 

45331000-6 Instalace a montáž větrání a klimatizace 

45331100-7 Instalace a montáž ústředního topení 
45332000-3 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů 

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 1. ČÁSTI  
 

Celková předpokládaná hodnota 1. části veřejné zakázky je 14 888 235,83 Kč bez DPH. 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ.  

5.1. Vyhrazené změny závazku dle § 100 ZZVZ 

Cena díla bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele 
včetně inflace a zároveň si zadavatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ formou změnových listů 
vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených 
v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného 
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plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a 
budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. 

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 1. ČÁSTI   

6.1. Předpokládaná doba plnění 1. části veřejné zakázky 

 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 
právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku 
trvání tohoto zadávacího řízení.  
 

Předpokládaný termín zahájení:  po nabytí účinnosti smlouvy 

Předpokládaný termín ukončení:   36 týdnů 

 

Zadavatel nezávazně předpokládá termín dokončení vnitřních stavebních úprav pro vaření a 
výdej jídla do 15. 08. 2025 tak, aby bylo možné splnit navazující část veřejné zakázky na 
dodávky gastro vybavení.  
 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. 
prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín 

zahájení stavby dle bodu 6.1 této zadávací dokumentace nebude možné dodržet, posune se 
předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení dodávky o dobu, po kterou trvá 
překážka, pro kterou nelze realizaci dodávky zahájit.  
 

6.2. Výhrada dle § 100 ZZVZ 

 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. 
prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín 
zahájení stavby dle bodu 5.1 této zadávací dokumentace nebude možné dodržet, posune se 
předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení stavby o dobu, po kterou trvá 
překážka, pro kterou nelze realizaci stavby zahájit.  
 

Termín ukončení stavby lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou 
smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit 
(např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky apod.) a v důsledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Současně 
lze termín k dokončení díla prodloužit v případě dodatečných prací, požadovaných ze strany 
objednatele, které nebylo možné předvídat, i když zadavatel jednal s náležitou péčí a jsou 
nezbytné k řádnému dokončení předmětu plnění. Změna termínů bude provedena 
písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo. 
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6.3. Místo plnění veřejné zakázky 

 

Místem plnění veřejné zakázky je objekt školní jídelny ZŠ Tyršova, situovaný na stavební 
parcele č. 511/2 v k.ú. Rumburk, město Rumburk. 

7. KVALIFIKACE DODAVATELŮ PRO 1. ČÁST   
 

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek kvalifikace 
podle § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ, po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede 
zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky 
vždy. 
 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích v českém nebo 
slovenském jazyce (doklad o vzdělání v latinském jazyce se nepřekládá) a mohou je nahradit 
čestným prohlášením.  
 

Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ, tj. dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady čestným prohlášením (příloha č. 4) nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky. 
 

Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, které je součástí zadávací 
dokumentace pro 1. část veřejné zakázky, jako příloha č. 4.  
 

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je podle § 122 odst. 4 písm. a) ZZVZ povinen 
zadavateli předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Zadavatel 
doporučuje dodavatelům, aby měli doklady o kvalifikaci k dispozici ke dni podání nabídky. 
Dodavatel je oprávněn předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci 

již do nabídky.  
 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

7.1.  Splněním kvalifikace se rozumí: 
 

7.1.1 splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, 

7.1.2 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,  

7.1.3 splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ,   
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení (§ 86 odst. 3 ZZVZ).  
 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 

zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 
 

7.2.  Základní způsobilost 

 

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 Zákona. Dodavatel 
prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 75 Zákona. Dodavatel může předložit 
písemné čestné prohlášení (příloha č. 4) nebo jednotného evropského osvědčení pro 
veřejné zakázky. 
 

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou 
osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat 
jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-

li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat 
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se 
zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona. 
 

7.3.  Profesní způsobilost 

 

Profesní způsobilost splňuje dodavatel podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel může 
prokázat splnění profesní způsobilosti předložením písemného čestného prohlášení (příloha 
č. 4) nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 

Profesní způsobilost: 
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 

do takové evidence vyžaduje, 
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky: 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
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7.4. Technická kvalifikace 

 

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel může 
prokázat splnění technické kvalifikace předložením písemného čestného prohlášení (příloha 
č. 4) nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 

Kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací 
uvede a příslušně doloží minimálně 3 zakázky na stavební práce poskytnuté za posledních 5 
let před zahájením zadávacího řízení. 
 

Pod pojmem stavební práce se rozumí novostavba nebo rekonstrukce pozemní stavby jejímž 
předmětem byla: 

a) Jedna zakázka na stavební práce v minimální hodnotě 1 500 000 Kč bez DPH, jejímž 
předmětem bylo zateplení obálky pozemní stavby, 

b) Jedna zakázka na stavební práce v minimální hodnotě 5 000 000 Kč bez DPH, jejímž 
předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce pozemní stavby, 

c) Jedna zakázka na stavební práce v minimální hodnotě 2 000 000 Kč bez DPH, jejímž 
předmětem byla dodávka a montáž vzduchotechniky, 

d) Jedna zakázka na stavební práce v minimální hodnotě 1 000 000 Kč bez DPH, jejímž 
předmětem byla dodávka a montáž ústředního vytápění. 

 

Seznam stavebních prací bude obsahovat konkrétní místo realizace včetně telefonního 
kontaktu na investora nebo hlavního dodavatele. Zadavatel je oprávněn ověřit předložené 

referenční zakázky pro posouzení splnění podmínek technické kvalifikace1. 

 

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o 
uskutečnění plnění dodavatele. 
 

V případě technické kvalifikace doloží účastník kopie referenčních listin, které uvedl 
v čestném prohlášení.  
 

7.5. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem 
ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním 
dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a 

prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 

 
1 Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ. Musí se 
jednat pouze o věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.   
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7.5.1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 
 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel 
nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno 
zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
  

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.   
 

7.5.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů 

 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci platným certifikátem vydaným 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. 
  

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
  

7.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných 
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 
osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a  
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele.  

 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s 
dodavatelem.  

 

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

7.5.4. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 

V případě společné účasti dodavatelů podle § 82 ZZVZ prokazuje základní způsobilost a 
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 

7.5.5. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 

 

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 ZZVZ. 

 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
 

Zahraniční dodavatel může podle § 234 ZVZ splnit kvalifikaci nebo její část platným 
certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném 
na certifikátu.  
 

Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího 
úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li 

splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání 
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

7.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem 

 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady jeho poddodavatelů 
prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu podle této zadávací 
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dokumentace a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v rozsahu části veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit způsobem, tj. doklady stanovenými v této zadávací dokumentaci.  
  

Zadavatel bude požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem 
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho 
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele 
nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může 
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel náhradu 
poddodavatele neprovede, bude se jednat o důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení 
podle § 48 ZZVZ, pokud neoznámí, že část veřejné zakázky, kterou měl plnit poddodavatel, 
bude plnit sám a v případě potřeby k této části prokáže kvalifikaci podle této zadávací 
dokumentace. 

  

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce dále předložil jako přílohu č. 3 

návrhu smluv o dílo seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou 

účastníkovi zadávacího řízení známi a věcných částí včetně rozsahu %, které budou plnit dle 
přílohy č. 1 této zadávací dokumentace – smluv o dílo!  

 

Pokud účastník zadávacího řízení nepředloží seznam svých subdodavatelů, má se za to, že 
účastník zadávacího řízení bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou. 
  

7.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti 
 

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení 
zadávacího řízení. 

8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO 1. ČÁST   

8.1. Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky jsou vymezeny závaznými návrhy smluv o dílo na jednotlivé stavební 
práce dle dotačních projektů, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, které 

nesmí být měněny, vyjma podbarvených částí textu závazných návrhů smluv (doplnění 
identifikačních údajů dodavatele a ceny). 

8.2. Platební podmínky 

 

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění částí veřejné zakázky.  

Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení 
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zadavateli. 

Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 
zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
Zadavatel požaduje fakturovat odděleně dle uzavřených smluv o dílo. 
Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhů smluv o 

dílo pro jednotlivé části veřejné zakázky, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 

9. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 1. ČÁST 

9.1. Stanovení technických podmínek 

 

Technické podmínky pro provedení předmětu plnění jsou stanoveny v příloze č. 2 – 

projektová dokumentace stavby zpracovaná projekční kanceláří Budovy EKO s.r.o., IČ 
03106829, sídlem Na Roli 2260/19, Jablonec nad Nisou a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr. 
 

Zadavatel stanovuje, že dodavatel je povinen k nabídce přiložit technické listy nebo jiné 
technické dokumenty vztahující se k nabízeným výrobkům nebo zařízením, které jsou 
předmětem veřejné zakázky: 

• Centrální VZT jednotka s rekuperací tepla pro řízené větrání 
• Venkovní kondenzační jednotka pro přímý chladič ve VZT jednotce 

• Celoplošný větrací strop  
• Tepelné čerpadlo 

 

Technické listy musí obsahovat zejména tyto údaje: 
• název a typ nabízeného výrobku, 
• výrobce nebo dodavatele, 
• technické parametry a vlastnosti výrobku, 
• případné certifikace, normy nebo zkušební protokoly, které výrobek splňuje. 

 

Účelem předložení technických listů je prokázat splnění požadovaných technických 
podmínek a parametrů stanovených v zadávací dokumentaci. 

9.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek 
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Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje 100 % dodržení předložené 
projektové dokumentace. 

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. ČÁST 

10.1. Nabídková cena 

10.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách 
v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude 
uvedena v návrhu smlouvy. 

10.1.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 

10.1.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci 
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci. Účastník doplní 
všechny položky předloženého soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.  

10.1.4 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena 
včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné 
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

10.1.5 Nabídková cena je stanovena oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr musí být 
kompletně oceněn a nesmí se v něm nacházet nulové položky.  

11. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY PRO 1. ČÁST 

11.1. Pokyny pro zpracování nabídky 

 

11.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v 
zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího 
řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo 
podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího 
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 

11.1.2 Nabídka: 
- bude předložena písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském 

jazyce prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html, 

- nabídka a dokumenty předložené v jiném než v českém či slovenském jazyce bude 
opatřena překladem do českého nebo slovenského jazyka, 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
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- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, bude 

obsahovat návrh smlouvy vč. příloh,  
- ze strany dodavatele bude nabídka, resp. datová zpráva při podání nabídky 

podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě 
podepsání datové zprávy zástupcem dodavatele, doloží dodavatel do nabídky 
elektronickou plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení, 

- Zadavatel požaduje přiložit oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr v editovatelné podobě ve formátu xls. Nebo vyšším, 

- zadavatel požaduje přiložit návrhy smluv o dílo samostatně v editovatelné 
podobě ve formátu doc. nebo vyšším, 

- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 
- bude obsahovat čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním 

sankcím přijatým Evropskou unií a souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny 
vůči Rusku a Bělorusku – příloha č. 8 zadávací dokumentace, 

- bude obsahovat prohlášení o tom, že obchodní společnost, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se neúčastní tohoto 
zadávacího řízení jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého 
dodavatel prokazuje kvalifikaci (§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.).  
Zadavatel je povinen obchodní společnost popsanou v § 4b zákona č. 159/2006 
Sb. vyloučit ze zadávacího řízení. 

 

11.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 
- krycí list nabídky, 
- obsah nabídky,  
- prohlášení ke zpracování nabídky, 
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,  
- doplněné návrhy smluv o dílo, 
- oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, 

- technické listy nabízených výrobků, 
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  

12.  JISTOTA PRO 1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Zadavatel požaduje k zajištění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím 
řízení jistotu.  
 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 
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a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo 

b) předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo  
c) předložením pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 
 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty  
  

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo 

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo 
pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle  
§ 41 odstavce 7 Zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky. 

 

Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele: 
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 3 písmeno a) ZZVZ jistotu ve výši 150 000,- Kč na 

účet zadavatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 78-

5141960227/0100, variabilní symbol je IČ dodavatele. Do zprávy pro příjemce uveďte ZŠ 
Tyršova stavba. 

 

12.1. Plnění z jistoty 

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud 
účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení 
podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 
 

13. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA 
MÍSTA PLNĚNÍ PRO 1. ČÁST 

13.1 Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ 

 

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek 
i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na  
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html. 

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 98 odst. 1) písm. a) ZZVZ 

nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 
 

Dodavatel (Účastník) je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 ZZVZ.  

 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel 

uveřejní (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
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https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html) vysvětlení, a to do 3 pracovních dnů 

od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud o vysvětlení zadávací 
dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného 
znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 
 

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 

ZZVZ. 

13.1. Prohlídka místa plnění 
 

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. není organizována. Sraz účastníků je 15.01.2026 

v 10:00 hodin před objektem školní jídelny Tyršova 949/4, 40801 Rumburk. 

14 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PRO 1. ČÁST 

14.1 Způsob a místo podání nabídek 

 

Nabídka se podává písemně v elektronické podobě v českém nebo slovenském jazyce 
prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html.    

 

14.2 Lhůta pro podání nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídky končí dne: 06. 02. 2026 do 10:00 hod. Lhůta pro podání nabídek je 
zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace.   
 

14.3 Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek se uskuteční na: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk, bez odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná 
elektronicky. 

 

Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 
odst. 1 ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího 
obsahu zadavateli. 

15 ZADÁVACÍ LHŮTA PRO 1. ČÁST 

 

V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci 
zadávacího řízení nesmí odstoupit ze zadávacího řízení). 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
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Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 120 dnů. 

16 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PRO 1. ČÁST 

 

16.1. Kritéria hodnocení 
 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.  

 

Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  

 

16.2. Způsob hodnocení nabídek  
 

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. 
 

Způsob hodnocení: 
• Účastník uvede nabídkové ceny za oceněné soupisy stavebních prací veřejné zakázky 

dle jednotlivých dotačních projektů samostatně v krycím listu a v samostatných 
smlouvách o dílo.  

• Zadavatel bude hodnotit součet nabídkových cen účastníka uvedených v krycím listu 
nabídky a v samostatných smlouvách o dílo.  

• Nejnižší součet nabídkových cen oceněných soupisů stavebních prací dle jednotlivých 
dotačních projektů je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.   

17    POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO 1. ČÁST 

 

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html  
  

Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace. 
 

Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně 
Dokladů o kvalifikaci pro toto zadávacího řízení a Zadavatel doporučuje, aby na případné 
zjištěné vady a nedostatky Zadávací dokumentace, především Technických a obchodních 
podmínek, upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu. 
 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html


 

24 

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003832 

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_063/0004201 

 

18 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1. ČÁST 
 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.  Za důvody hodné 
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po Zadavateli požadovat, 
aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody Zadavatel způsobil či 
nikoliv, ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, bude přitom považována mj. absence 
nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou 
veřejnou zakázku, který je stanoven předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. 

19 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE PRO 1. ČÁST 

 

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. 
 

Bude podána pouze jedna nabídka pro 1. část veřejné zakázky. Na každou část bude 
uzavřena samostatná smlouva o dílo.  
 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem gastro zařízení určeným objednatelem 
(dále jen „Dodavatel gastro zařízení“) při přípravě, realizaci a dokončení díla. 
Spolupráce zahrnuje zejména: 

a) koordinaci stavebních a instalačních prací s dodávkou a montáží gastro technologie, 
b) účast na kontrolních dnech týkajících se koordinace s Dodavatelem gastro zařízení, 
c) zajištění, aby veškeré prostupy, rozvody a přípravy (voda, elektřina, odpady, 

vzduchotechnika apod.) odpovídaly technickým požadavkům Dodavatele gastro 
zařízení. 

 

Digitální prostředí a komunikace 

a) Smluvní strany se dohodly, že veškerá projektová dokumentace, změny díla, 
schvalovací procesy, fakturace, vedení stavebního deníku a ostatní související 
komunikace budou probíhat výhradně prostřednictvím jednotného digitálního 
prostředí CDE – software PROCONOM (dále jen „CDE PROCONOM“). 

b) Zhotovitel i objednatel jsou povinni zajistit, aby všechny informace, záznamy, 
dokumenty, hlášení požadavky týkající se realizace díla byly do CDE PROCONOM 
vkládány včas, úplně a v souladu s pravidly stanovenými objednatelem. 

c) Úkony provedené prostřednictvím CDE PROCONOM (vkládání dokumentů, 
komentářů, schválení či zamítnutí změn, potvrzení postupů, zápisy do stavebního 
deníku apod.) se považují za řádně učiněné a doručené druhé smluvní straně 
okamžikem jejich vložení do systému. 
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d) Zhotovitel se zavazuje používat CDE PROCONOM po celou dobu realizace díla a 
zajistit, aby jej používaly i všechny jeho subdodavatelské organizace zapojené do 
plnění. 

Přístup do datového prostředí CDE PROCONOM zajistí zadavatel.  
 

Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl 
zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),  

  a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, 
které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,  

  b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle 
tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku 
posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě 
zadavatele.  

Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo 
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by 
mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit 
hospodářskou soutěž.  

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již 
při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel 
nebude s jeho právy včas seznámen. 
 

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 5 Zákona, zadavatel ve 
výzvě podle § 122 odst. 3 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 
těmito doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 
 

 

 

aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

26 

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003832 

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_063/0004201 

 

20 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ PRO 1. ČÁST 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ se při stanovení zadávacích podmínek 
zabýval stanovenými zásadami odpovědného zadávání a při stanovení zadávacích podmínek 
přihlédl k uvedeným zásadám. 

 

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání: 
 

a) zajištění dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 
Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou 
podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a 
mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 
 

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění 
povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno 
za podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
 

b) zajištění dodržování férovosti vůči případným poddodavatelům, zejména včasné 
proplácení faktur, dodržování BOZP a dalších příslušných právních předpisů; 

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění 
povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno 
za podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
 

Environmentálně odpovědné zadávání: 

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání v environmentální oblasti a požaduje: 

a) minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (např. minimalizování využití 
primárních surovin, vzniku odpadů); 

b) nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených 
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a 
k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 
EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem; 
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c) maximalizaci využití odpadů při jeho vzniku v průběhu zakázky v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

 

Inovace: 
 

Zadavatel posoudil možnost inovativního řešení při zadávání veřejné zakázky a konstatuje, že 
při zadávání veřejné zakázky nebylo možné využití inovativního řešení. 

21    DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY PRO 1. ČÁST 

 

• Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo – závazné návrhy 

- Návrh smlouvy o dílo 1. část – 1a 

- Návrh smlouvy o dílo 1. část – 1b  

• Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

• Příloha č. 3 – Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr: 

- Soupis prací ke smlouvě 1a 

- Soupis prací ke smlouvě 1b 

• Příloha č. 4 – Vzory čestných prohlášení 
• Příloha č. 5 – Prohlášení ke zpracování nabídky 

• Příloha č. 6 – Krycí list nabídky 

• Příloha č. 7 – ČP o neexistenci střetu zájmů  

• Příloha č. 8 – Prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření  
• Příloha č. 9 – Čestné prohlášení k odpovědnému plnění 

22    PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. ČÁST  
 

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem 
administrátor veřejné zakázky Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a 
investic MěÚ Rumburk, s výjimkou přílohy č. 2 a 3, které byly zpracovány projekční 
kanceláří Budovy EKO s.r.o., IČ 03106829, sídlem Na Roli 2260/19, Jablonec nad Nisou. 
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2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – DODÁVKY GASTRO VYBAVENÍ 
 

Dodávka gastro vybavení, montáž a zaučení obsluhy v rámci projektu „Snížení energetické 
náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – gastro provoz“ s registračním číslem 
projektu CZ.05.01.01/02/24_063/0004201. 

1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO 2. ČÁST   
 

Následující ustanovení zadávací dokumentace se vztahují k 2. části veřejné zakázky, tj. 

veřejné zakázky na dodávky. Nabídka se podává pouze na tuto 2. část.  

2. KOMUNIKACE MEZI DODAVATELEI A ZADAVATELEM PRO 2. ČÁST  
 

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 5 
ZZVZ probíhat písemně prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html.  

 

Zadavatel upozorňuje, že nezná a nemůže znát potencionální dodavatele předmětu plnění a 
pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK, zejména uveřejňování 
vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, doporučuje dodavatelům provést a 
dokončit tzv. registraci dodavatele v elektronickém nástroji dostupném na 
https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html. 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO 2. ČÁST 

 

3.1. Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení pro školní jídelnu ZŠ Tyršova 
Rumburk v rámci projektu Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, 
Rumburk – gastro provoz“ s registračním číslem projektu CZ.05.01.01/02/24_063/0004201 

(dále jen „dodávka“ nebo „předmět plnění“) dle technické zprávy uvedené v příloze č. 2 této 
Zadávací dokumentace.  
 

Předmětem plnění je dodávka gastro vybavení pro hrubou přípravu zeleniny, sklad zeleniny, 
hrubou přípravu masa, suchý sklad, příjem, skladovací boxy, kuchyni, výdej jídel, nápoje, 
mytí stolního nádobí, mytí provozního nádobí, sklad obalů a přepravek. Podrobně je 
předmět plnění uveden v prováděcím projektu gastro provozu školní kuchyně, který je 
přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v příloze č. 3 zadávací dokumentace – soupis dodávek. 
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Součástí předmětu plnění je montáž zařízení, zaučení obsluhy, uvedení do provozu a elektro 
revize připojených zařízení.   
 

Předmět plnění musí být nový a nesmí být použitý nebo repasovaný.  
 

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v příloze č. 2 – projektová 
dokumentace stavby zpracovaná projekční kanceláří Gastroprojekce s.r.o., IČ 080 43 248, 
sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4 a příloze č. 3 – soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazy výměr. 
 

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit a do ceny 
dodávky zahrnout veškeré další činnosti související s realizací dodávky, které jsou zahrnuty v 
závazném návrhu kupní smlouvy (příloha č 1 této Zadávací dokumentace) a technické 
specifikace (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace), včetně vedlejších a ostatních nákladů. 
Jako je dodávka gastro vybavení na místo plnění, montáž, zaškolení obsluhy, předání 
dokumentace k dodávce gastro vybavení.  
 

Informace uvedené v jednotlivých částech a přílohách této Zadávací dokumentace vymezují 
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen 
plně a bez výhrad respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. 
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Zadávací dokumentaci či změny 
obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem 
vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 
 

Plnění této veřejné zakázky bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy, kterými 
jsou zejména: 
 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 
 

39221000-7 Kuchyňské zařízení 
39312200-4 Zařízení jídelen 

39312000-2    Zařízení pro přípravu potravin 

39314000-6 Průmyslové kuchyňské zařízení  
45421151-7 Instalace a montáž vybavených kuchyní 
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4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 2. ČÁSTI 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12 013 259,- Kč bez DPH. 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ.  

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 2. ČÁSTI 
 

5.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 

 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 
právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na délku 
trvání tohoto zadávacího řízení.  
 

Předpokládaný termín zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy 

Předpokládaný termín ukončení:  16 týdnů 

 

Zadavatel nezávazně předpokládá termín dokončení dodávky gastro vybavení v návaznosti 
na stavební připravenost do 30. 08. 2025 tak, aby bylo možné zahájit gastro provoz školní 
jídelny na začátku školního roku.  
 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. 
prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín 
zahájení dodávky dle bodu 5.1 této zadávací dokumentace nebude možné dodržet, posune 
se předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení dodávky o dobu, po kterou 
trvá překážka, pro kterou nelze realizaci dodávky zahájit.  
 

Termín ukončení dodávky lze v průběhu realizace dodávky prodloužit na základě dohody 
obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže 
ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci dodávky probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní 
nastalé překážky. Změna termínů bude provedena písemným dodatkem k uzavřené kupní 
smlouvě. 

5.2. Místo plnění veřejné zakázky 

 

Místem plnění veřejné zakázky je objekt školní jídelny ZŠ Tyršova, situovaný na stavební 
parcele č. 511/2 v k.ú. Rumburk, město Rumburk. 
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6. KVALIFIKACE DODAVATELŮ PRO 2. ČÁST 

 

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek kvalifikace 
podle § 37 odst. 1 písm. a) ZZVZ, po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede 
zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky 
vždy. 
 

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích v českém nebo 
slovenském jazyce (doklad o vzdělání v latinském jazyce se nepřekládá) a mohou je nahradit 
čestným prohlášením.  
Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ, tj. dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady čestným prohlášením (příloha č. 4) nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky. 
 

Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 ZZVZ, tj. dodavatel může vždy nahradit 
požadované doklady čestným prohlášením (příloha č. 4) nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky. 
 

Zadavatel doporučuje použít vzor čestného prohlášení, které je součástí zadávací 
dokumentace pro 2. část veřejné zakázky, jako příloha č. 4.  
 

Zadavatel však upozorňuje, že vybraný dodavatel je podle § 122 odst. 4 písm. a) ZZVZ 
povinen zadavateli předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby měli doklady o kvalifikaci k dispozici ke dni 

podání nabídky. Dodavatel je oprávněn předložit originály nebo úředně ověřené kopie 
dokladů o kvalifikaci již do nabídky.  
 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném 
členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 
 

6.1.  Splněním kvalifikace se rozumí: 
 

6.1.1 splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, 
6.1.2 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,  
6.1.3 splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ,   
 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení (§ 86 odst. 3 ZZVZ).  



 

32 

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003832 

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_063/0004201 

 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 

zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 
 

6.2.  Základní způsobilost 

 

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 Zákona. Dodavatel 
prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 75 Zákona. Dodavatel může předložit 
písemné čestné prohlášení (příloha č. 4) nebo jednotného evropského osvědčení pro 
veřejné zakázky. 
 

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou 
osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat 
jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-

li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat 
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba 
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se 
zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona. 
 

6.3.  Profesní způsobilost 

 

Profesní způsobilost splňuje dodavatel podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel může 
prokázat splnění profesní způsobilosti předložením písemného čestného prohlášení (příloha 
č. 4) nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 

Profesní způsobilost: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje, 

 

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky: 
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 
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6.3.  Technická kvalifikace 

 

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona. Dodavatel může 
prokázat splnění technické kvalifikace předložením písemného čestného prohlášení (příloha 
č. 4) nebo jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
 

Kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ splní dodavatel, který v seznamu významných 
dodávek uvede a příslušně doloží minimálně 2 zakázky na dodávky poskytnutých za poslední 
3 roky před zahájením zadávacího v minimálním objemu 5 000 000 Kč bez DPH. 
 

Pod pojmem významná dodávka se rozumí vybavení gastro provozu pro vaření a výdej 
jídel.  
Seznam významných dodávek bude obsahovat konkrétní místo realizace včetně telefonního 
kontaktu na investora nebo hlavního dodavatele. Zadavatel provede vizuální kontrolu 
uvedených referenčních zakázek pro posouzení splnění podmínek technické kvalifikace2. 

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o 
uskutečnění plnění dodavatele. 
 

V případě technické kvalifikace doloží účastník kopie referenčních listin, které uvedl 
v čestném prohlášení.  
 

6.4. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem 
ze seznamu certifikovaných dodavatelů, prokázání kvalifikace zahraničním 
dodavatelem, prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a 
prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 

6.4.1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

c) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
d) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 
 

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní 
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel 

 
2 Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ. Musí se 
jednat pouze o věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.   
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nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno 
zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
  

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.   
 

6.4.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů 

 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci platným certifikátem vydaným 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. 
  

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
  

6.4.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných 
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

e) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou 
osobou,  

f) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
g) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a  
h) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele.  

 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s 
dodavatelem.  

 

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
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6.5.4. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 

V případě společné účasti dodavatelů podle § 82 ZZVZ prokazuje základní způsobilost a 
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 

6.5.5. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 

 

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 81 ZZVZ. 
 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
 

Zahraniční dodavatel může podle § 234 ZVZ splnit kvalifikaci nebo její část platným 
certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat 
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném 
na certifikátu.  
 

Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího 
úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li 

splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání 
nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 
 

6.6. Prokazování kvalifikace poddodavatelem 

 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady jeho poddodavatelů 
prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu podle této zadávací 
dokumentace a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v rozsahu části veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit způsobem, tj. doklady stanovenými v této zadávací dokumentaci.  
  

Zadavatel bude požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem 
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho 
nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele 
nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může 
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud dodavatel náhradu 
poddodavatele neprovede, bude se jednat o důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení 
podle § 48 ZZVZ, pokud neoznámí, že část veřejné zakázky, kterou měl plnit poddodavatel, 
bude plnit sám a v případě potřeby k této části prokáže kvalifikaci podle této zadávací 
dokumentace. 
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Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce dále předložil jako přílohu č. 3 
návrhu smluv o dílo seznam poddodavatelů včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou 

účastníkovi zadávacího řízení známi a věcných částí včetně rozsahu %, které budou plnit dle 
přílohy č. 1 této zadávací dokumentace – smluv o dílo!  

 

Pokud účastník zadávacího řízení nepředloží seznam svých subdodavatelů, má se za to, že 
účastník zadávacího řízení bude plnit veřejnou zakázku vlastní kapacitou. 
  

6.7. pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti 
 

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájením 
zadávacího řízení. 

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO 2. ČÁST 

 

7.1. Obchodní podmínky 

 

Obchodní podmínky jsou vymezeny závazným návrhem kupní smlouvy na 2. část veřejné 
zakázky, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, která nesmí být měněná, vyjma 
podbarvených částí textu závazného návrhu smlouvy (doplnění identifikačních údajů 
dodavatele a ceny). 

7.2. Platební podmínky 

 

Zadavatel neposkytne zálohu na plnění částí veřejné zakázky.  

Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení 
zadavateli. 

Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 
zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
Faktura bude obsahovat označení projektu a registrační číslo projektu.   
Zadavatel požaduje fakturovat způsobilé a nezpůsobilé položky soupisu dodávek a služeb 
samostatně. Nezpůsobilé položky jsou v soupisu dodávek a služeb barevně odlišeny 
červenou barvou.  
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Blíže jsou platební podmínky uvedeny v závazných smluvních ustanoveních návrhu kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace pro 3. část veřejné zakázky. 

8. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 2. ČÁSTI 

8.1. Stanovení technických podmínek 

 

Technické podmínky pro provedení předmětu plnění jsou stanoveny v příloze č. 2 – 

Prováděcí projekt gastro provozu školní kuchyně zpracovaný projekční kanceláří 
Gastroprojekce s.r.o., IČ 080 43 248, sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4 a 

příloze č. 3 – soupis dodávek a služeb. 
 

Zadavatel stanovuje, že dodavatel je povinen k nabídce přiložit technické listy nebo jiné 
technické dokumenty vztahující se k nabízeným výrobkům nebo zařízením, které jsou 
předmětem veřejné zakázky – gastro zařízení: 
 

Technické listy musí obsahovat zejména tyto údaje: 
• název a typ nabízeného výrobku, 
• výrobce nebo dodavatele, 
• technické parametry a vlastnosti výrobku, 
• případné certifikace, normy nebo zkušební protokoly, které výrobek splňuje. 

 

Jedná se především o tato zařízení (umístění zařízení a – název zařízení): 
Přípravna zeleniny: 

- škrabka na brambory – dle specifikace 

- chladící skříň dvoudveřová – dle specifikace 

Hrubá přípravna masa: 
- chladící stůl GN 1/1 – dle specifikace 

- chladící skříň jednodveřová – dle specifikace 

Skladování – boxy 

- kombinovaný chladící a mrazící box – dle specifikace 

Kuchyně 

- chladící stůl GN 1/1 – dle specifikace  

- univerzální kuchyňský robot – dle specifikace 

- chladící stůl GN 1/1 – dle specifikace 

- multifunkční varné zařízení (min. objem nádoby 200 l) – dle specifikace 

- multifunkční varné zařízení (min. objem nádoby 150 l) – dle specifikace 

- multifunkční varné zařízení (min. objem nádoby 150 l) – dle specifikace 

- indukční sporák – dle specifikace 

- elektrický konvektomat – dle specifikace 
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- elektrický konvektomat – dle specifikace 

Výdej  
- banketový vozík vyhřívaný – dle specifikace 

- pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – dle specifikace 

- ohřívací stůl – dle specifikace 

Nápoje 

- překapávač vody a čaje – dle specifikace 

- vířič na nápoje – dle specifikace 

Mytí stolního nádobí 
- průchozí myčka nádobí – dle specifikace 

- pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře – dle specifikace 

Mytí provozního nádobí 
- myčka černého nádobí s kondenzací – dle specifikace 

 

Účelem předložení technických listů je prokázat splnění požadovaných technických 
podmínek a parametrů stanovených v zadávací dokumentaci. 
 

8.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje 100 % dodržení prováděcího 
projektu gastro provozu školní kuchyně.  

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PRO 2. ČÁST 

9.1. Nabídková cena 

9.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách 
v členění bez DPH, částka DPH, platná v době podání nabídek, s DPH, která bude 
uvedena v návrhu smlouvy. 

9.1.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 

9.1.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci 
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci. Účastník doplní 
všechny položky předloženého dodávek a služeb.  

9.1.4 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena 
včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné 
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

9.1.5 Nabídková cena je stanovena oceněním soupisu dodávek a služeb. Soupis dodávek a 
služeb musí být kompletně oceněn a nesmí se v něm nacházet nulové položky.  
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10. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY PRO 2. ČÁST 

10.1. Pokyny pro zpracování nabídky 

 

10.1.1. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, 
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně 
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. 

 

10.1.2 Nabídka: 
- bude předložena písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském 

jazyce prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html, 

- nabídka a dokumenty předložené v jiném než v českém či slovenském jazyce bude 
opatřena překladem do českého nebo slovenského jazyka, 

- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, bude 

obsahovat návrh smlouvy vč. příloh,  
- ze strany dodavatele bude nabídka, resp. datová zpráva při podání nabídky 

podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě 
podepsání datové zprávy zástupcem dodavatele, doloží dodavatel do nabídky 
elektronickou plnou moc, příp. jiný doklad o jeho zastoupení. 

- Zadavatel požaduje přiložit oceněný soupis dodávek gastro vybavení ve formátu 
xls. nebo vyšším, 

- zadavatel požaduje přiložit návrh kupní smlouvy ve formátu doc. nebo vyšším, 
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 
- technické listy vybraných zařízení,  
- bude obsahovat čestné prohlášení o opatřeních ve vztahu k mezinárodním 

sankcím přijatým Evropskou unií a souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny 
vůči Rusku a Bělorusku – příloha č. 8 zadávací dokumentace, 

- bude obsahovat prohlášení o tom, že obchodní společnost, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se neúčastní tohoto 
zadávacího řízení jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého 
dodavatel prokazuje kvalifikaci (§ 4b zákona č. 159/2006 Sb.).  
Zadavatel je povinen obchodní společnost popsanou v § 4b zákona č. 159/2006 
Sb. vyloučit ze zadávacího řízení. 

 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
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10.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 
- krycí list nabídky, 
- obsah nabídky,  
- prohlášení ke zpracování nabídky, 
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,  
- doplněný návrh kupní smlouvy, 
- oceněné soupisy dodávek a služeb, 
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  

11.  JISTOTA PRO 2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Zadavatel požaduje k zajištění povinností dodavatele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím 
řízení jistotu.  
 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 
a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), nebo 

b) předložením bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo  
c) předložením pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 
 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty  
  

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo 

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo 
pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle  
§ 41 odstavce 7 Zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky. 

 

Poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele: 
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 odst. 3 písmeno a) ZZVZ jistotu ve výši 150 000,- Kč na 

účet zadavatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu 78-

5141960227/0100, variabilní symbol je IČ dodavatele. Do zprávy pro příjemce uveďte ZŠ 
Tyršova gastro. 

 

11.1. Plnění z jistoty 

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud 
účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení 
podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 
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12. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, 
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ PRO 2. ČÁST 

12.1 Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ 

 

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek 
i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele dostupného na  
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html. 

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 98 odst. 1) písm. a) ZZVZ 
nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 
 

Dodavatel (Účastník) je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 ZZVZ.  
 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel 
uveřejní (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html) vysvětlení, a to do 3 pracovních dnů 
od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud o vysvětlení zadávací 
dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného 
znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 
 

Zadavatel případnou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace provede v souladu s § 99 

ZZVZ. 

12.1. Prohlídka místa plnění 
 

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění. Sraz účastníků je 15.01.2026 v 10:00 hodin před 
objektem školní jídelny Tyršova 949/4, 40801 Rumburk. 

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PRO 2. 

ČÁST 

13.1 Způsob a místo podání nabídek 

 

Nabídka se podává písemně v elektronické podobě v českém nebo slovenském jazyce 
prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html.    

 

 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
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13.2 Lhůta pro podání nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídky končí dne: 06. 02. 2026 do 10:00 hod. Lhůta pro podání nabídek je 
zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace.   

13.3 Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek se uskuteční na: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 
Rumburk, bez odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek se koná 
elektronicky. 

Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení, a to v souladu s § 109 
odst. 1 ZZVZ, tj. otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího 
obsahu zadavateli. 

14. ZADÁVACÍ LHŮTA PRO 2. ČÁST 

 

V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci 
zadávacího řízení nesmí odstoupit ze zadávacího řízení). 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 120 dnů. 

15. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PRO 2. ČÁST 

 

15.1. Kritéria hodnocení 
 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.  
 

Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  
 

15.2. Způsob hodnocení nabídek  
 

V souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele provede zadavatel 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. 
 

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny tak, že hodnotící komise seřadí 
nabídky v sestupném pořadí podle výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. 
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16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO 2. ČÁST 

 

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: 

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html     
 

Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace. 
 

Dodavatel smí Zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně 
Dokladů o kvalifikaci pro toto zadávacího řízení a Zadavatel doporučuje, aby na případné 
zjištěné vady a nedostatky Zadávací dokumentace, především Technických a obchodních 
podmínek, upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu. 

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO 2. ČÁST 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.  Za důvody hodné 
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po Zadavateli požadovat, 
aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody Zadavatel způsobil či 
nikoliv, ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, bude přitom považována mj. absence 
nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou 
veřejnou zakázku, který je stanoven předpokládanou hodnotou veřejné zakázky. 

18. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE PRO 2. ČÁST 

 

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. 
 

Zadavatel požaduje vést stavební deník a průběh realizace předmětu veřejné zakázky, včetně 
fakturace v elektronické podobě v datovém prostředí CDE společnosti PROCONOM. Přístup 
do datového prostředí zajistí zadavatel.  
 

Za důvěrné se podle § 218 ZZVZ považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl 
zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. Zadavatel neposkytne podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.),  

  a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, 
které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,  

  b) důvěrnou informaci; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle 
tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku 
posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě 
zadavatele.  

https://vzakazky.rumburk.cz/contract_display_928.html
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo 
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by 
mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit 
hospodářskou soutěž.  

Zadavatel v této souvislosti doporučuje označit důvěrné informace a obchodní tajemství již 
při podání nabídky, jinak se účastník zadávacího řízení vystavuje riziku, že zadavatel 
nebude s jeho právy včas seznámen. 
 

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 5 Zákona, zadavatel ve 
výzvě podle § 122 odst. 3 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 
těmito doklady jsou zejména 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

19. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ PRO 2. ČÁST 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ se při stanovení zadávacích podmínek 
zabýval stanovenými zásadami odpovědného zadávání a při stanovení zadávacích podmínek 
přihlédl k uvedeným zásadám. 
 

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání: 
 

a) zajištění dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 
zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění 
zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

 

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění 
povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno 
za podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
 

b) zajištění dodržování férovosti vůči případným poddodavatelům, zejména včasné 
proplácení faktur, dodržování BOZP a dalších příslušných právních předpisů; 
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Zadavatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění 
povinností Dodavatele dle shora uvedené podmínky bude ze strany zadavatele považováno 
za podstatné porušení Smlouvy o dílo. 
Environmentálně odpovědné zadávání: 

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnost použití zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nastavil tyto aspekty sociálně 
odpovědného zadávání v environmentální oblasti a požaduje: 

a) minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí (např. minimalizování využití 
primárních surovin, vzniku odpadů); 

b) maximalizaci využití odpadů při jeho vzniku v průběhu zakázky v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Inovace: 

 

Zadavatel posoudil možnost inovativního řešení při zadávání veřejné zakázky a konstatuje, že 
při zadávání veřejné zakázky nebylo možné využití inovativního řešení. 
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• Příloha č. 1 – Kupní smlouva – závazný návrhy 

• Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

• Příloha č. 3 – Soupisy dodávek a služeb  
• Příloha č. 4 – Vzory čestných prohlášení 
• Příloha č. 5 – Prohlášení ke zpracování nabídky 

• Příloha č. 6 – Krycí list nabídky 

• Příloha č. 7 – ČP o neexistenci střetu zájmů  
• Příloha č. 8 – Prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření  
• Příloha č. 9 – Čestné prohlášení k odpovědnému plnění 
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Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem 
administrátor veřejné zakázky Ing. Miroslav Jeništa, referent Odboru regionálního rozvoje a 
investic MěÚ Rumburk, s výjimkou přílohy č. 2 a 3, které byly zpracovány projekční 
kanceláří Gastroprojekce s.r.o., IČ 080 43 248, sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 
Praha 4. 
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Stavba: 2024107

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 47781483

DIČ: CZ47781483
405 02

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 411 783,94

2 918 258,57

2 411 783,94

0,00

Folknářská 1226/11

reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201

Děčín 2

Položkový rozpočet stavby

506 474,63

0,00

909 405,88

656 399,21

Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, 
Rumburk

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Celkem

845 978,85
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 2 403 684,85 504 773,82 2 908 458,67 100

02 0,00 2 403 684,85 504 773,82 2 908 458,67 100

03 0,00 8 099,09 1 700,81 9 799,90 0

03 0,00 8 099,09 1 700,81 9 799,90 0

0,00 2 411 783,94 506 474,63 2 918 258,57 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 995,67 0,1

3 HSV 134 185,44 5,6

4 HSV 441,11 0,0

61 HSV 279 088,72 11,6

63 HSV 43 839,34 1,8

64 HSV 11 857,74 0,5

94 HSV 30 657,44 1,3

95 HSV 109 443,44 4,5

96 HSV 79 440,55 3,3

99 HSV 59 825,66 2,5

721 PSV 131 394,01 5,4

722 PSV 99 919,46 4,1

723 PSV 3 103,12 0,1

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Způsobilé výdaje související s 
výměnou gastra (reg. číslo 
CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje
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725 PSV 9 303,76 0,4

732 PSV 72 600,00 3,0

766 PSV 21 344,43 0,9

771 PSV 234 993,18 9,7

781 PSV 265 808,07 11,0

783 PSV 5 605,63 0,2

784 PSV 65 334,22 2,7

M21 MON 656 399,21 27,2

D96 PSU 95 203,74 3,9

Cena celkem 2 411 783,94 100,0

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Strojovny

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Zařizovací předměty
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 995,67
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,61700 1 465,12 903,98 RTS 25/ II RTS 25/ II

kanalizce : 
9,8*0,2*0,2 0,39200
2,5*0,2*0,2 0,10000
0,5*0,5*0,5 0,12500

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,61700 252,22 155,62 RTS 25/ II RTS 25/ II

3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6,17000 18,70 115,36 RTS 25/ II RTS 25/ II
0,617*10 6,17000

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 0,61700 134,02 82,69 RTS 25/ II RTS 25/ II

5 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 0,61700 123,59 76,25 RTS 25/ II RTS 25/ II
6 167101201R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně m3 0,61700 370,76 228,76 RTS 25/ II RTS 25/ II
7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04
m3 0,61700 701,80 433,01 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 134 185,44
8 317168122R00 Překlad plochý 145 x 71 x 1250 mm kus 4,00000 440,57 1 762,27 RTS 25/ II RTS 25/ II

VZT : 1 1,00000
dveře : 3 3,00000

9 317168124R00 Překlad plochý 145 x 71 x 1750 mm kus 1,00000 576,89 576,89 RTS 25/ II RTS 25/ II

VZT : 1 1,00000
10 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 

včetně dodávky profilu I č. 16
t 0,31612 54 265,58 17 154,44 RTS 25/ II RTS 25/ II

m.č.119 : 
1,8*2*0,0189 0,06804

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

m.č.121 : 
1,8*2*0,0189 0,06804
m.č.117 : 
1,8*2*0,0189 0,06804
m.č.125 : 
1,2*1*4*0,016 0,07680
1,1*1*2*0,016 0,03520

11 340238211R00 Zazdívka otvorů cihlami tl.zdi do 10 cm m2 2,10000 867,40 1 821,53 RTS 25/ II RTS 25/ II
1,05*2 2,10000

12 340238212R00 Zazdívka otvorů cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 2,76750 1 410,84 3 904,49 RTS 25/ II RTS 25/ II
1,35*2,05 2,76750

13 342248144R00 Příčky - příčkovka, blok zdicí; tvar: l = 497 mm; w = 140 
mm; h = 249 mm; broušen tl. 140 mm

m2 114,93120 903,74 103 867,51 RTS 25/ II RTS 25/ II

(1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*4,52 64,86200
-0,8*2 -1,60000
-1,5*0,64 -0,96000
-1*0,6 -0,60000
(3,9+0,15+2,16)*4,52 28,06920
-0,9*2 -1,80000
2*4,52 9,04000
-0,9*2 -1,80000
-1*0,6 -0,60000
8,42*2 16,84000
1,74*2 3,48000

14 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 4,96000 1 027,89 5 098,31 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.119 : 
1,8*0,2*2 0,72000
m.č.121 : 
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

1,8*2*0,2 0,72000
m.č.117 : 
1,8*2*0,2 0,72000
m.č.125 : 
1,2*4*2*0,2 1,92000
1,1*2*2*0,2 0,88000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 441,11
15 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 0,35500 1 242,55 441,11 RTS 25/ II RTS 25/ II

kanalizace : 0,035+0,25+0,02+0,05 0,35500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 279 088,72
16 611421121R00 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých m2 196,22000 220,22 43 211,57 RTS 25/ II RTS 25/ II

m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000

17 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou m2 196,22000 201,26 39 490,66 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000

18 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 269,03500 274,34 73 806,93 RTS 25/ II RTS 25/ II
obklady : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2 32,52000
-0,9*2 -1,80000
m.č.118 : 
(3,87+0,2+2+4,26)*2*2 41,32000
-0,8*2 -1,60000
m.č.122 : 
(13,9+11,8)*2*2 102,80000
-0,9*2*2 -3,60000
-1,35*2*2 -5,40000
-0,8*2*4 -6,40000
8,42*2*2 33,68000
1,74*2*2 6,96000
0,15*2*4 1,20000
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2 29,30000
-0,8*2 -1,60000
-1,7*1,25 -2,12500
-2,1*2 -4,20000
m.č.133 : 
(2,525+4,26)*2*2 27,14000
-0,8*2 -1,60000
m.č.134 : 
(3,9+2,16)*2*2 24,24000
-0,9*2 -1,80000

19 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 111,30240 333,01 37 064,98 RTS 25/ II RTS 25/ II
nové zdivo příček : 
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

(1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*(4,52-2)*2 72,32400

(3,9+0,15+2,16)*(4,52-2)*2 31,29840
2*(4,52-2)*2 10,08000
-0,9*2 -1,80000
-1*0,6 -0,60000

20 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 206,92980 102,02 21 110,46 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2,52 40,97520
m.č.118 : 
(3,87+4,26+3,87)*2,52 30,24000
m.č.122 : 
(13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 98,79660
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2,52 36,91800

21 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 7,19320 870,65 6 262,77 RTS 25/ II RTS 25/ II
prostupy : 
(0,8+0,73)*2*0,2*2 1,22400
(1+0,6)*2*0,2*1 0,64000
(1,5+0,9)*2*0,2*1 0,96000
(1,5+0,9)*2*0,12*1 0,57600
(1,5+0,6)*2*0,2*1 0,84000
(1+0,38)*2*0,12*1 0,33120
(1+0,6)*2*0,12*1 0,38400
(0,9+0,3)*2*0,15*4 1,44000
(0,73+0,6)*2*0,15*2 0,79800

22 612456211R00 Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC m2 380,33740 65,38 24 867,84 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.117 : 
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

(3,87+4,26)*2*2 32,52000
-0,9*2 -1,80000
m.č.118 : 
(3,87+0,2+2+4,26)*2*2 41,32000
-0,8*2 -1,60000
m.č.122 : 
(13,9+11,8)*2*2 102,80000
-0,9*2*2 -3,60000
-1,35*2*2 -5,40000
-0,8*2*4 -6,40000
8,42*2*2 33,68000
1,74*2*2 6,96000
0,15*2*4 1,20000
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2 29,30000
-0,8*2 -1,60000
-1,7*1,25 -2,12500
-2,1*2 -4,20000
m.č.133 : 
(2,525+4,26)*2*2 27,14000
-0,8*2 -1,60000
m.č.134 : 
(3,9+2,16)*2*2 24,24000
-0,9*2 -1,80000
Mezisoučet 269,03500
nové zdivo příček : 
(1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*(4,52-2)*2 72,32400
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

(3,9+0,15+2,16)*(4,52-2)*2 31,29840
2*(4,52-2)*2 10,08000
-0,9*2 -1,80000
-1*0,6 -0,60000
Mezisoučet 111,30240

23 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 206,92980 160,80 33 273,51 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2,52 40,97520
m.č.118 : 
(3,87+4,26+3,87)*2,52 30,24000
m.č.122 : 
(13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 98,79660
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2,52 36,91800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 839,34
24 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 1,17700 6 256,37 7 363,75 RTS 25/ II RTS 25/ II

kanalizace : 0,112+0,76+0,23+0,075 1,17700
25 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 206,22000 176,88 36 475,59 RTS 25/ II RTS 25/ II

vyrovnání po vybourání dlažby : 
m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000
ostatní : 10 10,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 11 857,74
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

26 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 4,00000 756,19 3 024,74 RTS 25/ II RTS 25/ II
800 mm : 2 2,00000
900 mm : 2 2,00000

27 55330382R Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 100 mm kus 1,00000 1 936,00 1 936,00 RTS 25/ II RTS 25/ II
28 55330422R Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 150 mm kus 1,00000 2 299,00 2 299,00 RTS 25/ II RTS 25/ II
29 55330424R Zárubeň ocelová rozměr 900 x 1970 x 150 mm kus 2,00000 2 299,00 4 598,00 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 30 657,44
30 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 409,00000 74,96 30 657,44 RTS 25/ II RTS 25/ II

220+16+24+120+12+9+8 409,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

109 443,44

31 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 487,55000 136,13 66 370,44 RTS 25/ II RTS 25/ II

m.č.115 : 12,77 12,77000
m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.119 : 7,34 7,34000
m.č.121 : 10,66 10,66000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.126 : 8,19 8,19000
m.č.127 : 25,22 25,22000
m.č.128 : 227,15 227,15000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

32 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 3,00000 176,53 529,58 RTS 25/ II RTS 25/ II
33 95.01 Ochrana stávajících podlah proti znečištění a poškození 

montáž, demontáž, likvidace
m2    291,33000 54,45 15 862,92 Vlastní Indiv

m.č.115 : 12,77 12,77000
m.č.119 : 7,34 7,34000
m.č.121 : 10,66 10,66000
m.č.126 : 8,19 8,19000
m.č.127 : 25,22 25,22000
m.č.128 : 227,15 227,15000

34 95.02 Ostatní stavební a bourací práce vč. pomocného 
materiálu

hod   45,00000 459,80 20 691,00 Vlastní Indiv

35 44984102R Přístroj hasicí práškový kus 3,00000 1 996,50 5 989,50 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 79 440,55
36 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 12,28800 101,63 1 248,77 RTS 25/ II RTS 25/ II

1,56*1,6 2,49600

čerpaní po odsouhlasení TDI

Práškový hasící přístroj P6Te

určení: hašení požárů tř. ABC
provozní schopnost: od -20° do + 60°C
hasící látka: FUREX ABC 40
výtlačný prostředek: dusík (N) nebo suchý vzduch

hasicí schopnost 34A/183B/C
minimální dostřik: 4m
min.doba činnosti: 12s
hmotnost nápně: 6kg
hmotnost přístroje: 10,6 kg
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

1,83*1,6 2,92800
1,65*4,16 6,86400

37 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 26,83360 123,96 3 326,26 RTS 25/ II RTS 25/ II
4,26*4,16 17,72160
-0,8*2 -1,60000
(1+0,75)*4,16 7,28000
0,825*4,16 3,43200

38 965042131RT1 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm

m3 0,02200 3 970,08 87,34 RTS 25/ II RTS 25/ II

sokl : 1,1*0,4*0,05 0,02200
39 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 206,22000 70,34 14 506,46 RTS 25/ II RTS 25/ II

m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000
ostatní : 10 10,00000

40 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60000 342,64 548,22 RTS 25/ II RTS 25/ II
0,8*2 1,60000

41 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,00000 262,00 785,99 RTS 25/ II RTS 25/ II
1,5*2 3,00000

42 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 9,00000 296,66 2 669,95 RTS 25/ II RTS 25/ II

kanalizace : 9 9,00000
43 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel., tl.15 cm, MVC m2 8,31860 288,27 2 397,99 RTS 25/ II RTS 25/ II

m.č.119 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

0,81*0,73*2 1,18260
1*0,6*1 0,60000
1,5*0,9*1 1,35000
m.č.121 : 
1,5*0,9 1,35000
m.č.117 : 
1,5*0,6 0,90000
m.č.122 : 
1*0,38 0,38000
1*0,6 0,60000
m.č.125 : 
0,9*0,3*4 1,08000
0,73*0,6*2 0,87600

44 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 17,80000 260,90 4 644,05 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.119 : 
1,8*2 3,60000
m.č.121 : 
1,8*2 3,60000
m.č.117 : 
1,8*2 3,60000
m.č.125 : 
1,2*4 4,80000
1,1*2 2,20000

45 974042557R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm m 4,50000 499,18 2 246,31 RTS 25/ II RTS 25/ II
kanalizace : 4,5 4,50000

46 974042577R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x30 cm m 13,00000 742,93 9 658,10 RTS 25/ II RTS 25/ II
kanalizce : 0,2+9,8+2,5+0,5 13,00000
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O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

47 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 182,64000 94,87 17 327,66 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.118 : 
(3,87+4,26)*2*2 32,52000
-0,8*2 -1,60000
m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2 32,52000
-1,35*2 -2,70000
m.č.122 : 
(13,9+11,8)*2*2 102,80000
-1,35*2*2 -5,40000
-0,8*2*3 -4,80000
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2 29,30000

48 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 182,64000 109,47 19 993,45 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.118 : 
(3,87+4,26)*2*2 32,52000
-0,8*2 -1,60000
m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2 32,52000
-1,35*2 -2,70000
m.č.122 : 
(13,9+11,8)*2*2 102,80000
-1,35*2*2 -5,40000
-0,8*2*3 -4,80000
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2 29,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 59 825,66
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

49 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 60,36635 991,04 59 825,66 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 131 315,70
50 721170955R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, 

vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm
kus 1,00000 634,73 634,73 RTS 25/ II RTS 25/ II

51 721171219R00 Trubka pro připojení WC, D 110 mm kus 3,00000 692,14 2 076,41 RTS 25/ II RTS 25/ II
52 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 52,00000 451,73 23 489,83 RTS 25/ II RTS 25/ II

53 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 75 x 1,9 mm m 16,00000 490,24 7 843,80 RTS 25/ II RTS 25/ II

54 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 18,00000 621,91 11 194,39 RTS 25/ II RTS 25/ II

55 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 3,00000 1 068,16 3 204,49 RTS 25/ II RTS 25/ II

56 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 27,00000 78,31 2 114,35 RTS 25/ II RTS 25/ II
57 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 3,00000 116,56 349,69 RTS 25/ II RTS 25/ II
58 721210813R00 Demontáž vpusti, DN 100 mm kus 2,00000 185,00 370,01 RTS 25/ II RTS 25/ II
59 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací  přivzdušňovací ventil, D 

50/75/110 mm
kus 2,00000 1 087,60 2 175,20 RTS 25/ II RTS 25/ II

60 721273200RT1 Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP  
D 50 mm

kus 1,00000 822,87 822,87 RTS 25/ II RTS 25/ II

61 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 86,00000 22,52 1 936,49 RTS 25/ II RTS 25/ II
52+16+18 86,00000

62 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 3,00000 30,19 90,57 RTS 25/ II RTS 25/ II
63 721.01 Úprava prostupu střechou pro odvětrání kanalizace 

(vytvoření, zapravení)
ks    1,00000 9 075,00 9 075,00 Vlastní Indiv

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

64 721.03 Dodávka a montáž - vpusť podlahová 400 x 600 mm - 
nerez - DN 100

ks    1,00000 15 851,00 15 851,00 Vlastní Indiv

65 721.04 Dodávka a montáž - vpusť podlahová 600 x 900 mm - 
nerez - DN 100

ks    2,00000 19 723,00 39 446,00 Vlastní Indiv

66 721.05 Ostatní bourací a přípomocné práce vč. materiálu hod   25,00000 423,50 10 587,50 Vlastní Indiv
67 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 

m
t 0,09228 578,37 53,37 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 98 689,28
68 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 15,00000 63,13 946,91 RTS 25/ II RTS 25/ II

5+2,5+7,5 15,00000
69 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 12,00000 35,07 420,85 RTS 25/ II RTS 25/ II
70 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm m 10,00000 30,29 302,86 RTS 25/ II RTS 25/ II
71 722170911R00 Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm kus 3,00000 1 126,11 3 378,33 RTS 25/ II RTS 25/ II

72 722172742R00 Potrubí plastové PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 3,2 m 40,00000 334,38 13 375,02 RTS 25/ II RTS 25/ II

73 722172743R00 Potrubí plastové PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, S 3,2 m 47,00000 396,41 18 631,36 RTS 25/ II RTS 25/ II

74 722172744R00 Potrubí plastové PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, S 4 m 21,00000 487,83 10 244,45 RTS 25/ II RTS 25/ II

75 722181213RT8 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 47,00000 94,46 4 439,52 RTS 25/ II RTS 25/ II

76 722181213RU1 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm m 21,00000 94,46 1 983,62 RTS 25/ II RTS 25/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

77 722181213RZ6 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm m 40,00000 78,27 3 130,94 RTS 25/ II RTS 25/ II

78 722202213R00 Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2" kus 48,00000 188,47 9 046,67 RTS 25/ II RTS 25/ II
79 722223181R00 Kohout vodovodní, kulový, výtokový, DN 15 mm kus 1,00000 383,25 383,25 RTS 25/ II RTS 25/ II
80 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 48,00000 42,27 2 029,15 RTS 25/ II RTS 25/ II
81 722237623R00 Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm kus 1,00000 285,18 285,18 RTS 25/ II RTS 25/ II
82 722235143R00 Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní 

závit, DN 25 mm
kus 4,00000 905,93 3 623,73 RTS 25/ II RTS 25/ II

83 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 108,00000 50,80 5 486,84 RTS 25/ II RTS 25/ II

40+47+21 108,00000
84 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 108,00000 42,07 4 543,89 RTS 25/ II RTS 25/ II

40+47+21 108,00000
85 734255131R00 Ventil pojistný, DN 25 x 2,5 bar kus 1,00000 424,31 424,31 RTS 25/ II RTS 25/ II
86 734421130R00 Tlakoměr 0-10 MPa kus 1,00000 1 168,72 1 168,72 RTS 25/ II RTS 25/ II
87 722.01 Ostatní bourací a přípomocné práce vč. materiálu hod   25,00000 423,50 10 587,50 Vlastní Indiv
88 55141100R Ventil rohový 1/2" x 3/8" kus 48,00000 87,50 4 200,00 RTS 25/ II RTS 25/ II
89 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 

m
t 0,10911 514,93 56,18 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 723 Vnitřní plynovod 3 103,12
90 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm m 20,00000 47,21 944,25 RTS 25/ II RTS 25/ II

91 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 32,42 64,84 RTS 25/ II RTS 25/ II
92 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 10,00000 27,90 279,03 RTS 25/ II RTS 25/ II
93 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí, vč. protokolu soubor 1,00000 1 815,00 1 815,00 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 513,16

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

94 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 132,09 264,19 RTS 25/ II RTS 25/ II
95 725320828R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor 1,00000 139,76 139,76 RTS 25/ II RTS 25/ II
96 725330840R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové soubor 1,00000 269,58 269,58 RTS 25/ II RTS 25/ II
97 725330912R00 Zpětná montáž výlevky kus 1,00000 505,72 505,72 RTS 25/ II RTS 25/ II
98 725540802R00 Demontáž zásobníků plynových ohřívačů 500 l soubor 1,00000 266,01 266,01 RTS 25/ II RTS 25/ II
99 725620800R00 Demontáž plynových vařičů, trub, pevně připojených soubor 2,00000 113,12 226,24 RTS 25/ II RTS 25/ II

100 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 2,00000 41,60 83,20 RTS 25/ II RTS 25/ II
101 725820801R00 Demontáž baterie do G 3/4" soubor 6,00000 79,18 475,10 RTS 25/ II RTS 25/ II
102 725829202R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 283,36 283,36 RTS 25/ II RTS 25/ II

zpětná montáž - výlevka : 1 1,00000

Díl: 732 Strojovny 72 600,00
103 732219317R00 Montáž ohříváků vody stojatých do 500 l vč. dodávky - 

zásobník TV nepřímotopný výměník,
soubor 1,00000 68 970,00 68 970,00 RTS 25/ II Indiv

104 732331514R00 Nádoby expanzní tlak.s membránové 35 l soubor 1,00000 3 630,00 3 630,00 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 21 344,43
105 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,00000 699,14 1 398,28 RTS 25/ II RTS 25/ II
106 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,00000 758,58 1 517,16 RTS 25/ II RTS 25/ II
107 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 4,00000 150,77 603,07 RTS 25/ II RTS 25/ II
108 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,08540 739,15 63,12 RTS 25/ II RTS 25/ II
109 54914634R Kování dveřní Cr kus 4,00000 847,00 3 388,00 RTS 25/ II RTS 25/ II
110 54926045R Zámek stavební vložkový  L/P kus 4,00000 363,00 1 452,00 RTS 25/ II RTS 25/ II
111 54964410R Vložka cylindrická oboustranná FAB kus 4,00000 205,70 822,80 RTS 25/ II RTS 25/ II
112 611601203R Dveře vnitřní HPL plné 1-křídlé 800 x 1970 mm kus 2,00000 3 025,00 6 050,00 RTS 25/ II RTS 25/ II
113 611601204R Dveře vnitřní HPL plné 1-křídlé 900 x 1970 mm kus 2,00000 3 025,00 6 050,00 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 234 993,18
114 771101210RT2 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 196,22000 57,36 11 254,92 RTS 25/ II RTS 25/ II

m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000

Stránka 19 z 28Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000

115 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel m2 196,22000 741,05 145 409,03 RTS 25/ II RTS 25/ II
m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000

116 59764210R Dlažba hladká protiskluzová m2 215,84200 350,90 75 738,96 RTS 24/ II Indiv

196,22*1,1 215,84200
117 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 

6 m
t 5,09780 508,12 2 590,27 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 781 Obklady keramické 265 808,07
118 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 269,03500 671,46 180 645,21 RTS 25/ II RTS 25/ II

obklady : 
m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2 32,52000
-0,9*2 -1,80000
m.č.118 : 
(3,87+0,2+2+4,26)*2*2 41,32000
-0,8*2 -1,60000
m.č.122 : 
(13,9+11,8)*2*2 102,80000

CHEMICKY ODOLNÁ, URČENA PRO PROVOZ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R11
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

-0,9*2*2 -3,60000
-1,35*2*2 -5,40000
-0,8*2*4 -6,40000
8,42*2*2 33,68000
1,74*2*2 6,96000
0,15*2*4 1,20000
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2 29,30000
-0,8*2 -1,60000
-1,7*1,25 -2,12500
-2,1*2 -4,20000
m.č.133 : 
(2,525+4,26)*2*2 27,14000
-0,8*2 -1,60000
m.č.134 : 
(3,9+2,16)*2*2 24,24000
-0,9*2 -1,80000

119 597623121R Dlaždice 200 x 250 mm bílá m2 295,93850 278,30 82 359,68 RTS 25/ II RTS 25/ II
269,035*1,1 295,93850

120 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 
6 m

t 5,51253 508,51 2 803,18 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 783 Nátěry 5 605,63
121 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 15,97500 350,90 5 605,63 RTS 25/ II RTS 25/ II

4,6*0,25*2 2,30000
4,8*0,25*4 4,80000
4,9*0,25*4 4,90000
5,3*0,25*3 3,97500

včetně pomocného lešení.
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

Díl: 784 Malby 65 334,22
122 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 403,14980 30,81 12 422,81 RTS 25/ II RTS 25/ II

strop : 
m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
m.č.134 : 8,42 8,42000
Mezisoučet 196,22000
stěny : 
m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2,52 40,97520
m.č.118 : 
(3,87+4,26+3,87)*2,52 30,24000
m.č.122 : 
(13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 98,79660
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2,52 36,91800
Mezisoučet 206,92980

123 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 514,45220 102,85 52 911,41 RTS 25/ II RTS 25/ II
strop : 
m.č.117 : 16,49 16,49000
m.č.118 : 25,54 25,54000
m.č.122 : 122,05 122,05000
m.č.125 : 12,97 12,97000
m.č.133 : 10,75 10,75000
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

m.č.134 : 8,42 8,42000
Mezisoučet 196,22000
nové zdivo příček : 
(1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*(4,52-2)*2 72,32400

(3,9+0,15+2,16)*(4,52-2)*2 31,29840
2*(4,52-2)*2 10,08000
-0,9*2 -1,80000
-1*0,6 -0,60000
m.č.117 : 
(3,87+4,26)*2*2,52 40,97520
m.č.118 : 
(3,87+4,26+3,87)*2,52 30,24000
m.č.122 : 
(13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 98,79660
m.č.125 : 
(4,425+2,9)*2*2,52 36,91800
Mezisoučet 318,23220

Díl: M21 Elektromontáže 656 399,21
124 21.01 Elektro silnoproud - viz příloha soubor 1,00000 656 399,21 656 399,21 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 203,74
125 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 42,98418 458,92 19 726,33 RTS 25/ II RTS 25/ II
126 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 42,98418 210,36 9 042,33 RTS 25/ II RTS 25/ II
127 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 42,98418 9,21 396,08 RTS 25/ II RTS 25/ II
128 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 42,98418 635,57 27 319,56 RTS 25/ II RTS 25/ II
129 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 42,98418 84,78 3 644,35 RTS 25/ II RTS 25/ II
130 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 42,98418 816,00 35 075,09 RTS 25/ II RTS 25/ II
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S: 2024107

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201)

Způsobilé výdaje

Celkem 2 403 684,85

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2024107

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 78,31
1 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 1,00000 78,31 78,31 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 230,18
2 722202213R00 Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2" kus 2,00000 148,51 297,01 RTS 25/ II RTS 25/ II
3 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 2,00000 42,27 84,55 RTS 25/ II RTS 25/ II
4 55141100R Ventil rohový 1/2" x 3/8" kus 2,00000 424,31 848,62 RTS 25/ II RTS 25/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 790,60
5 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 1 526,49 1 526,49 RTS 25/ II RTS 25/ II

6 725829202R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 283,36 283,36 RTS 25/ II RTS 25/ II
nová : 1 1,00000

7 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm kus 1,00000 503,75 503,75 RTS 25/ II RTS 25/ II
8 551450004R Baterie umyvadlová stojánková kus 1,00000 1 573,00 1 573,00 RTS 25/ II RTS 25/ II
9 642144751R Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 505 mm kus 1,00000 2 904,00 2 904,00 RTS 25/ I RTS 25/ I

Celkem 8 099,09

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

Poznámky uchazeče k zadání
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Větrání kuchyně a jídelny ZŠ Tyršova Rumburk
Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
D.1.4.4   elektro silnoproud aktualzace rozpočtu ÚRS 2025-02

elektroinstalace bez DPH 634202,1
zařízení staveniště 3,5% z mat + montáže bez 
DPH 22197,1

celkem bez DPH 656399,2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK] Cenová soustava

celkem bez DPH 634202,1
rozvaděče
pojistková skříň HDS

5. K 741210202

Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových 
bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti 
jednoho pole do 300 kg kus 2,0 4295,5 8591,0 CS ÚRS 2025 02

6. M V003

rozvaděčová oceloplechová skříň 
800x1800x400, 2 ks bočnice 400x1800, 
podstavce výšky 200mm, příslušenství pro 
rozvaděč (transparentní oka,  zemnění, kapsa na 
dokumenty, přípojnicový systém, 
ventilátor,světlo…) kus 2,0 44922,5 89844,9 vlastní

7. K 741320204
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových 
nn deionových vestavných do 600 A kus 1,0 435,6 435,6 CS ÚRS 2025 02

8. M V004

hlavní jistič s funkcí hlavního vypínače 500A, 
příslušenství k hlavnímu jističi ( páka ručního 
pohonu, ložisko ručního pohonu, prodlužovací 
hřídel, podpěťová spoušť, atd.) kus 1,0 42697,3 42697,3 vlastní

9. K 741322111

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením 
vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových 
jednodílných kus 1,0 359,4 359,4 CS ÚRS 2025 02

10. M V005 přepěťová ochrana B+C MAXI kus 1,0 16814,2 16814,2 vlastní

11. K 741320183
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 125A s krytem   kus 1,0 378,7 378,7 CS ÚRS 2025 02

12. M V006 jistič 3x100A char. B 10kA kus 1,0 8419,2 8419,2 vlastní

13. K 741320183
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 125A s krytem   kus 3,0 378,7 1136,2 CS ÚRS 2025 02

14. M V007 jistič 3x80A char. B 10kA kus 3,0 6275,1 18825,2 vlastní

15. K 741320173
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 63 A s krytem   kus 2,0 312,2 624,4 CS ÚRS 2025 02

16. M V008 jistič 3x63A char. B 10kA kus 2,0 4342,7 8685,4 vlastní

17. K 741320173
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 63 A s krytem   kus 2,0 312,2 624,4 CS ÚRS 2025 02

18. M V009 jistič 3x40A char. B 10kA kus 2,0 1325,0 2649,9 vlastní

19. K 741320173
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 63 A s krytem   kus 2,0 312,2 624,4 CS ÚRS 2025 02

20. M V010 jistič 3x32A char. B 10kA kus 2,0 1085,4 2170,7 vlastní

21. K 741320173
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 63 A s krytem   kus 2,0 312,2 624,4 CS ÚRS 2025 02

22. M V011 jistič 3x32A char. C 10kA kus 2,0 1488,3 2976,6 vlastní

23. K 741320163
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 25 A s krytem   kus 2,0 232,3 464,6 CS ÚRS 2025 02

24. M V012 jistič 3x25A char. B 10kA kus 2,0 768,4 1536,7 vlastní

25. K 741320163
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 25 A s krytem   kus 1,0 232,3 232,3 CS ÚRS 2025 02

26. M V013 jistič 3x20A char. B 10kA kus 1,0 786,5 786,5 vlastní

27. K 741320163
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 25 A s krytem   kus 1,0 232,3 232,3 CS ÚRS 2025 02

28. M V014 jistič 3x16A char. C 10kA kus 1,0 1104,7 1104,7 vlastní

29. K 741320163
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových 
nn do 25 A s krytem   kus 3,0 232,3 697,0 CS ÚRS 2025 02



30. M V015 jistič 3x16A char. B 10kA kus 3,0 742,9 2228,8 vlastní

31. K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů 
jednopólových nn do 25 A s krytem   kus 27,0 123,4 3332,3 CS ÚRS 2025 02

32. M V016 jistič 1x16A char. B 10kA kus 27,0 240,8 6501,3 vlastní

33. K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů 
jednopólových nn do 25 A s krytem   kus 16,0 123,4 1974,7 CS ÚRS 2025 02

34. M V017 jistič 1x16A char. C 10kA kus 16,0 331,5 5304,6 vlastní

35. K 741321002
Montáž proudových chráničů se zapojením 
vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem kus 8,0 202,1 1616,6 CS ÚRS 2025 02

36. M V018
proudový chránič s nadproudovou ochranou 
1x16A char. B 003 AC 10kA kus 8,0 4353,6 34828,6 vlastní

37. K 741321032
Montáž proudových chráničů se zapojením 
vodičů čtyřpólových nn do 25 A s krytem kus 4,0 320,7 1282,6 CS ÚRS 2025 02

38. M V019 proudový chránič 3x25A 003 AC 10kA kus 4,0 4206,0 16823,8 vlastní

39. K 741321042
Montáž proudových chráničů se zapojením 
vodičů čtyřpólových nn do 63 A s krytem kus 5,0 389,6 1948,1 CS ÚRS 2025 02

40. M V020 proudový chránič 3x40A 003 AC 10kA kus 5,0 4369,3 21846,6 vlastní

41. K 741321052
Montáž proudových chráničů se zapojením 
vodičů čtyřpólových nn do 100 A s krytem kus 3,0 416,2 1248,7 CS ÚRS 2025 02

42. M V021 proudový chránič 3x100A 003 AC 10kA kus 3,0 7429,4 22288,2 vlastní

43. K 741231014

Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými 
štítky se zapojením vodičů na jedné straně 
nulových kus 1,0 210,5 210,5 CS ÚRS 2025 02

44. M V022 ekvipotenciální svorkovnice kus 1,0 1680,7 1680,7 vlastní
45. M V023 materiál nutný ke kompletaci rozvaděčů kus 1,0 14520,0 14520,0 vlastní

zásuvky a příslušenství

46. K 741313042

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž kus 15,0 182,0 2729,8 CS ÚRS 2025 02

47. M
ABB.5518A

A2359B
zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP44 pod 
omítku bílá s clonkami kus 15,0 211,5 3172,6 CS ÚRS 2025 02

48. M
ABB 

3901AB10B rámeček jednonásobný bílý kus 15,0 28,7 430,2 CS ÚRS 2025 02

spínače
49. K HZS001 Montáž hlavního vypínače v krytu 80A, IP65 5ks hod 5,0 285,1 1425,4 HZS
50. M V024 hlavní vypínač v krytu IP 65, 80A kus 5,0 2516,8 12584,0 vlastní
51. K HZS002 Montáž hlavního vypínače v krytu 80A, IP65 5ks hod 5,0 43,1 215,4 HZS
52. M V025 hlavní vypínač v krytu IP 65, 40A kus 5,0 1276,6 6382,8 vlastní

montážní materiál

78. K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení 
na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 
přístroje přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových kus 15,0 68,2 1023,7 CS ÚRS 2025 02

79. M 34571450
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 
70mm kus 15,0 7,5 112,5 CS ÚRS 2025 02

kabely a vodiče

94. K 741122645

Montáž kabelů měděných bez ukončení 
uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x25 mm2 m 140,0 36,1 5048,1 CS ÚRS 2025 02

95. M 34113134

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY 5x25 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 m 140,0 569,9 79787,4 CS ÚRS 2025 02

96. K 741122644

Montáž kabelů měděných bez ukončení 
uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x16 mm2 m 60,0 44,2 2649,9 CS ÚRS 2025 02

97. M 34113035

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY 5x16 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 m 60,0 346,2 20770,9 CS ÚRS 2025 02



98. K 741122033

Montáž kabelů měděných bez ukončení 
uložených pod omítkou plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x10 mm2 m 105,0 36,1 3786,1 CS ÚRS 2025 02

99. M 34113034

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY 5x10 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 m 105,0 219,0 22996,1 CS ÚRS 2025 02

100. K 741122032

Montáž kabelů měděných bez ukončení 
uložených pod omítkou plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2 m 210,0 36,1 7572,2 CS ÚRS 2025 02

101. M 34111100

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY 5x6 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 m 210,0 130,9 27493,6 CS ÚRS 2025 02

102. K 741122032

Montáž kabelů měděných bez ukončení 
uložených pod omítkou plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2 m 80,0 36,1 2884,6 CS ÚRS 2025 02

103. M 34111098

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY 5x4 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 m 80,0 88,9 7114,8 CS ÚRS 2025 02

104. K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení 
uložených pod omítkou plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2 m 900,0 36,1 32452,2 CS ÚRS 2025 02

105. M 34111036

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY 3x2.5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 m 900,0 34,1 30709,8 CS ÚRS 2025 02

106. K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení 
uložených pod omítkou plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2 m 50,0 36,1 1802,9 CS ÚRS 2025 02

107. M 34111030

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - 
+70ºC, CYKY 3x1.5 mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 m 50,0 20,9 1046,7 CS ÚRS 2025 02

108. K 741120301

Montáž vodičů izolovaných měděných bez 
ukončení uložených pevně plných a laněných s 
PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 m 60,0 48,4 2904,0 CS ÚRS 2025 02

109. M 34113245
vodič CY 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič 
pro vnitřní vedení m 60,0 28,6 1713,4 CS ÚRS 2025 02

110. K 741120303

Montáž vodičů izolovaných měděných bez 
ukončení uložených pevně plných a laněných s 
PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 m 35,0 48,4 1694,0 CS ÚRS 2025 02

111. M 34113248
vodič CY 25 zž - PVC izolovaný jednožilový 
vodič pro vnitřní vedení m 35,0 129,3 4527,2 CS ÚRS 2025 02
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