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Smlouva o dílo

„Zámek Nečtiny – Rekonstrukce povrchů sociálního zařízení ve
3. NP a rekonstrukce dlažby jižní terasy“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo
režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota
Zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u ŽÚ Blovice
se sídlem:	U trati 768 Blovice zastoupený:	Petr Milota
IČO:	48331023
DIČ:	xxxx
datová schránka:	8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Zámek Nečtiny – Rekonstrukce povrchů sociálního zařízení ve 3.NP a rekonstrukce dlažby jižní terasy“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 22, k. ú. Hrad Nečtiny; adresa Hrad Nečtiny 1.
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu ve výše uvedeném objektu v rozsahu specifikovaným položkovými rozpočty stavby (oceněnými soupisy prací), které jsou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a 2, a to v souladu s Rozhodnutím orgánu státní památkové péče, které vydal MěÚ Kralovice – Odbor regionálního rozvoje a územního plánu dne 29.1.2026 (dále jen
„rozhodnutí SPP“). Předmětem díla jsou stavební práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení rekonstrukce sociálního zařízení a dláždění terasy, zajištění a předání všech potřebných dokladů, které jsou nutné pro řádné užívání díla (např. návody, prohlášení o shodě).
1.4 Veškeré vzorky je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení objednatelem.
1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla.
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1.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.
1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.8 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou;
b) Rozhodnutím orgánu SPP;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) ověřenou technickou praxí.
1.9 Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:
a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;
c) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla-technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách, a to vše v místě provádění díla,
d) dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek
a revizí;
e) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy).
1.10 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.2 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
2.3 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je
povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.4 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité
materiály a povrchové úpravy.
2.5 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.6 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.
2.7 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo
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staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
2.8 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.9 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění
i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.10 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.11 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.12 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
2.13 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.14 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB
flashdisk, pokud byl veden elektronicky);
d) doklad o likvidaci a třídění odpadu,
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby
Objednatele (návody, revize apod.),
2.15 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.16 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.17 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.18 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.19 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
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III. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést
a) část díla „rekonstrukce sociálního zařízení“ nejpozději do 8. 4. 2026, a
b) část díla „rekonstrukce dlažby terasy“ do 30. 4. 2026, pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Vhodné povětrnostní podmínky znamenají to, že teploty v noci nepoklesnou pod +5°C a nebude deštivé počasí. Pokud nebudou povětrnostní podmínky vhodné pro provádění prací, termín dokončení díla se posouvá o počet dní, kdy podmínky pro řádné provedení díla vhodné nebyly.
c) Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah
staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
d) Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.
e) Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán  zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
f) Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.

IV. Cena díla - platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle příloh č.
1 a 2, tj celkem: 2 102 618,20 Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých Zhotovitel  při stanovení  smluvní ceny  vzhledem ke  svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Úhrada díla bude na základě faktury vystavené Zhotovitelem po provedení díla. Platba bude výhradně
v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
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a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák.
č. 340/2015 Sb.),
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných
osob" (dle § 96 ZDPH),
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.
4.10 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.
4.11 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
4.12 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 10 tohoto článku smlouvy včetně jejich ocenění.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.
5.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za část díla „rekonstrukce sociálního zařízení“ činí pět (5) let, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Záruka za část díla „rekonstrukce dlažby terasy“ činí čtyři (4) roky, s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.4 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem  pojistného plnění  nejméně  2 000 000 Kč (slovy  dva  miliony korun českých)  a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění      v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.
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VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně
i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) zhotovitel provádí dílo  neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu    s pokyny Objednatele;
c) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

X. Spolupůsobení Zhotovitele
10.1 Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
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10.3 Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
11.3 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění
v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Objednatel.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet – Rekonstrukce soc. zařízení ve 3.NP č. 2 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet – Rekonstrukce dlažby jižní terasy

Objednatel:	Zhotovitel:

 (
Petr Milota
)Dne ………… (případně viz el. podpis)	Dne	(případně viz el. podpis).

Ing. Martina Digitálně podepsal Ing.

Digitálně podepsal

Větrovská

Martina Větrovská Datum: 2026.03.13

Petr  Milota Datum: 2026.03.11

08:34:24 +01'00'
……………………

…………………………1.7.:19:33 +01'00'


Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
Ing. Martina Větrovská	majitel firmy kvestorka
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Stavební rozpočet
	Název stavby: Druh stavby: Lokalita:
JKSO:
	Nečtiny - oprava sociálních zařízení Doba výstavby:	Objednatel:
ženy/muži
Začátek výstavby: 22.01.2026	Projektant:

Konec výstavby:	Zhotovitel: Petr Milota, Blovice

Zpracováno dne:  22.01.2026	Zpracoval:

	
Č
	
Ob
	
Kód
	
Zkrácený popis
	
M.j.
	
Množství
	Jednot.
cena (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)

	
	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	31
	Zdi podpěrné a volné
	1 434,60
	882,75
	2 317,35
	0,27


1	310236241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 ve stropě, kus	5,00	463,47	1 434,60	882,75	2 317,35	0,05	0,27
tl.do 30 cm
	
	34
	Stěny a příčky
	
	
	
	79 161,57
	54 975,14
	134 136,71
	
	6,40

	2
	342255022RT1
	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm
	m2
	13,00
	684,89
	6 152,90
	2 750,67
	8 903,57
	0,05
	0,70

	3
	342255024RT1
	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm
	m2
	38,20
	732,25
	20 749,09
	7 222,86
	27 971,95
	0,07
	2,70

	4
	342255028RT1
	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm
	m2
	13,60
	1 130,82
	12 326,63
	3 052,52
	15 379,15
	0,11
	1,43


5	342264051RT1 Podhled sádrokar. na zavěšenou ocel. m2	48,90	1 028,57     27 231,43   23 065,64	50 297,07	0,02	1,02
konstr.GKBi - vhké prostředí + kotvení

 (
6
342265122RT5 
Úprava podkroví sádrokarton. na ocel.
 
m2
30,20
1 045,86
12 701,52
18 883,45
31 584,97
0,02
0,55
61
Úprava povrchů
 
vnitřní
44 425,13
124 828,07
169 253,20
15,97
7
610411712R00
 
Penetrace
 
sokrat
m2
299,70
69,83
6 446,55
14 481,50
20 928,05
0,00
0,30
8
611423111R00 
Zazdívka a zaom. prostupů,
 
rýh
 
po
kpl
1,00
25 747,43
8 772,86
16 974,57
25 747,43
0,04
0,04
9
612421626R00 
Omítka vnitřní zdiva,
 
MVC,
 
hladká
m2
188,50
396,51
19 423,04
55 319,10
74 742,14
0,04
8,45
10
612421637R00 
Omítka vnitřní zdiva
 
ruční
 
tl.25mm,
m2
6,00
509,78
655,38
2 403,30
3 058,68
0,05
0,31
11
612423123R00  
Vnitřní omitka stěn
 
štuková
 
/HASIT
m2
111,20
402,67
9 127,30
35 649,60
44 776,90
0,06
6,87
63
Podlahy a podlahové
 
konstrukce
35 557,77
18 661,93
54 219,70
7,79
12
632451136R00 
Potěr pískocementový
 
hlazený
 
dřev.
m2
60,70
540,71
21 399,18
11 421,92
32 821,10
0,12
7,41
13
631361921RT3 
Výztuž mazanin svařovanou
 
sítí
 
z
t
0,36
45 830,40
13 877,81
2 621,13
16 498,94
1,05
0,38
14
631319781R00 Dilatace ke
 
zdivu
 
mirelon
m
90,00
40,16
0,00
3 614,40
3 614,40
0,00
0,00
15
639948323R00 Bednění prostupů
 
po
 
instalacích
m2
2,00
513,90
268,40
759,40
1 027,80
0,00
0,00
16
639948331R00 Odstranění
 
bednění
 
prostupů
m2
2,00
128,73
12,38
245,08
257,46
0,00
0,00
64
Výplně
 
otvorů
19 871,06
11 788,56
31 659,62
0,35
17
642942111RT3 
Osazení zárubní dveřních ocelových,
 
kus
10,00
2 559,35
16 039,70
9 553,80
25 593,50
0,03
0,29
18
642942111RT4 
Osazení zárubní dveřních ocelových,
 
kus
2,00
3 033,06
3 831,36
2 234,76
6 066,12
0,03
0,06
711
Izolace proti
 
vodě
63 486,74
21 746,96
85 233,70
0,48
)rošt, šikmý ,rovný desky GKBi



instalacích (,ZTI-,elektro, topení )

(pod obklady)

MVC, štuková/jádro + štuk/

651+perlinka+160j/


hlad. tl. max 60m !!/

drátů tažených




pl. do 2,5 m2/YH 60/ pl. do 2,5 m2/ YH 80 /
19	711212002RT3 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 2x m2	148,60	417,12     42 960,26   19 023,77	61 984,03	0,00	0,48
BOTAMENT DF 9

 (
20
711212601R00 
Těsnící pás do spoje podlaha - stěna
 
m
129,00
180,23
20 526,48
2 723,19
23 249,67
0,00
0,00
713
Izolace
 
tepelné
5 287,37
6 526,81
11 814,18
0,25
21
713111121R00 
Izolace tepelné
 
stropů
 
rovných
m2
78,10
77,23
1 531,54
4 500,12
6 031,66
0,00
0,02
22
713392561R00 Parotěsná zábrana Jutafol
 
N
 
110
m2
78,10
74,04
3 755,83
2 026,69
5 782,52
0,00
0,23
721
Vnitřní
 
kanalizace
14 366,31
46 926,79
61 293,10
0,06
23
72100VD
Přepady
 
pojistných
 
ventilů
ks
1,00
461,40
259,63
201,77
461,40
0,00
0,00
24
721140802R00 Demontáž potrubí litinového
 
DN
 
100
m
6,00
174,06
0,00
1 044,36
1 044,36
0,00
0,00
25
721140915R00 
Oprava -
 
propojení
 
dosavadního
kus
6,00
1 018,56
2 181,84
3 929,52
6 111,36
0,00
0,01
26
721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do
 
DN
 
114
m
12,00
77,25
0,00
927,00
927,00
0,00
0,00
27
721176102R00 
Potrubí HT připojovací DN 40
 
x
 
1,8
m
20,00
345,01
2 167,40
4 732,80
6 900,20
0,00
0,01
28
721176103R00 
Potrubí HT připojovací DN 50
 
x
 
1,8
m
28,00
404,76
3 434,76
7 898,52
11 333,28
0,00
0,01
29
721176105R00 
Potrubí HT připojovací DN 100
 
x
 
2,7
m
4,00
903,22
1 024,96
2 587,92
3 612,88
0,00
0,01
30
721176115R00 
Potrubí HT odpadní svislé DN
 
100
 
x
m
10,00
615,87
2 608,60
3 550,10
6 158,70
0,00
0,01
)BOTACT SB 78


spodem /1x vrstva/




potrubí DN 100


mm mm mm
2,7 mm
31  (
m
14,00
544,80
2 689,12
4 938,08
7 627,20
0,00
0,01
kus
10,00
94,75
0,00
947,50
947,50
0,00
0,00
kus
10,00
97,83
0,00
978,30
978,30
0,00
0,00
kus
6,00
128,73
0,00
772,38
772,38
0,00
0,00
)721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9
mm
32 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x
1,8
33 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x
1,8
34 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x
2,3
	35
	721290821R00 Přesun hmot - ZTI
	kpl
	1,00
	14 418,54
	0,00
	14 418,54
	14 418,54
	0,00
	0,00

	
	722	Vnitřní vodovod
	
	
	
	25 809,49
	72 941,89
	98 751,38
	
	2,47



	36
	722131903R00
	Napojení potrubí na stávající potrubí
	sou
bor
	1,00
	1 029,89
	444,39
	585,50
	1 029,89
	0,00
	0,00

	37
	722170801R00
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D
32
	m
	40,00
	20,08
	0,00
	803,20
	803,20
	0,00
	0,00

	38
	722174311R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20
	m
	106,00
	394,46
	13 457,76
	28 355,00
	41 812,76
	0,00
	0,43

	39
	722174312R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20 ,DN 25
	m
	38,00
	416,09
	5 542,68
	10 268,74
	15 811,42
	0,01
	0,24

	40
	722174313R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32
	m
	19,00
	455,21
	3 389,60
	5 259,39
	8 648,99
	0,01
	0,12

	41
	722182001R00
	Montáž izolačních skruží na potrubí
přímé DN 32 tl.9 a 20 mm
	m
	163,00
	87,85
	0,00
	14 319,55
	14 319,55
	0,00
	0,00

	42
	722190402R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
	kus
	40,00
	184,33
	0,00
	7 373,20
	7 373,20
	0,00
	0,00

	43
	722220111R00
	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G
1/2
	ks
	40,00
	156,53
	2 372,40
	3 888,80
	6 261,20
	0,00
	0,03

	44
	722239104R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity,
G 1
	kus
	2,00
	299,71
	16,62
	582,80
	599,42
	0,00
	0,00

	45
	722239103R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity,
G 1/2
	kus
	1,00
	158,81
	12,28
	146,53
	158,81
	0,00
	0,00

	46
	722220851R00
	Demontáž armatur s jedním závitem G
3/4
	kus
	4,00
	12,98
	0,00
	51,92
	51,92
	0,00
	0,00

	47
	722290226R00
	Zkouška tlaku potrubí do DN 50
	m
	163,00
	11,54
	573,76
	1 307,26
	1 881,02
	0,01
	1,66

	
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	112 217,68
	53 601,50
	165 819,18
	
	0,31

	48
	725014151R00
	Klozet závěsný TRINNITY + sedátko
tvrz. bílé - soft clos..,hluk.zábrana
	sou
bor
	4,00
	3 877,57
	14 118,84
	1 391,44
	15 510,28
	0,02
	0,07

	49
	725119110R00
	Montáž splachovací nádrže Kombifix
pro WC
	kus
	4,00
	1 041,22
	0,00
	4 164,88
	4 164,88
	0,00
	0,00

	50
	725016111R00
	Pisoár VIGOUR s rad.splach.,montáž
,napájení
	sou
bor
	2,00
	12 575,03
	23 119,74
	2 030,32
	25 150,06
	0,02
	0,03

	
51
	
725017123R00
	Umyvadlo VIGOUR na šr.55 x 39 cm,
Cr.sifon, + cr.prodloužení CliCK/CLACK,Montáž,
	sou bor
	
9,00
	
2 950,66
	
21 510,09
	
5 045,85
	
26 555,94
	
0,02
	
0,14

	52
	725019101R00
	Výlevka MIRA 5104.6 s
mřížkou,montáž,flexi dopojení
	sou
bor
	1,00
	5 706,65
	5 236,79
	469,86
	5 706,65
	0,01
	0,01

	53
	725110814R00
	Demontáž klozetů kombinovaných
	sou
bor
	6,00
	195,68
	0,00
	1 174,08
	1 174,08
	0,00
	0,00

	54
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových
armatur
	sou
bor
	9,00
	141,17
	0,00
	1 270,53
	1 270,53
	0,00
	0,00

	55
	725229107R00
	Montáž sprchových zástěn
oboustranně upevněných/vč.silikonu/
	sou
bor
	6,00
	3 192,69
	852,54
	18 303,60
	19 156,14
	0,00
	0,00

	56
	725230915R00
	DMTZ sprchových zástěn
	kus
	8,00
	350,16
	87,28
	2 714,00
	2 801,28
	0,00
	0,00

	57
	725330820R00
	Demontáž výlevky diturvitové
	sou
bor
	1,00
	203,92
	0,00
	203,92
	203,92
	0,00
	0,00

	58
	725530826R00
	Demontáž, zásobník elektrický do 200
l
	sou
bor
	1,00
	496,42
	0,00
	496,42
	496,42
	0,00
	0,00

	59
	725539105R00
	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy
do 200 l/vč.přip.materiálu/
	sou
bor
	1,00
	2 328,58
	1 124,13
	1 204,45
	2 328,58
	0,03
	0,03

	60
	725540801R00
	Přesun a likvidace demontovaného
zařízení
	sou
bor
	1,00
	1 544,84
	0,00
	1 544,84
	1 544,84
	0,00
	0,00

	61
	725590813R00
	Přesun hmot - zař.předměty
	kpl
	1,00
	3 089,69
	0,00
	3 089,69
	3 089,69
	0,00
	0,00

	62
	725810402R00
	Ventil rohový SHELL bez přípoj.
trubičky TE 66 G 1/2,+ prodloužení
	sou
bor
	18,00
	305,88
	3 878,10
	1 627,74
	5 505,84
	0,00
	0,01

	63
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné nebo stoj.
	sou
bor
	16,00
	183,64
	0,00
	2 938,24
	2 938,24
	0,00
	0,00

	64
	725829201RT1
	Montáž baterie umyvadlové stojánk.
vč. dodávky VIGOUR
	kus
	9,00
	2 085,54
	17 774,28
	995,58
	18 769,86
	0,00
	0,00

	
65
	
725829202R00
	Montáž baterie dřezové nástěnné 150
mm - Ramínko 300 mm vč. prodloužení
	
kus
	
1,00
	
2 037,14
	
654,19
	
1 382,95
	
2 037,14
	
0,00
	
0,00

	
66
	
725830219R00
	Baterie sprchová VIGOUR ONE vč vybavení- souprava sprchová- masážní ruční 3 poloh-,hadice,tyč 60
cm
	
sou bor
	
6,00
	
3 477,96
	
19 204,26
	
1 663,50
	
20 867,76
	
0,00
	
0,01

	67
	725849204R00
	Montáž hygienických doplňků
	kus
	4,00
	298,68
	51,52
	1 143,20
	1 194,72
	0,00
	0,00

	68
	725860322R00
	MTZ a připojení odtokového žlábku
DN 50
	kus
	8,00
	643,68
	4 605,92
	543,52
	5 149,44
	0,00
	0,00

	69
	725230811R00
	Demontáž bidetů z diturvitu
	sou
bor
	1,00
	202,89
	0,00
	202,89
	202,89
	0,02
	0,02

	
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	364,48
	15 907,92
	16 272,40
	
	0,01

	70
	733113113R00
	Napojení ÚV - napojení na stávající
potrubí , úprava rozvodů
	kpl
	1,00
	15 448,46
	0,00
	15 448,46
	15 448,46
	0,00
	0,00

	71
	733193941R00
	Vypouštění a napouštění systému
	hod
	2,00
	411,97
	364,48
	459,46
	823,94
	0,00
	0,01

	
	734
	Armatury
	
	
	
	0,00
	2 574,74
	2 574,74
	
	0,00

	72
	734890801R00
	Přesun hmot - TOPENÍ
	kpl
	1,00
	2 574,74
	0,00
	2 574,74
	2 574,74
	0,00
	0,00

	
	735
	Otopná tělesa
	
	
	
	1 298,32
	2 074,57
	3 372,89
	
	0,02

	73
	735117110R00
	Odpojení a připojení těles po nátěru
	ks
	3,00
	190,53
	0,00
	571,59
	571,59
	0,00
	0,00

	74
	735129140R00
	Montáž otopných litinových těles
článkových
	ks
	1,00
	1 081,38
	618,38
	463,00
	1 081,38
	0,01
	0,01

	75
	735159524R00
	Montáž panel.těles s odvzduš.
	sou
bor
	2,00
	602,48
	603,00
	601,96
	1 204,96
	0,00
	0,00

	76
	735151821R00
	Demontáž otopných těles panelových
2řadých,
	kus
	2,00
	257,48
	76,94
	438,02
	514,96
	0,00
	0,00

	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	0,00
	14 459,52
	14 459,52
	
	0,00



	77
	766661112R00
	Montáž dveří do zárubně,otevíravých
1kř.do 0,8 m
	kus
	12,00
	898,06
	0,00
	10 776,72
	10 776,72
	0,00
	0,00

	78
	766670021R00
	Montáž dveřního kování klika /klika
	kus
	12,00
	306,90
	0,00
	3 682,80
	3 682,80
	0,00
	0,00

	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	18 416,70
	45 190,98
	63 607,68
	
	0,16

	79
	771101121R00
	Provedení penetrace podkladu
BOTAMENT D11
	m2
	60,70
	71,57
	0,00
	4 344,30
	4 344,30
	0,00
	0,00

	80
	771475014RT3
	Obklad soklíků keram.rovných,
tmel,se začištěním
	m
	9,50
	194,64
	183,54
	1 665,54
	1 849,08
	0,00
	0,00

	81
	771575107RT2
	MTZ podlah .keram.,flex. tmel ,
spárování CERESIT
	m2
	60,70
	813,64
	16 232,39
	33 155,56
	49 387,95
	0,00
	0,15

	82
	771120111R00
	Vysátí podkladu před pokládkou
dlažby
	m2
	60,70
	15,45
	0,00
	937,82
	937,82
	0,00
	0,00

	83
	771578011RT3
	Spára podlaha - stěna, silikonem
BOTAMENT
	m
	89,40
	79,29
	2 000,77
	5 087,76
	7 088,53
	0,00
	0,01

	
	781
	Obklady (keramické)
	
	
	
	45 745,92
	148 234,00
	193 979,92
	
	0,66

	84
	781101121R00
	Provedení penetrace podkladu
	m2
	188,50
	66,94
	0,00
	12 618,19
	12 618,19
	0,00
	0,00

	85
	781411515R00
	Průnik obkladem kruhový přes DN32-
90
	kus
	54,00
	72,09
	106,38
	3 786,48
	3 892,86
	0,00
	0,13

	86
	781415014RT2
	Montáž obkladů stěn, do flex.tmele
,spár.hmota
	m2
	188,50
	833,20
	34 825,38
	122 232,82
	157 058,20
	0,00
	0,51

	87
	781419704R00
	MTZ a dodávka AL lišt ukonč. 8 mm
	mb
	84,00
	128,74
	10 814,16
	0,00
	10 814,16
	0,00
	0,02

	88
	781111131R00
	Vyplnění dilatačních spár tmelem
/koutové spáry/
	m
	121,00
	79,31
	0,00
	9 596,51
	9 596,51
	0,00
	0,00

	
	783
	Nátěry
	
	
	
	3 475,97
	2 643,45
	6 119,42
	
	0,01

	89
	783122510R00
	Očištění ,odmaštění a nátěr radiátorů
dvojitě,
	ks
	1,00
	1 544,84
	741,45
	803,39
	1 544,84
	0,00
	0,00

	90
	783222110R00
	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2
x, /zárubně/
	m2
	12,00
	339,89
	2 605,92
	1 472,76
	4 078,68
	0,00
	0,01

	91
	783424240R00
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm
dvojnás.
	m
	10,00
	49,59
	128,60
	367,30
	495,90
	0,00
	0,00

	
	784
	Malby
	
	
	
	6 203,08
	20 257,15
	26 460,23
	
	0,14

	92
	784900010RAB
	Odstranění stávajících maleb/oškrab/
	m2
	111,20
	61,60
	36,70
	6 813,22
	6 849,92
	0,00
	0,00

	93
	784442021R00
	Přípravné práce- zalepení a igelit
,geotextilie
	kpl
	1,00
	1 544,85
	370,76
	1 174,09
	1 544,85
	0,00
	0,00

	94
	784191201R00
	Penetrace podkladu hloubková Grund
1x
	m2
	195,50
	20,60
	1 043,97
	2 983,33
	4 027,30
	0,00
	0,01

	95
	784442001RT2
	Malba interiérová HET, výška do 3,8
m dvojnásob.
	m2
	195,30
	71,88
	4 751,65
	9 286,51
	14 038,16
	0,00
	0,12

	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	2 437,62
	137,14
	2 574,76
	
	0,00

	96
	941944191RT2
	Pomocné lešení lehké - stěny
,podhledy
	kpl
	1,00
	2 574,76
	2 437,62
	137,14
	2 574,76
	0,00
	0,00

	
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	2 661,43
	12 136,82
	14 798,25
	
	0,13

	97
	959948121R00
	MTZ zrcadel vč.zaměření do obkladu
vč.obrusu hran a spárování
	m2
	3,20
	2 768,36
	2 542,46
	6 316,29
	8 858,75
	0,00
	0,00

	98
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4
m
	m2
	60,70
	97,85
	118,97
	5 820,53
	5 939,50
	0,00
	0,12

	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	1 232,65
	81 578,43
	82 811,08
	
	0,00

	99
	966089103R00
	Demontáž podhledů heraklit.vč.omítky
tl.25 mm
	m2
	30,20
	128,21
	0,00
	3 871,94
	3 871,94
	0,00
	0,00

	100
	965081713RT3
	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm,
nad 1 m2
	m2
	60,70
	100,41
	0,00
	6 094,89
	6 094,89
	0,00
	0,00

	101
	965042141RT1
	Bourání mazanin betonových tl.10-15
cm
	m3
	7,40
	4 171,07
	0,00
	30 865,92
	30 865,92
	0,00
	0,00

	
102
	
962031133R00
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, tl. do 150 mm
	
m2
	
34,20
	
138,00
	
722,99
	
3 996,61
	
4 719,60
	
0,00
	
0,00

	103
	968072455R00
	Vybourání kov.dveřních zárubní pl. do
2 m2
	m2
	15,20
	307,96
	509,66
	4 171,33
	4 680,99
	0,00
	0,00

	104
	969011141R00
	Vybourání pro rozvody ZTI -
voda,kanalizace
	kpl
	1,00
	29 558,04
	0,00
	29 558,04
	29 558,04
	0,00
	0,00

	105
	969021111R00
	Vybourání prostupů a drážek
ÚVprostupy,rýhy/
	kpl
	1,00
	2 574,74
	0,00
	2 574,74
	2 574,74
	0,00
	0,00

	106
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl.
do 2 m2
	kus
	12,00
	37,08
	0,00
	444,96
	444,96
	0,00
	0,00

	
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	0,00
	24 414,47
	24 414,47
	
	0,00

	107
	978059531R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2
m2
	m2
	177,90
	108,35
	0,00
	19 275,47
	19 275,47
	0,00
	0,00

	108
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v
rozsahu do 100 %
	m2
	50,00
	102,78
	0,00
	5 139,00
	5 139,00
	0,00
	0,00

	
	H99
	Ostatní přesuny hmot
	
	
	
	0,00
	56 708,80
	56 708,80
	
	0,00

	109
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu
výšky 24 m
	t
	36,80
	1 541,00
	0,00
	56 708,80
	56 708,80
	0,00
	0,00

	
	M21
	Elektromontáže
	
	
	
	13 510,20
	39 921,33
	53 431,53
	
	0,02

	110
	210200116RT1
	Svítidlo LED nást.
	kus
	20,00
	906,33
	13 510,20
	4 616,40
	18 126,60
	0,00
	0,02

	111
	210120121R00
	MTZ svítidel LED
	ks
	20,00
	503,61
	0,00
	10 072,20
	10 072,20
	0,00
	0,00

	112
	210100010RA0
	Instalace elektro/materiál , montáže /
přívod pro osoušeče rukou a vlasů
	sou
bor
	1,00
	22 657,73
	0,00
	22 657,73
	22 657,73
	0,00
	0,00

	113
	210010081R00
	DMTZ svítidel stropních
	ks
	20,00
	128,75
	0,00
	2 575,00
	2 575,00
	0,00
	0,00

	
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	
	0,00
	10 033,28
	10 033,28
	
	0,00



	
114
	
240010015R00
	Ventilátor SILENT 100CRZ 100 P IP44 ax.vent - 26,5 dB.s doběhem +
MTZ
	
kus
	
2,00
	
4 553,18
	
0,00
	
9 106,36
	
9 106,36
	
0,00
	
0,00

	115
	240020145R00
	Montáž ventilátoru
	ks
	2,00
	463,46
	0,00
	926,92
	926,92
	0,00
	0,00

	
	S
	Přesuny sutí
	
	
	
	171,29
	131 831,16
	132 002,45
	
	0,00

	116
	979081419R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a
vybouraných hmot v do 15 m ručně
	t
	37,40
	1 591,20
	0,00
	59 510,88
	59 510,88
	0,00
	0,00

	117
	979087112R00
	Nakládání suti na dopravní prostředky
ručně
	t
	37,40
	341,11
	0,00
	12 757,51
	12 757,51
	0,00
	0,00

	118
	979083112R00
	Vodorovné přemístění suti na skládku
do 1000 m
	t
	37,40
	312,04
	171,29
	11 499,01
	11 670,30
	0,00
	0,00

	119
	979083519R00
	Příplatek za dalších 1000 m
	t
	860,20
	21,43
	0,00
	18 434,09
	18 434,09
	0,00
	0,00

	120
	979990103R00
	Poplatek za skládku suti
	t
	35,40
	669,42
	0,00
	23 697,47
	23 697,47
	0,00
	0,00

	121
	979990111R00
	Poplatek za skládku suti - stavební
směsný odpad
	t
	2,00
	2 966,10
	0,00
	5 932,20
	5 932,20
	0,00
	0,00

	
	
	Ostatní materiál
	
	
	
	397 143,99
	0,00
	397 143,99
	
	3,55

	122
	67352454
	DEKFOL N AL 170 SPECIÁL fólie
parotěsná
	m2
	90,00
	56,77
	5 109,30
	0,00
	5 109,30
	0,00
	0,02

	123
	61160128
	Dveře vnitřní plné 1 kříd. 60x197 CPL
bílá
	kus
	10,00
	3 656,13
	36 561,30
	0,00
	36 561,30
	0,01
	0,14

	124
	61160128
	Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 CPL
bílá
	kus
	2,00
	3 769,42
	7 538,84
	0,00
	7 538,84
	0,01
	0,03

	125
	54914626
	Dveřní kování rozetové -zámek WC
	kus
	4,00
	872,32
	3 489,28
	0,00
	3 489,28
	0,00
	0,00

	126
	54914627
	Dveřní kování mat.rozt.72 mm
klika/klika
	kus
	8,00
	717,84
	5 742,72
	0,00
	5 742,72
	0,00
	0,01

	127
	59782432
	Dlažba dle výběru investora
	m2
	70,00
	669,44
	46 860,80
	0,00
	46 860,80
	0,01
	0,70

	128
	59781474
	Obklad dle výběru investora
	m2
	212,00
	509,80
	108 077,60
	0,00
	108 077,60
	0,01
	2,12

	129
	63150852
	Pás izolační ISOVER Uniroll plus tl.
200 mm
	m2
	87,00
	305,88
	26 611,56
	0,00
	26 611,56
	0,00
	0,08

	130
	42237002.A
	Kulový kohout F-F 1/2" giac
	kus
	1,00
	352,22
	352,22
	0,00
	352,22
	0,00
	0,00

	131
	42237005.A
	Kulový kohout FF a MF 1"Giac.
	kus
	2,00
	472,72
	945,44
	0,00
	945,44
	0,00
	0,00

	132
	28696701.A
	Modul - WC s ovládáním zepředu
např.zn.SANIT
	kus
	4,00
	5 105,20
	20 420,80
	0,00
	20 420,80
	0,01
	0,04

	133
	28696752
	Tlačítko ovládací VIGOUR -DON bílé
,montáž
	kus
	4,00
	932,06
	3 728,24
	0,00
	3 728,24
	0,00
	0,00

	134
	55167572
	Odtokový žlábek Alcaplast APZ1 -
nerez s roštem-650mm
	kus
	8,00
	3 704,54
	29 636,32
	0,00
	29 636,32
	0,00
	0,00

	135
	55430004
	Dveře sprchové skloSOLO D1- 750-
780/1850 mm /sklo 6 mm čiré
	kpl
	6,00
	6 280,31
	37 681,86
	0,00
	37 681,86
	0,00
	0,01

	136
	54132238
	Ohřívač vody elektrický Dražice
OKCE 200 l nástěnný,svislý
	kus
	1,00
	13 664,67
	13 664,67
	0,00
	13 664,67
	0,05
	0,05

	137
	54171567
	El. osoušeč rukou SANELA , nerez
provedení
	kus
	4,00
	7 632,56
	30 530,24
	0,00
	30 530,24
	0,00
	0,01

	138
	55484200.A
	Dávkovač mýdla MERIDA Top mini
	kus
	8,00
	640,60
	5 124,80
	0,00
	5 124,80
	0,04
	0,29

	139
	48457218
	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22
v.600 dl.700
	kus
	1,00
	6 121,00
	6 121,00
	0,00
	6 121,00
	0,03
	0,03

	140
	48457333
	Těleso otopné des. Radik Klasik typ33
v.600 dl.700
	kus
	1,00
	8 947,00
	8 947,00
	0,00
	8 947,00
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	
	1 915 263,53
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	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	186 781,83
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	329 403,31
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	296 672,06
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	453 086,28
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	13 510,20
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	49 954,61
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	397 143,99
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	188 711,25
	
	
	
	

	ZRN celkem
	1 915 263,53
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	Základ 0%
	1 915 263,53
	

	Základ 10%
	0,00
	DPH 10%
	0,00
	Celkem bez DPH
	1 915 263,53

	Základ 20%
	0,00
	DPH 20%
	0,00
	Celkem včetně DPH
	1 915 263,53



	Projektant


Datum, razítko a podpis
	Objednatel


Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel


Datum, razítko a podpis



Krycí list rozpočtu
 (
Datum:
Zpracoval:
JKSO:
Položek:
17
Konec výstavby:
10.01.2026
Začátek výstavby:
IČ/DIČ:
Petr Milota, Blovice
Zhotovitel:
Lokalita:
IČ/DIČ:
Projektant:
Druh stavby:
IČ/DIČ:
Nečtiny - oprava terasy z žulové dla
Objednatel:
Název stavby:
)
Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	7 962,13
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	13 890,57
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	42 203,84
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	41 228,16
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	70 850,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	11 220,00
	
	
	
	

	ZRN celkem
	187 354,70
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	Základ 0%
	187 354,70
	

	Základ 10%
	0,00
	DPH 10%
	0,00
	Celkem bez DPH
	187 354,70

	Základ 20%
	0,00
	DPH 20%
	0,00
	Celkem včetně DPH
	187 354,70



	Projektant


Datum, razítko a podpis
	Objednatel


Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel


Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace
	Název stavby:
	Nečtiny - oprava terasy z žulové dlažby
	Objednatel:
	
	
	

	Druh stavby:
	
	Projektant:
	
	
	

	Lokalita:
	
	Zhotovitel:
	Petr Milota, Blovice
	

	Zpracoval:
	
	Zpracováno dne:
	
	

	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	Náklady (Kč) -
dodávka
	Náklady (Kč) -
Montáž
	Náklady (Kč) -
celkem
	Celková
hmotnost (t)

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	7 688,21
	4 775,49
	12 463,70
	3,43

	711
	Izolace proti vodě
	13 582,00
	6 204,00
	19 786,00
	0,07

	721
	Vnitřní kanalizace
	7 895,76
	4 530,24
	12 426,00
	0,01


 (
20 726,08
30 493,92
51 220,00
10,26
0,00
560,00
560,00
0,00
)772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene
 (
96
práce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
0,00
2 829,00
2 829,00
1,50
97
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
273,92
5 726,08
6 000,00
0,00
H99
Ostatní přesuny hmot
0,00
11 220,00
11 220,00
0,00
Ostatní materiál
70 850,00
0,00
70 850,00
1,13
)95	Různé dokončovací konstrukce a






	Celkem:
	187 354,70



 (
Název stavby: Druh stavby: Lokalita:
JKSO:
Nečtiny - oprava terasy z žulové dlaž
 
Doba výstavby:
Objednatel:
Začátek
 
výstavb
 
10.01.2026
Projektant:
Konec
 
výstavby:
Zhotovitel: Petr Milota,
 
Blovice
Zpracováno
 
dne
Zpracoval:
Č
Obj
Kód
Zkrácený popis
M.j.
Množství
Jednot.
cena (Kč)
Náklady (Kč)
Hmotnost (t)
Dodávka
Montáž
Celkem
Jednot.
Celkem
63
Podlahy a podlahové konstrukce
7 688,21
4 775,49
12 463,70
3,43
)Stavební rozpočet








	1
	632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev.
	m2
	23,00
	498,00
	7 468,10
	3 985,90
	11 454,00
	0,12
	2,81

	
2
	
632451251R00
	hlad. tl. max 60m !!/
Příplatek za polypropylenová vlákna
	
m2
	
23,00
	
43,90
	
220,11
	
789,59
	
1 009,70
	
0,03
	
0,62

	
	711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	13 582,00
	6 204,00
	19 786,00
	
	0,07

	3
	711212601R00
	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna
BOTACT SB 78
	m
	30,00
	175,00
	4 635,00
	615,00
	5 250,00
	0,00
	0,00

	4
	711212122R00
	Stěrka hydroizolační BOTAMENT RD
	m2
	23,00
	632,00
	8 947,00
	5 589,00
	14 536,00
	0,00
	0,07

	
	721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	7 895,76
	4 530,24
	12 426,00
	
	0,01

	5
	721110927R00
	Napojení na stávající potrubí
	ks
	1,00
	1 500,00
	0,00
	1 500,00
	1 500,00
	0,00
	0,00

	6
	721223510RT1
	Odtokový žlab 150x150 mm - nerez
	kus
	2,00
	3 524,00
	6 673,32
	374,68
	7 048,00
	0,00
	0,00

	7
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x
	kus
	2,00
	95,00
	0,00
	190,00
	190,00
	0,00
	0,00

	8
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8
	m
	4,00
	393,00
	476,44
	1 095,56
	1 572,00
	0,00
	0,00


9	721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 m	4,00	529,00	746,00	1 370,00	2 116,00	0,00	0,00
mm
 (
772
Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene
20 726,08   
 
30
 
493,92
51
 
220,00
10,26
)
Dlažba z desek z přírodního kamene
10  (
m2
23,00
1 987,00
18 778,12
26 922,88
45 701,00
0,13
3,06
m2
23,00
89,00
741,75
1 305,25
2 047,00
0,13
3,06
m
31,00
112,00
1 206,21
2 265,79
3 472,00
0,13
4,13
)772500010RAI prostá do BOTAMENT RD 2 + křem.
písek + spárování multufuge
11 772503140R00 Dlažba z kamene - penetrace
12 772503160R00 Dlažba z kamene spárování silikon -
 (
95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
0,00
560,00
560,00
0,00
13
953991221R00 
Osazení konzol pro
kpl
1,00
560,00
0,00
560,00
560,00
0,00
0,00
96
Bourání konstrukcí
0,00
2 829,00
2 829,00
1,50
)kouty Botament S5


potrubí,závit.tyče,HM12

 (
m2
23,00
123,00
0,00
2 829,00
2 829,00
0,07
1,50
)14	965081813RT3 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1
cm, nad 1 m2
 (
97
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
273,92
5 726,08
6 000,00
0,00
)
Jádrové vrty diamantovými korunkami
15	970031025R00 do stavebních materiálů	m	1,50	4 000,00	273,92	5 726,08	6 000,00	0,00	0,00
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
dlažeb, kamene) průměru přes 120 do
 (
H99
Ostatní přesuny hmot
0,00   
 
11 220,00
11
 
220,00
0,00
)
 (
Ostatní materiál
70 850,00
0,00
70 850,00
1,13
)16	999281193R00 Přesun hmot, opravy a údržba	t	8,50	1 320,00	0,00    11 220,00	11 220,00	0,00	0,00


17	58384402	Žulová dlažba tryskaná protiskluzná
45cm/45 cm tl.20 mm


m2	25,00	2 834,00    70 850,00	0,00	70 850,00	0,05	1,13


Celkem:	187 354,70
image1.jpeg
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