Smlouva o dílo

uzavřená dle §2586 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, na provedení stavby

Článek  1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jan Němec, fyzická osoba podnikatel
Objednatel:

s místem podnikání: 396 01 Humpolec, Hněvkovice 144

IČ: 47248262  DIČ: CZ5505120995
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen zhotovitel)

Město Humpolec

                                                Zastoupené:
Jiří Kučerou, starostou města,  tel. 565518100



a Květoslavem Namyslem, místostarostou města, tel. 565518102

                                                Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

                                                IČ 00248266.DIČ:CZ00248266

                                                (dále jen objednatel) 

Kontaktní osoba pro věci technické: František Kocman, vedoucí odboru ŽP a pam.péče, tel: xxxxxx
Článek 2.
Předmět díla
2.1. Předmětem díla je realizace díla „Hrad Orlík – opravy a doplnění zdiva obj.č.13” – oprava severní stěny objektu, dle příslušné části dokumentace „Orlík nad Humpolcem, opravy a doplnění zdiva obj.č.13, na stavební parc.č.30 v k.ú.Rozkoš u Humpolce“  pro ohlášení prací a jejího doplnění na jehož základě byla předložena cenová nabídka, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, včetně koordinace prací se státními orgány, archeologem a správou areálu. 
2.2. Dílo bude mít tyto základní technické ukazatele jakosti: 

Stavební práce budou provedeny v souladu s příslušnou částí dokumentace zprac.Kocmanem pod názvem „Orlík nad Humpolcem, opravy a doplnění zdiva obj.č.13, na stavební parc.č.30 v k.ú.Rozkoš u Humpolce“.  Rozsah prací je stanoven příslušnými částmi dokumentace pro ohlášení prací a nabídkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy.  

Předmětem této smlouvy je i závazek objednatele shora uvedené dílo převzít, za předpokladu, že bude vyhovovat účelu, k němuž má sloužit, to jest k zajištění řádného a nerušeného provozování objektu a za předpokladu, že bude splňovat další podmínky v této smlouvě uvedené.

Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele v termínech dohodnutých v této smlouvě a za podmínek dále uvedených uhradit zálohy na prováděné dílo a po převzetí díla bez vad a nedodělků uhradit doplatek ceny díla, to vše na základě účetních dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem.

2.3. Veškeré práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy (rozpočtové dokumentace a rozpočtu) budou vedeny jako vícepráce, odsouhlasené předem oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
2.4. Objednatel prohlašuje, že stavební povolení (ohlášení) pro stavbu je vydáno a nabylo právní moci.

Článek 3.
Místo plnění

3.1. Místem plnění je hrad Orlík u Humpolce, na pozemku stavebním parc. č. 30 v k.ú. Rozkoš u Humpolce.

Článek 4.
Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat celé dílo bez vad a nedodělků v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy do konce října 2017 vyzdívky, jílování a drnování do konce listopadu 2017.

4.3. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemně dodatkem k této SoD. 
Článek 5.
Cena díla

5.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění provádějících předpisů MF cenu za dílo jako cenu smluvní a pevnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši nejvýše přípustné bez DPH: 205.000,-Kč.
Základ pro DPH
=205.000,- Kč

Cena obsahuje veškeré náklady na kompletní provedení díla a bude garantována po celou dobu výstavby.

5.2.Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší
nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu díla na základě předložené cenové specifikace v jednotkových cenách použitých v rozpočtu.

5.3. Objednatel prohlašuje, že areál hradu Orlík v k.ú. Rozkoš u Humpolce je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFV a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na případná poskytnutá plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH (stavební a montážní práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43).  Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 zákona o DPH. 

Článek 6.
Platební podmínky a fakturace

6.1. Fakturace za provedené práce bude provedena po předání a převzetí díla nebo jeho částí dle jednotlivých ukončených dílů rozpočtu na základě zjišťovacích protokolů provedených a odsouhlasených prací oběma smluvními stranami do výše 90% ceny díla, pozastávka 10% z celkové ceny díla bude investorem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů. 

6.2. Splatnost faktur se stanoví na 14 dnů ode dne doručení.

Článek 7.
Odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, tj. k prezentaci historie široké veřejnosti a bezpečnému pohybu návštěvníků po areálu hradu, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v PD, bezpečnostním a hygienickým
normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li tyto povinnosti, má dílo vady.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami bez vad a nedodělků. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku delší, platí záruční doba poskytovaná výrobcem.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad a to za každou vadu samostatně. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

7.4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty dle čl. 8.3.. této smlouvy, podle vlastního uvážení pověřit provedením těchto prací jinou společnost nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

7.5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo
jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

7.6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z titulu provozování zařízení objednatelem způsobem, který není v souladu s
provozním předpisem výrobce.

Článek 8.
Smluvní pokuty

8.1. Za nesplnění termínů dle čl. 4., je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za
každý kalendářní den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení ve
výši 0.05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a lze jej vymáhat samostatně.

Článek 9.

Náhrady škody

9.1. Zhotovitel ručí za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitele a škody, které
vzniknou jeho porušením kázně nebo z nedbalosti.

Článek 10.
Podmínky splnění díla

10.1. Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž při splnění,
jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN a jinými uvedenými v PD) a dodavatelskou dokumentací. Zhotovené dílo bude
splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení sjednaných touto
smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení.

10.2. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez
vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 7 dnů před zahájením přejímacího
řízení. Z přejímacího řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. Protokol o předání a převzetí díla vystaví zhotovitel. Jakýkoli zápis ve stavebním deníku nenahrazuje předávací protokol.

10.3. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaný v čl. 2 smlouvy jeho provedením bez vad a nedodělků a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle čl. 3, bodu 3.1.

10.4. Nedokončené dílo nebude objednatelem převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Možné je předání samostatných ukončených částí díla
11.1. Článek 11.
Stavební deník

11.2. Zhotovitel povede stavební deník, jak mu to ukládá vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet investorský dozor. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat a škrtat, dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku investorovi.

11.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je oprávněn dát
příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život,
nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden
zápis do stavebního deníku.

Článek 12.
Staveniště

12.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Objednatel je povinen určit prostory staveniště. Vymezení a
ohrazení je povinen zabezpečit zhotovitel - vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízeních pří stavebních pracích. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno
samostatným zápisem.

12.2. Rozsah staveniště je vymezen jednotlivými plochami požadovaných stavebních úprav, rozsah záboru bude omezen na minimum, bude zajištěna průchodnost do jádra hradu pro návštěvnický provoz a správu hradu. Pro zařízení staveniště lze též využít plochy nového paláce a to jeho SV rohu při stávající cisterně. 

12.3. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob, vyjma poučených osob správy objektu, pracovníků provádějících archeologické práce v objektu, a návštěvníků pohybujících se po návštěvnické trase, a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.

12.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré
nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady a vlastní zajištěnou skládku. Za
ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.

12.5. Objednatel určí místa připojení energii a vod. Přípojky energií si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

12.6. Zhotovitel je povinen zajistil svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Střežení převzatého
pracoviště si zajišťuje zhotovitel na své náklady. 
12.7. Zhotovitel vyklidí staveniště včetně odpadů a stavebního materiálu pocházející z jeho činnosti nejpozději do 7 dnů od doby předání díla, pakliže se smluvní strany předem nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel v daném termínu nevyklidí staveniště, je objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady a odpovědnost zhotovitele, v daném případě objednatel neručí za případné škody s tímto spojené.

Článek 13.

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody

13.1. Nebezpečí škody na upravované věci přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku podpisu protokolu o předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, bez ohledu na přechod vlastnictví. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech ohledech do bezvadného stavu.

Článek 14.
Odstoupení od smlouvy

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 90 dnů. 

14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele či zhotovitel vstoupil do likvidace.

14.3. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má zhotovitel právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených
nákladu.

Článek 15.
Ostatní obchodní podmínky

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání, narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek stavby, provádět změny postupu práci při provádění
stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. 

15.3. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby, či stavbu přerušit, nebo zcela ukončit před jejím dokončením, nedohodou-li se zhotovitelem na nových platebních podmínkách.

15.4. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích a závazných stanoviscích, vztahujících se ke stavbě a technické podmínky dané zadávací dokumentací.

15.5. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku hradí ze svých prostředků.

15.6. Výkonem technického dozoru za objednatele byl pověřen František Kocman, který je oprávněn kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, zadávací dokumentací, kvalitě odpovídající památkové obnově nemovité kulturní památky, a obecnými právními předpisy, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky.

15.7. Zhotovitel je povinen se při pohybu po areálu hradu řídit pokyny zástupce správy areálu – Castrum o.p.s.

15.8. Zhotovitel, vyjma dovozu materiálu, zajistí, aby nebyly v areálu hradu parkovány žádné dopravní prostředky zhotovitele ani jeho zaměstnanců a subdodavatelů.

15.9. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost prací s prováděním archeologického průzkumu v profilu nového paláce.
15.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejnění této smlouvy na veřejném portálu zadavatele. 

Článek 17.
Vyšší moc

17.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.

17.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, vyskytnuvších se po uzavření smlouvy, které
jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatřeni, jako
jsou stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní pohromy, odmítnutí povolení vládou nebo
dalšími úřady takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.

17.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků
těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při
předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.

17.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení pásemně informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Obdobně musí být sdělen okamžik ukončení události.

17.5. Strana zajišťující se vyšší mocí, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.

17.6. Zpožděná nebo vadná dodávka subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci, pokud na subdodavatele
nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v bodu 2 tohoto článku.

17.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 18.
Závěrečná ustanovení

18.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy- je možné pouze formou písemných dodatků, které budou platné až po
podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,

b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,

c) ust. § 564 věty za středníkem tykající se sjednané právní formy právního jednání,

d) ust. § 1740 odst. 3 týkající se tzv. modifikované akceptace,

e) ust. § 1995 odst. 2 upravující prominutí dluhu,

f) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,

g) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.

18.3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem,
případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.

18.4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

18.4. Tato smlouva nabývá účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zák.č.340/2015 Sb., v platném znění.

V Humpolci  dne 21.9.2017


                         V Humpolci dne 21.9.2017   


Za zhotovitele:
za objednatele:

………………………………..
…………………………….

    Jan Němec   
      Jiří Kučera

     starosta města


........................................

  
   Květoslav Namyslo

    místostarosta města
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