
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 10PU-001224/10PU-001640
č. smlouvy zhotovitele: 2-ŘSDHK/2-3-ŘSDHK

Obnova vodorovného dopravního značení, oblast Trutnov, Náchod, 
Rychnov n. Kn. -  silnice 1/11,1/14,1/16,1/33,1/36

Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Hradec Králové
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel44)

Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

na straně jedné

Dopravní značení Náchod s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel4 )

Vysokov 181, 549 12 Vysokov

na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo" nebo „Smlouva44) je  uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen 
„Občanský zákoník") a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 
10PU - 001224 uzavřenou dne 31.5.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová 
smlouva").

I.
DEFINICE

1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem 
níže přiřazený význam:
„Zákon o VZ“ -  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů.
„Občanský zákoník44 je  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
„Stavební práce" znamená práce a služby (též „Dílo44 nebo „Služby"), které má 
provést zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.
„Podzhotovitel44 je  totožný termín, jako „Poddodavatel" případně 
„Subdodavatel" ve všech mluvnických formách a podobách a znamená 
právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu 
určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních 
právních předpisů a je  pověřena zhotovitelem provedením části prací, a právní 
nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je  podzhotovitel 
subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve 
výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu 
těchto činností podle zvláštních právních předpisů.
„Prováděcí smlouva44 je  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který 
musí mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"). Prováděcí smlouvou se ve 
smyslu Rámcové smlouvy rozumí, smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, 
uzavřená na základě podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„DPH" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„den" znamená kalendářní den.
„Nabídka44 znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, 
které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal 
spolu s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.
„Písemná výzva44 výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění 
dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy.
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„Technická specifikace44 -  přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 
„Přílohy Smlouvy41), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 
podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
„Datum zahájení prací" datum 14 dnů po doručení Zhotoviteli vyrozumění 
Objednatele s datem předání Staveniště.
„Lhůta pro dokončení stavebních prací11 znamená lhůtu pro dokončení 
Stavebních prací uvedenou v Technické specifikaci Smlouvy počítáno od Data 
zahájení prací.
„Doba plnění44 -  časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání 

Díla nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do 
Data předání díla).
„Datum předání Díla11 -  je  den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako 
druhý v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.
„Reklamace11 znamená postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle 
Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy.
„Závěrečný soupis provedených prací44 znamená oboustranný protokol (nebo 
též „Předávací protokol11) podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a 
Objednatele. Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla 
Zhotovitelem Objednateli v souladu s podmínkami této Smlouvy.

n .
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SM LOUVĚ O DÍLO

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je  Technická specifikace, kterou tvoří:

2.1.1 Popis prací a technická specifikace předmětu Smlouvy,
2.1.2 Orientační specifikace komunikací.
2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny.

HI.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel 
zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 
Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Předmětem této Smlouvy je  obnova vodorovného dopravního značení na silnicích 
I. tříd v úsecích uvedených v Přílohách Smlouvy s využitím technologie stříkané 
barvy a technologie dvousložkového studeného plastu.

3.3. Místem realizace prací dle této smlouvy jsou (dále jen „Staveniště11) silnice I. 
třídy uvedené v Přílohách Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být 
upřesněno při předání staveniště.
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PODM ÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení 
prací.

4.2. Priorita dokumentů

4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně 
vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá 
Objednatel Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle 
pořadí uvedeného v Rámcové smlouvě.

IV.

V.
ZÁSTUPCE O BJED N A TELE A KOMUNIKACE

5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Hradec
Králové
Adresa : Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové
Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: Dopravní značení Náchod s.r.o.
Adresa: Vysokov 181, 549 12 Vysokov
Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v 
českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: zástupce pro okresy Náchod, Rychnov n/K,
Trutnov
Jméno:

zástupce pro okres Trutnov
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V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

5 2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je  Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDEN Í DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6 1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad 
po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:

7.1.1 na barvy min. 18 měsíců

7.1.2. na plast min. 36 měsíců 

od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7 2 .Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli
kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 
chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 
Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli 
nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně 
Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 . Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 
měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

vm.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8 1 Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v příloze č. 1 této
Smlouvy.
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DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9 1 Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je  
povinen převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.

9 2 Plnění předmětu Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit v následující Době 
plnění:

do 1 měsíce od podpisu prováděcí smlouvy

IX.

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10 1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy 
musí odpovídat požadavkům uvedeným v příloze této smlouvy „Popis prací a 
technická specifikace předmětu Smlouvy".

10 2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat 
osob a majetku.

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) 
svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 
jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ZKOUŠKY

1 ■. 1.Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí vodorovného dopravního 
značení, zkoušku odebrání vzorků materiálu nebo zkoušku jakýchkoliv prací. 
Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 
Zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce Zhotovitele nejsou v 
souladu se Smlouvou o dílo, budou náklady tímto vzniklé Zhotoviteli za toto 
odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno Zhotoviteli jako změna Díla.

Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a 
zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.
V případě kontrolních zkoušek objednaných Objednatelem, které nevyhoví 
požadín kům ČSN s TP, budou náklady na tyto zkoušky placeny Zhotovitelem.
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X II.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1,0 % z 
hodnoty ceny Díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a 
nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je  
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a 
den prodlení.

12.3. Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací je  Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

12.4. Záruční vady je  Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel 
je  povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za 
neodstranění vad v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty 
je  Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a 
den prodlení.

xm.
CENA DÍLA A PLATEBN Í PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad 
za následující Celkovou cenu Díla:

Cena Díla bez DPH v Kč DPH Celková cena Díla
(a) (b) (c) = (a) + (b)

1.396.909,50,-Kč 293.351,00,-Kč 1.690.260,50,-Kč

(dále jen „Celková cena“).

13.2.Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 
obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu 
plnění předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. 
Součet jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení 
Celkové ceny tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny 
uvedené v uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní 
závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení 
Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3.Podkladem pro úhradu budou dílčí faktury s náležitostmi daňového dokladu 
vystavené Zhotovitelem a doložené Soupisem provedených prací 
odsouhlaseným oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Faktury musí 
obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se 
neposkytuje.
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13.4. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní 
účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena díla je  splatná v korunách 
českých (Kč).

13.5. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel 
Objednateli Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, 
která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit 
konečnou cenu Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených 
prací předá Zhotovitel objednateli fakturu. Do 45 dnů od předložení faktury, 
zaplatí Objednatel Zhotoviteli všechny splatné částky.

13.6. Objednatel je  oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) 
kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je  v tomto případě 
povinen Objednateli bezodkladně doručit novou fakturu, která bude splňovat 
veškeré náležitosti Smlouvy.

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření 
skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé 
položky zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací pro 
stanovení Celkové ceny nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. 
Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v 
Oceněném soupisu prací pro stanovení Celkové ceny zahrnují úhradu nejen 
prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací 
a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a 
dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou v tomto soupisu prací 
případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační dokumentace 
stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitel Objednateli neprodleně po 
jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je  zpracování 
kalkulace realizační ceny víceprací Zhotovitelem a je jí odsouhlasení 
Objednatelem.

13.8.1. Změna ceny Díla je  možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací -  Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu 
Díla dle Smlouvy a jejich jednotková cena je  uvedena v Oceněném soupise 
prací pro stanovení Celkové ceny a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a Zhotovitel je  nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce)

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací:

- Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného 
oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem 
těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami 
Oceněným soupisem prací pro stanovení Celkové ceny
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pokud práce tvořící vícepráce nebudou v Oceněném soupise prací pro 
stanovení Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použijí jednotkové 
ceny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to 
období.

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v 
číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se 
na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIV.
SUBDODAVATELÉ

14.1.Zhotovitel se zavazuje plnit tuto Smlouvu vlastními kapacitami, jak je  tento 
pojem definován v Nabídce.

14.2.Objednatel je  oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu dodávek podle této 
Smlouvy, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. 
Zhotovitel je  povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době 
před jejich zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není 
Zhotovitel oprávněn takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v 
souvislosti s případným prodlením Objednatele se schválením takové smlouvy 
vznášet jakékoliv nároky a nemá na schválení subdodavatelských smluv ze 
strany Objednatele právní nárok.

XV.
P O JIŠTĚN Í

15.1. Zhotovitel nepožaduje v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je  možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s 
ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky 
příslušným v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla 
sepsána v českém jazyce.

16.6.Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:



Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

- Popis prací a technická specifikace předmětu Smlouvy
- Orientační specifikace komunikací
- Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic  ̂ČR Správa Hradec Králové

Podpis: _
Jméno:
Funkce:
Datum: ý.

Dopravní značení Náchod s.r.o.

Podpis:______________
Jméno:
Funkce:
Datum: 1 9 2017
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10PU-001640

Popis Prací a technická specifikace předmětu Smlouvy

Obsah:

1. Legislativní rámec

2. Seznam vnitro resortních předpisů

3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
3.1 Specifikace

3.2 TERMÍNY A LHŮTY

3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ

3.4 Popis položek

4. Technická specifikace mechanizmů

4.1 Požadavky na technické vybavení

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy 
ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 
této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci této Smlouvě mají význam stanovený v 
Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:
1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 

komunikací www.pjpk.cz
2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz
3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny 

na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v 

sekci Technické předpisy

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 
dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je 
uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který je uveden na 
stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 
www.pjpk.cz a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný 
rok), který je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz

3. Obnova vodorovného dopravního značení

3.1 Specifikace

Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexi 
dle platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Všechny práce budou prováděny v souladu splatnými TP, TKP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 
související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele 
předávat informace o prováděných činnostech.
Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy).

3.2 Termíny a lhůty

Práce budou realizovány v období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to 
tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.

Práce budou zahájeny dle potřeby Objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 
Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

3.3 Popis položek

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce.

Tabulka č.: 1

Č.pol. Název položky MJ Popis položky

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz


Značení dělících a vodících čar provedené
3751 VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) m barvou

3752
VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry) - dvousložkový plast,

m2 Značení dělících a vodících čar provedené 
dlouhoživotným materiálem - 
dvousložkový plast, termoplast

termoplast _______ Značení vodících případně i dělících čar 
provedené dlouhoživotným materiálem 
s akustickým efektem - dvousložkový plast3753

VDZ v strukturálním/profilovaném
plastu s akustickým efektem (dělící 
a vodicí čáry) - dvousložkový plast

m

Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop 
čar...3521

VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, m

3532
VDZ plošné v termoplastu (nápisy, m2

Značení nápisů a symbolů z 
Dředpřipravených materiálů

3533
VDZ plošné ve strukturálním plastu 
(přechody pro chodce)

m2
Značení přechodů pro chodce ve 
strukturálním plastu

"Tňáčení plastem stínů, nápisů, šipek, stop 
čar...3534

VDZ plošné ve štěrkovém plastu m2

4631 dopravní knoflíky zapuštěné kus Osazení dopravních knoflíků zapuštěných
-------—

4632
odražeče k dopravním knoflíkům kus Osazení odražečů

3811 odstranění VDZ m2
Odstranění VDZ (větší plochy musí být 
odstraněny nedestruktivní metodou)

, , , , , , , ,  -  m o  DOSVP balotinou, zkoušky značení dleTP 70,Všechny ostatní naklady (doprava, predznacení, u i u ,  p yp
dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 
4632 -Odražeče a jejích lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedeny typ knoflíku.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se
„Stanovením přechodné úpravy provozu' KÚ odboru dopravy a SH, ktere s, je povinen Zhotovitel

J  4. 4. - ' v , v vic+íhu Dále ie nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky zajistit v dostatečném časovém predstinu. u a i c  jc _ „ 7, ' , .
. ., , „ .iiniřního provozu a ochranou životního prostředí na dotčenýchsouvisející s BOZP, PO, bezpečnosti silnicnmu hiuvu‘ u r '

silnicích I. třídy.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá denní výkony vodoroyného dopravního značení cca 20 pro plošné 
značení, pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina

dle daného typu značení.

4.1 Technické vybavení
, - i cfrojů Pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250

« 2 kusy samojizdných znackovacicn 5 . . _ 4.. , , , . . >
o  plast S akustickým efektem),m2/den, (minimálně jeden stroj P1

, . c-troju pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500 
» 2 kusy samojízdných znackovacin1 ’

m2/den
• 2 kusy ručně vedených značkoval 

plast a jeden stroj pro barvu),

cp strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro

® zařízení pro operativní označová
í pracovních míst na směrově dělených silnicích, tj. 1 ks pojízdné



uzavírkové tabule typu 1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) 
dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla 

• sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na toto značení, 
v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na 
silnicích podle platných technických podmínek TP 66, resp, podle Příručky pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

5. Doklady k předložení
.  Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli

následující dokumenty:
- Prohlášení o shodě
- Certifikát výrobku
- Stavebně technické osvědčení 

Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
Prohlášení o vlastnostech -  materiál pro dodatečný posyp

- Technologický předpis zpracován dle TKP 14 c. 14.C3.1



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

ODBOR SILNIČNÍ DATABANKY A NDIC

Orientační specifikace komunikací pro oblast Trutnov, Náchod, Rychnov n. Kn.

Příloha č. 2 Obnova vodorovného dopravního značení na sil. I.tř. v KHK, oblast Trutnov, Náchod, Rychnov n. Kn.

Pozn.
délky v km

plochy v m2 

staničení v km

Komuni
kace Místopis

Začátek silnice Konec silnice

Délka tahů Délka větví a 
odd.č.2 Délka úseků Plocha

komunikace

Délka 
úseků bez 
výpočtu 
plochy

Délka
nedělených
čtyřpruhů

Délka
dělených
čtyřpruhůČíslo úseku Staničení 

na úseku
Staničení
provozní Číslo úseku Staničení na 

úseku
Staničení
provozní

Okres Náchod
14 0 4 3 3 B0 0 3  0 4 3 3 A 015 0 ,0 0 0 10 7 ,3 0 1 1 4 1 1 A0 2 4  1 4 1 1 B00 4 0 ,0 7 8 1 3 1 ,6 2 3 2 4 ,3 2 2 0 ,109 2 4 ,4 3 1 1 7 8 0 9 9 ,2 3 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

33 1 3 2 2 B0 3 4  1 3 2 2 A 222 0 ,0 0 0 1 2 ,668 0 4 3 3 A 140 0 4 3 3 A 151 0 ,1 4 9 4 1 ,4 0 3 2 8 ,7 3 5 0 ,6 5 2 2 9 ,3 8 7 3 0 7 5 7 8 ,0 3 2 ,783 0 ,0 0 0 0 ,1 4 9

Okres Rychnov n. Kněžnou
11 1 4 1 3 B0 0 2  1 4 1 3 A 0 9 1 0 1 0 ,0 0 0 6 1 ,6 9 9 1 4 1 4 A0 6 9  1 4 1 4 B00 1 2 ,0 7 7 9 3 ,6 4 7 3 1 ,9 4 8 0 ,5 6 7 3 2 ,5 1 5 2 9 9 4 2 8 ,1 7 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

11 1 1 4 1 3 A 1 6 8 0 4 1 4 1 3 A 1 6901 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 1 4 1 3 A 1 6 9 0 3 1 4 1 3 A 170 1 ,683 2 ,7 8 7 2 ,7 8 7 0 ,1 0 1 2 ,8 8 8 2 9 6 5 4 ,2 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

14 1 4 1 1 B0 0 4  1 4 1 1 A 0 1 0 0 ,0 0 0 1 3 1 ,6 2 3 1 4 1 3 A0 3 7  1 4 1 3 B00 6 1 ,503 1 6 4 ,5 2 7 3 2 ,9 0 4 0 ,2 5 4 3 3 ,1 5 8 2 8 1 0 8 4 ,2 0 1 ,599 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

14 1 1 4 1 3 A 1 6 8 0 2 1 4 1 3 A 173 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 1 4 1 3 A 1 6 8 0 2 1 4 1 3 A 173 1 ,414 1 ,414 1 ,414 0 ,0 0 0 1 ,414 1 6 5 0 2 ,5 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

36 1 4 1 3 B0 0 3  1 4 1 3 A 0 0 8 0 ,0 0 0 5 2 ,5 2 3 1 4 1 3 A0 1 8  1 4 1 3 A 0 5 3 0 2 4 ,9 9 0 5 9 ,5 7 0 7 ,0 4 7 0 ,0 0 0 7 ,0 4 7 5 2 5 6 5 ,4 5 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Okres Trutnov
14 0 3 4 1 B00 2  0 3 4 1 A 1 3501 0 ,0 0 0 5 5 ,2 1 0 0 4 3 3 A 0 0 2  0 4 3 3 B003 1 ,768 10 7 ,3 0 1 5 2 ,0 9 1 0 ,3 1 2 5 2 ,4 0 3 3 7 8 3 7 9 ,4 5 6 ,881 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

16 0 3 4 3 B00 5  0 3 4 3 A 0 2 9 0 ,0 0 0 14 9 ,0 8 2 0 3 4 2 A0 0 4  0 3 4 2 A 005 1 ,9 9 4 1 9 0 ,7 0 0 4 1 ,6 1 8 0 ,1 1 2 4 1 ,7 3 0 3 0 8 3 1 4 ,5 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0


