

SMLOUVA O DÍLO č. 07/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou
278 88 Kralupy n/V., Palackého nám 1
Zastoupené:
IČO : 23 6977
DIČ: -
č.ú: [REDACTED]

Zhotovitel:

OPV s.r.o.
Praha 6, Bělohorská 264/31
zastoupená Michalem Žákem, jednatelem
IČ: 26750066 DIČ: CZ26750066
č.ú.: [REDACTED]
Zapsána u Městského soudu v Praze, odd. C,
vl. 91358

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je monitoring kvality podzemní vody v prostoru bývalé skládky Hrombaba v katastru Města Kralupy n/V. Práce sestávají z odběrů vzorků podzemní vody v dynamickém stavu (jarní a podzimní odběr v r.2026), laboratorních rozborů a vyhodnocení. Výsledky budou vyhodnoceny a předány formou písemné zprávy.

III. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel provede práce dle článku II. smlouvy do 10. 12. 2026.
- 2) Dílo se považuje za provedené předáním tří vyhotovení písemné zprávy objednateli. O přejímce prací může být, na žádost kterékoli ze smluvních stran, pořízen zápis. Bude-li zhotovitel po této době v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Objednatel zmocňuje k přebírce prací *H. TRAXLOVÁ*

IV. Cena díla

Cena za zhotovení díla je sjednána dohodou a činí maximálně:

69 550,- Kč (šedesátdevět tisíc pětsetpadesát korun)

viz technická a cenová specifikace prací v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

K ceně bude připočtena zákonná sazba DPH, platná v den fakturace.

V. Platební podmínky

- 1) Fakturovány budou skutečně provedené práce.
- 2) Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení objednateli. Bude-li objednatel po této době v prodlení s úhradou faktury, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Jiná ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup na pozemky, dotčené prováděním prací.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

VII. Zánik smluvního stavu

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah lze ukončit z těchto důvodů:

- a) Uplynutím termínu, na který byla smlouva sjednána.
- b) Odstoupením od smlouvy.
- c) Dohodou smluvních stran.
- d) Výpovědí smlouvy podanou kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V Kralupech n/Vlt. dne *4.3.2026*

Za objednatele

V Praze dne 21. listopadu 2025

Za zhotovitele

Kralupy nad Vltavou – skládka Hrombaba

Rozpočet prací ke SoD č. 07/2025

Geologické práce	počet	jednotka	cena	cena
	jednotek		za jednotku	položky
řízení, sled a koord. prací - řešitel	6	hod	950	5700
vyhodnocení a zpracování zprávy	10	hod	950	9500
Laboratorní rozbor podzemní vody				
technické práce v terénu - vzorkař	8	hod	850	6800
zákl. chem. a fyz. rozbor (ÚCHR)	10	ks	1230	12300
ropné uhlovodíky (C10-C40)	5	ks	920	4600
toxické kovy*	5	ks	1710	8550
Terénní práce				
odčerpání vrtu	10	ks	1550	15500
zaměření hladiny podzemní vody	10	ks	190	1900
odběr vzorků podzemní vody	10	ks	250	2500
cestovní náklady	2	cesta	1100	2200
Celkem bez DPH				69 550,00

* ... v rozsahu Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Be, V a Hg

Zpracoval:

