

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických:xxxxxxxxxxxxx, funkce: projektový manažer
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Jiří Vajdák

Sídlo: Trnava 349, 763 18 Trnava
Zapsán: v živnostenském rejstříku vedeném OÚ Vizovice
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 697 42 111
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: y7dtzwj
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxx funkce: Stavbyvedoucí
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Šišemka, Hradčany, oprava toku v ř. km 2,300 – 4,608“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude

vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Šišemka, Hradčany, oprava toku v ř. km 2,300 – 4,608“

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odtěžení sedimentu z koryta vodního toku a oprava poškozeného opevnění z lomového kamene.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: stabilizace koryta a obnovení průtočné kapacity koryta vodního toku.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro stavební povolení zpracovanou Ing. Tomášem Pecivalem Ph.D., v roce 2025, (dále též jen „Projektová dokumentace“), Souhlasem podle ustanovení §17 odst.1 písm. a) vodního zákona Magistrátem města Přerova, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, pod č. j. MMPPr/126763/2025/PeZ (dále též jen „povolení stavby“), Rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Olomouckého kraje odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK 79858/2025/OŽPZ/9274 a dále Rozhodnutím o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP vydaným Magistrátem města Přerova, odborem stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MMPPr/146218/2025/STAV/ZP/MF (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné zábory ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
 - g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem

- vhodným způsobem zdokumentován (bude pořízena fotodokumentace před zahájením stavebních prací);
- h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu (v případě potřeby bude provedena individuální ochrana stromů a při poškození budou stromy ošetřeny fungicidním nátěrem na náklady zhotovitele);
 - i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;
 - j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
 - k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
 - l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
 - m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
 - o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
 - p) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu; doklady o likvidaci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. budou po ukončení stavebních prací předány objednateli. Čestné prohlášení o likvidaci odpadu nebude uznáno jako dostačující doklad o likvidaci.
 - q) doklady o likvidaci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. budou po ukončení stavebních prací předány objednateli. Čestné prohlášení o likvidaci odpadu nebude uznáno jako dostačující doklad o likvidaci. V případě, že odtěžený sediment bude uložen na skládce, objednatel požaduje doložení vážných listků.
 - r) doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu, bude potvrzený odborně způsobilou osobou dle pravidel dotačního titulu.
 - s) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem včetně jeho zápisu do DTM Olomouckého kraje;
 - t) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - u) zajištění kácení dřevin (stromů a keřů) dle Podkladů;
 - v) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
 - w) v rámci dotačního programu 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“ je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy zajistit objednateli údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách ne starší než 3 měsíce, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu opatřené podpisem zhotovitele.**
 - x) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla; budou dodrženy všechny podmínky ze sdělení o hlášení udržovacích prací;
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB disku (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);

- b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči, včetně zápisu do DTM Olomouckého kraje;
- c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- d) originál stavebního deníku;
- e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
- f) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
- g) doklady o nakládání s odpady;
- h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povoláním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
- i) fotodokumentaci z provádění Díla,
- j) protokoly o slovení a záchranném transferu,
- k) závěrečnou zprávu od ekologického dozoru stavby,
- l) protokoly o zpětném předání a převzetí pozemků (bez dalších podmínek),
- m) protokoly o předání vytěžené dřevní hmoty,
- n) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací	do 10 dnů ode dne zaslání písemné výzvy objednatele
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 15. 12. 2026

2. Zhotovitel se zavazuje v den předání staveniště Objednatelem vyhotovit a předat Objednateli věcný a finanční harmonogram a tento harmonogram dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušением provádění Díla dotčeny, se prodlouží o dobu přerušением prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je koryto drobného vodního toku Šišemka v k. ú. Hradčany na Moravě a k.ú. Šišma. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

- Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	3 325 179,00 Kč
-------------------	-----------------
- Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
- Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
- Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
- Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
- Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
- Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
- Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

- Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
- Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;

- g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
 - j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zavíní sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

3. V případě porušení závazků Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů nebo je smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
11. Přílohy:
 1. *Soupis prací s výkazem výměr*
 2. *Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění ke dni uzavření Smlouvy*
 3. *Vzorový změnový list stavby*

V Brně dne: 16. 3. 2026

V Trnavě dne: 12. 3. 2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Jiří Vajdák
.
.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- g) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- i) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zadržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- l) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- m) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- n) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- o) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- p) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- q) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- r) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- s) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- t) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- u) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiný oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první

kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- v) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- w) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- x) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- y) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- z) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- aa) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- bb) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- cc) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- dd) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ee) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- ff) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

- hh) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- ii) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- jj) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- kk) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- ll) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a autorskému dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- mm) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- nn) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- oo) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- pp) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- qq) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- rr) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.
- ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým

potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

- tt) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- uu) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- vv) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- ww) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- xx) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- yy) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- zz) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- aaa) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- bbb) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ccc) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- ddd) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- eee) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp. obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- fff) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- ggg) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- hhh) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- iii) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- jjj) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- kkk) Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- lll) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- sss) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést vlastními silami významné činnosti, které musí být provedeny přímo Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavatelem sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- xxx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- yyy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- zzz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavatelem

- aaaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- bbbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- cccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavatelem, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- dddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavatelem měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.
- eeee) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatel v uplynulém kalendářním roce.

ffff) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelům předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

gggg) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatel zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.

hhhh) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatel nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatel poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatel okamžikem převzetí Díla Objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatel předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.

iiii) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatel, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatel.

jjjj) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitel za Objednatel (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitel. Pohledávky Objednatel a Zhotovitel započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

kkkk) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

llll) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či autorského dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitel a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či autorský dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

mmmm) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatel svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.

nnnn) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

oooo) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

.....
.....
.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Přílohy

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250923

Stavba: Šířemka, Hradčany, oprava toku v □.km 2,300 - 4, 608

KSO:

Místo: Šířma, Hradčany

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Poznámka:



CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2025

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

IČ: 69742111

DIČ: CZ 8002105859

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

Cena bez DPH

3 325 179,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 325 179,00	698 287,59
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 023 466,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razıtko

Datum a podpis:

Razıtko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razıtko

Datum a podpis:

Razıtko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250923

Stavba: Šířemka, Hradčany, oprava toku v □. km 2,300 – 4, 608

Místo: Šíma, Hradčany

Datum: 23. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Uchazeč: Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava

Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 325 179,00	4 023 466,59
S0	stavba	3 182 829,00	3 851 223,09
VON	vedlejší náklady	142 350,00	172 243,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Šišemka, Hradčany, oprava toku v □. km 2,300 - 4, 608

Objekt:

S0 - stavba

KSO:

Místo: Šišma

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2025

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

IČ: 69742111

DIČ: CZ 8002105859

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

Cena bez DPH

3 182 829, 00

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základn:	3 182 829, 00	21, 00%	668 394, 09
snížená	0, 00	12, 00%	0, 00

Cena s DPH

v CZK

3 851 223, 09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razıtko

Datum a podpis:

Razıtko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razıtko

Datum a podpis:

Razıtko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Šišemka, Hradčany, oprava toku v □.km 2,300 - 4, 608

Objekt:

S0 - stavba

Místo:

Šišma

Datum:

23. 9. 2025

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph. D.

Uchazeč:

Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph. D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu prací

3 182 829,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 182 829,00

1 - Zemní práce

991 264,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 467,14

4 - Vodorovné konstrukce

1 537 371,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

169 733,48

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

128 252,19

997 - Přesun sutě

40 538,69

998 - Přesun hmot

291 201,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Šišemka, Hradčany, oprava toku v □.km 2,300 - 4, 608

Objekt:

S0 - stavba

Místo:

Šišma

Datum:

23. 9. 2025

Zadavatel:

Povod: Moravy, s.p.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph. D.

Uchazeč:

Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph. D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

3 182 829, 00

D HSV Práce a dodávky HSV

3 182 829, 00

D 1 Zemní práce

991 264, 62

1	K	111211241	Snesení listnatého křeslu D do 30 cm ve svahu p□es 1:3	kus	51,000	6,81	347,31
PP			Snesení v□etv: strom□ů na hromady nebo naložen: na dopravn: prost□edek listnat□ch v rovin□e nebo ve svahu p□es 1:3, pr□m□eru kmene do 30 cm				
P			<i>Poznámka k polo□ce:</i> v□etn□e st□epkování s ulo□ením na b□ehovou hranu				
2	K	111211242	Snesení listnatého křeslu D p□es 30 cm ve svahu p□es 1:3	kus	27,000	6,81	183,87
PP			Snesení v□etv: strom□ů na hromady nebo naložen: na dopravn: prost□edek listnat□ch v rovin□e nebo ve svahu p□es 1:3, pr□m□eru kmene p□es 30 cm				
P			<i>Poznámka k polo□ce:</i> v□etn□e st□epkování s ulo□ením na b□ehovou hranu				
3	K	111251r	Odstránění k□ovin a strom□ů pr□m□eru kmene do 100 mm i s k□o□eny sklonu terenu p□es 1:5 z celkov□ plochy do 100 m2 strojn□e	m2	115,000	6,81	783,15
PP			Odstránění k□ovin a strom□ů s odstráněním k□o□en□ strojn□e pr□m□eru kmene do 100 mm v rovin□e nebo ve svahu sklonu terenu p□es 1:5, p□i celkov□ ploše do 100 m2				
P			<i>Poznámka k polo□ce:</i> v□etn□e st□epkování s ulo□ením na b□ehovou hranu				
4	K	112101101	Odstránění strom□ů listnat□ch pr□m□eru kmene p□es 100 do 300 mm	kus	51,000	6,81	347,31
PP			Odstránění strom□ů s od□ezaním kmene a s odv□etvením listnat□ch, pr□m□eru kmene p□es 100 do 300 mm				
5	K	112101102	Odstránění strom□ů listnat□ch pr□m□eru kmene p□es 300 do 500 mm	kus	12,000	6,81	81,72
PP			Odstránění strom□ů s od□ezaním kmene a s odv□etvením listnat□ch, pr□m□eru kmene p□es 300 do 500 mm				
6	K	112101103	Odstránění strom□ů listnat□ch pr□m□eru kmene p□es 500 do 700 mm	kus	10,000	6,81	68,10
PP			Odstránění strom□ů s od□ezaním kmene a s odv□etvením listnat□ch, pr□m□eru kmene p□es 500 do 700 mm				
7	K	112101104	Odstránění strom□ů listnat□ch pr□m□eru kmene p□es 700 do 900 mm	kus	5,000	6,63	33,15
PP			Odstránění strom□ů s od□ezaním kmene a s odv□etvením listnat□ch, pr□m□eru kmene p□es 700 do 900 mm				
8	K	112251101	Odstránění pa□ez□ů pr□m□eru p□es 100 do 300 mm	kus	51,000	408,64	20 840,64
PP			Odstránění pa□ez□ů strojn□e s jejich vykopením nebo vytrhaním pr□m□eru p□es 100 do 300 mm				
9	K	112251102	Odstránění pa□ez□ů pr□m□eru p□es 300 do 500 mm	kus	13,000	681,06	8 853,78
PP			Odstránění pa□ez□ů strojn□e s jejich vykopením nebo vytrhaním pr□m□eru p□es 300 do 500 mm				
10	K	112251103	Odstránění pa□ez□ů pr□m□eru p□es 500 do 700 mm	kus	13,000	1 021,59	13 280,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm				
11	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	1 702,65	8 513,25
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm				
12	K	114203103	Rozebrané dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	39,132	1 191,86	46 639,87
	PP		Rozebrané dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou				
	VV		97,83*0,4		39,132		
13	K	114203104	Rozebrané záhozů a rovnanin na sucho	m3	12,336	210,45	2 596,11
	PP		Rozebrané dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho				
	VV		30,84*0,4		12,336		
14	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	51,468	292,86	15 072,92
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrané dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku				
	VV		30,84*0,4		12,336		
	VV		97,83*0,4		39,132		
	VV		Součet		51,468		
15	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	51,468	301,03	15 493,41
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrané dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru				
	VV		30,84*0,4		12,336		
	VV		97,83*0,4		39,132		
	VV		Součet		51,468		
16	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodoteč: v hornině třídětečnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	846,510	104,88	88 781,97
	PP		Vykopávky pro koryta vodoteč: strojně v hornině třídětečnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3				
	VV		sediment				
	VV		387,2		387,200		
	VV		odkopávky				
	VV		377		377,000		
	VV		skrývka				
	VV		82,31		82,310		
	VV		Součet		846,510		
17	K	124253119	Ploškový vykopávací stroj pro koryta vodoteč: v hornině třídětečnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	846,510	74,92	63 420,53
	PP		Vykopávky pro koryta vodoteč: strojně ploškový vykopávací stroj za cenou za vykopávky pro koryta vodoteč: v tekoucí vodě při LTM v hornině třídětečnosti I skupiny 3				
	VV		sediment				
	VV		387,2		387,200		
	VV		odkopávky				
	VV		377		377,000		
	VV		skrývka				
	VV		82,31		82,310		
	VV		Součet		846,510		
18	K	162251102	Vodorovná přemístění písku 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídětečnosti I skupiny 1 až 3	m3	897,978	34,33	30 827,58
	PP		Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídětečnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		sediment				
	VV		387,2		387,200		
	VV		odkopávky				
	VV		377		377,000		
	VV		skrývka				
	VV		82,31		82,310		
	VV		vybourání kamen				
	VV		51,468		51,468		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		897,978		
19	K	162751117	Vodorovná plošná vrstva: plocha 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	549,644	213,17	117 167,61
PP			Vodorovná plošná vrstva: výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostupu, bez náloží: výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí: z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost plochy 9 000 do 10 000 m				
VV			sediment				
VV			387,2		387,200		
VV			odkopávky				
VV			377		377,000		
VV			skrývka				
VV			82,31		82,310		
VV			vybourání kamen				
VV			51,468*0,5		25,734		
VV			násep				
VV			-322,6		-322,600		
VV			Součet		549,644		
20	K	162751119	Plošná vrstva k vodorovnému plošnému výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m plocha 10000 m	m3	8 630,670	15,87	136 968,73
PP			Vodorovná plošná vrstva: výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostupu, bez náloží: výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí: z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost plošná vrstva k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
VV			sediment				
VV			387,2		387,200		
VV			odkopávky				
VV			377		377,000		
VV			skrývka				
VV			82,31		82,310		
VV			vybourání kamen				
VV			51,468		51,468		
VV			násep				
VV			-322,6		-322,600		
VV			Součet		575,378		
VV			575,378*15 "Plošná vrstva: koeficientem množství:		8 630,670		
21	K	167151111	Nakladání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 plocha 100 m3	m3	402,000	39,64	15 935,28
PP			Nakladání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojově nakladací, množství: plocha 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
VV			ohumusování				
VV			794*2*0,5*0,1		79,400		
VV			násep				
VV			322,6		322,600		
VV			Součet		402,000		
22	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných stávkově do nasypů ztuhlých strojově	m3	322,600	111,69	36 031,19
PP			Uložení sypanin do nasypů strojově s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním ztuhlých z hornin nesoudržných a soudržných stávkově ukládaných				
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	402,000	15,53	6 243,06
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění: s upraveným uložením sypaniny do předepsaného tvaru				
VV			ohumusování				
VV			794*2*0,5*0,1		79,400		
VV			násep				
VV			322,6		322,600		
VV			Součet		402,000		
24	K	181451121	Založení lučného travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	794,000	3,79	3 009,26
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utajení lučného v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			794*2*0,5		794,000		
25	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	11,910	74,92	892,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		osivo směs travní univerzální				
	VV		794*2*0,5*0,015		11,910		
26	K	182151111	Svahovazní v zářezích v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 057,200	60,07	63 506,00
	PP		Svahovazní trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným umístěním výkopku při svahovazní v zářezích v hornině těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		558,25+498,95		1 057,200		
27	K	182351123	Rozprostření ornice pláče 100 do 500 m2 ve svahu pláče 1:5 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	794,000	58,30	46 290,20
	PP		Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu pláče 1:5 strojně při souvislé ploše pláče 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> bude použita vhodná zemina z odkopávek				
	VV		794*2*0,5		794,000		
28	K	R	Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení	m3	629,044	341,44	214 780,78
	PP		Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení:				
	VV		sediment				
	VV		387,2		387,200		
	VV		odkopávky				
	VV		377		377,000		
	VV		skrývka				
	VV		82,31		82,310		
	VV		vybourání kamen				
	VV		51,468*0,5		25,734		
	VV		násep				
	VV		-322,6		-322,600		
	VV		ohumusování				
	VV		794*2*0,5*0,1		79,400		
	VV		Součet		629,044		
29	K	RI	Přístup do koryta vodního toku	kompleť	1,000	20 806,14	20 806,14
	PP		Přístup do koryta vodního toku				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pokosení a likvidace travin, oprava břehové hrany pro nakládání sedimentu a sjezd techniky do koryta toku, provizorní konstrukce, zřízení a likvidace včetně opotřebeného materiálu (např. silniční panely, geotextilie ...)				
30	K	R2	Přivedení vody za stavby	kompleť	1,000	13 468,73	13 468,73
	PP		Přivedení vody za stavby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle technologie zvolené zhotovitelem, včetně zřízení a demontáže, včetně čerpaní po dobu stavby				
	D	3	Svislá a kompletní konstrukce				24 467,14
31	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatavením na maltu MC 25	m3	3,750	6 524,57	24 467,14
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zářezí, opěrných zdí, sáček, sáčtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatavením spár, na maltu cementovou MC 25				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava stupně na konci opravy pod silničním mostem				
	D	4	Vodorovná konstrukce				1 537 371,20
32	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl. pláče 50 do 100 mm	m2	498,750	223,39	111 415,76
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovná nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého				
33	K	462512270	Zához z lomového kamene s prostěrkováním z terzu hmotnost do 200 kg	m3	5,000	1 716,28	8 581,40
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prostěrkováním z terzu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
34	K	462519002	Přelátek za urovňování ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	10,000	170,27	1 702,70
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového přelátek k cenám za urovňování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklonovaním spár a lomky kamene	m3	249,034	2 846,73	708 932,56
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, t ř íděného jakkoliv tloušťky rovnaniny s vyklonovaním spár a dutin a lomky kamene				
	VV		rovnanina celkem				
	VV		558,25*0,4+51,468*0,5		249,034		
	VV		Součet		249,034		
36	K	463212r	Rovnanina z vybouraného lomového kamene upraveného s vyklonovaním spár a lomky kamene	m3	25,734	1 723,94	44 363,87
	PP		Rovnanina z vybouraného lomového kamene upraveného, t ř íděného jakkoliv tloušťky rovnaniny s vyklonovaním spár a dutin a lomky kamene				
	VV		51,468*0,5		25,734		
37	K	465513228	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	498,750	1 328,07	662 374,91
	PP		Dlažba z lomového kamene lomená rovinně upraveného vodorovně nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování v ý plně				169 733,48
38	K	636195311	oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	366,500	463,12	169 733,48
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pro spárování bude použita průmyslově vyráběná spárovací hmota				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				128 252,19
39	K	938901101	Očištění: dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	3 402,070	21,66	73 688,84
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění: dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek				
40	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	3,000	3 187,37	9 562,11
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodorovných tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
41	K	985131111	Očištění: ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	366,500	105,56	38 687,74
	PP		Očištění: ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
42	K	985564125	Kotvičky pro v ý ztuž st ř ákaného betonu hl přes 200 do 400 mm z oceli D přes 16 do 20 mm do cementové malty	kus	15,000	420,90	6 313,50
	PP		Kotvičky pro v ý ztuž st ř ákaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 16 do 20 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kotvení dozdvaného stupně pod silničním mostem				
	VV		7,5*2		15,000		
	D	997	Přesun sutě				40 538,69
43	K	R3	Uložení na recyklační skládce stavebního odpadu	t	117,466	345,11	40 538,69
	PP		Uložení stavebního odpadu na recyklační skládce, včetně všech potřebných akcí, např. naložení, dopravy, uložení, rozhrnutí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nakladaný s odpadem dle platné legislativy				
	D	998	Přesun hmot				291 201,68
44	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	813,246	241,10	196 073,61
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybnků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
45	K	998332r	Zhoršený přesun sedimentu korytem vodního toku	t	696,960	136,49	95 128,07
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybnků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	VV		sediment				
	VV		387,2		387,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			387,2*1,8 "Přepočtená koeficientem množství		696,960		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Šišemka, Hradčany, oprava toku v □. km 2,300 - 4, 608

Objekt:

VON - vedlejší náklady

KSO:

Místo: Šišma

Zadavatel:

Povodí Moravy, s. p.

Uchazeč:

Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 9. 2025

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

IČ: 69742111

DIČ: CZ 8002105859

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

IČ: 87951142

DIČ: CZ8301111137

Cena bez DPH

142 350, 00

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základn:	142 350,00	21,00%	29 893,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 243, 50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razıtko

Datum a podpis:

Razıtko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razıtko

Datum a podpis:

Razıtko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šišemka, Hradčany, oprava toku v □.km 2,300 - 4, 608

Objekt:

VON - vedlejší náklady

Místo:

Šišma

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Uchazeč:

Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava



Datum:

23. 9. 2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

142 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

142 350,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Šišemka, Hradčany, oprava toku v □. km 2,300 - 4, 608

Objekt: **VON - vedlejší naklady**

Místo: Šišemka

Datum: 23. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.

Projektant: Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Uchazeč: Jiří Vajdák, Trnava 349, 763 18 Trnava

Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Naklady soupisu celkem 142 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové naklady 142 350,00

1	K	R 19	Geodetické zaměření: skutečného stavu včetně zajištění: zapisu do DTM u krajského úřadu	soubor	1,000	14 706,35	14 706,35
	PP		Geodetické zaměření: skutečného stavu 2x tiskem a 1x v digitální verzi, včetně zajištění: zapisu do DTM u krajského úřadu				
2	K	R1	Aktualizace Povodňového plánu	soubor	1,000	4 951,95	4 951,95
	PP		Aktualizace Povodňového plánu				
3	K	R2	Provedení opatření: vyplývajících z povodňového plánu	soubor	1,000	3 507,81	3 507,81
	PP		Provedení opatření: vyplývajících z povodňového plánu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyznačen: stupňů SPA				
4	K	R3	Aktualizace Havarijního plánu	soubor	1,000	4 387,02	4 387,02
	PP		Aktualizace Havarijního plánu				
5	K	R4	Provedení opatření: vyplývajících z havarijního plánu	soubor	1,000	3 499,21	3 499,21
	PP		Provedení opatření: vyplývajících z havarijního plánu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> např. norm. stěny, sorpční prostědky ...				
6	K	R5	Aktualizace plánu BOZP	soubor	1,000	3 338,92	3 338,92
	PP		Aktualizace plánu BOZP				
7	K	R6	vytýčení: inženýrských sítí: a zařazení, včetně zajištění: případně aktualizace vyjadřené: správců sítí:	soubor	1,000	3 072,54	3 072,54
	PP		vytýčení: inženýrských sítí: a zařazení, včetně zajištění: případně aktualizace vyjadřené: správců sítí:				
8	K	R7	vytýčení: stavby a hranic pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství:	soubor	1,000	6 322,42	6 322,42
	PP		vytýčení: stavby a hranic pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství:				
9	K	R8	zajištění: a zabezpečení: stavenišť, zřízení: a likvidace zařazení: stavenišť, včetně případných přepojek, přístupů a skladek, deponií: apod.	soubor	1,000	7 060,46	7 060,46
	PP		zajištění: a zabezpečení: stavenišť, zřízení: a likvidace zařazení: stavenišť, včetně případných přepojek, přístupů a skladek, deponií: apod.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně zabezpečení: prostoru stavby, např. výtahové pasky, zábrany				
10	K	R9	projednání: a zajištění: zvláštního užívání: komunikací: a veřejných ploch, včetně zajištění: dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro údržbu: a bezpečné provádění: stavby	soubor	1,000	3 065,92	3 065,92
	PP		projednání: a zajištění: zvláštního užívání: komunikací: a veřejných ploch, včetně zajištění: dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro údržbu: a bezpečné provádění: stavby				
11	K	R10	provedení: pasportu komunikací: před stavbou včetně fotodokumentace	soubor	1,000	3 298,98	3 298,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP provedení pasportu komunikací; před stavbou včetně fotodokumentace				
12	K	R11	protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	6 254,47	6 254,47
			PP protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům				
13	K	R12	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 304,13	6 304,13
			PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 par. + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměřeni skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 par. + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Pořízen: fotodokumentace stavby.				
14	K	R 13	čistění komunikací	soubor	1,000	6 428,38	6 428,38
			PP čistění komunikací znečištěných stavbou				
15	K	R 14	úvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	10 159,12	10 159,12
			PP uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu				
			P Poznámka k položce: včetně úpravy koryta vodního toku dle požadavku CHKO				
16	K	R 15	poplatek za zabor veřejného prostranství pro potřeby stavby	soubor	1,000	6 742,70	6 742,70
			PP poplatek za zabor veřejného prostranství pro potřeby stavby				
17	K	R 16	slovení ryb; obsadky	soubor	1,000	9 011,25	9 011,25
			PP slovení ryb; obsadky				
18	K	R 17	účast biologického dozoru na stavbě	soubor	1,000	20 177,58	20 177,58
			PP účast biologického dozoru na stavbě				
19	K	R 18	aktualizace rozborů sedimentů	soubor	1,000	20 060,79	20 060,79
			PP aktualizace rozborů sedimentů				