~rm €. smlouvy prikazce: 2024/02/126/Ko
: . TFinec

€. smlouvy pfikaznika:

PRIKAZNi SMLOUVA
NA ZAJISTENIi VYKONU
TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA

uzaviena dle § 2430 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

statutarni mésto Tfrinec

adresa: Jablunkovska 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primatorka
opravnén jednat ve vécech technlckych

IGO: 00297313
DIC: CZ00297313

jako pfikazce na strané jedné (dale jen ,prikazce®)
a

HGH safety s. r. o.

sidlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
divize Morava: nam. Miru 559, 739 61 Tfinec

zastoupena: Ing. David Hoda, jednatel
ICO: 01807544
DIC: CZ01807544
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jako pfikaznik na strané druhé (dale jen ,prikaznik®),

(spolecné dale jen ,,smluvni strany“).

l.
Uvodni ustanoveni

Osoby opravnéné k podpisu této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou opravnény v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vnitinimi pfedpisy pfisludné smluvni strany bez
dalSiho podepsat tuto pfikazni smlouvu.

Prikaznik prohlasuje, Ze je podle pfislusnych pravnich pfedpist opravnén ke v§em ¢innostem
podle této smlouvy. Sou€asné pfikaznik ubezpecuje pfikazce, Ze je pfipraven provést vSechny
¢innosti s odbornou péci, podle svych nejlepSich znalosti a schopnosti.

Tato smlouva se uzavira za ucelem zajisténi technického dozoru stavebnika (dale také ,TDS").



€. smlouvy prikazce: 2024/02/126/Ko

€. smlouvy pfikaznika:

Il
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajisStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika na stavebni akci ,,Most Holy, ev. ¢. XII-06m pies Tyrku,
TFinec-Tyra - rekonstrukce” (dale jen ,stavba“), a to za podminek stanovenych touto
smlouvou.

Pfedmétem pInéni této smlouvy je zajisténi TDS pred zahajenim provadéni stavby, v pribéhu
provadéni stavby a pfi pfedani a prevzeti stavby.

.
Vykon TDS

Pfikaznik se pfi vykonu funkce TDS zavazuje provadét kontrolu realizované stavby tak, aby
byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen rozpocet a terminy
stavby, jakoZ i platné pravni predpisy.

Pfikaznik se zavazuje, Ze k zajisStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku bude vyuZzivat pouze osob,
které disponuji autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Pfikaznik se touto pfikazni smlouvou zavazuje vykonavat jménem pfikazce a na jeho ucet
TDS na stavbé v tomto rozsahu:

a) faze pred zahajenim provadéni stavby:

- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,

- predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) v€etné vypracovani vlastniho
protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté,

- u€ast na kontrolnim zaméfeni terénu a vytyCeni stavby zhotovitelem pfed zahajenim
praci,

- zabezpeceni spoluprace s odpovédnym geodetem,

b) faze v pribéhu provadéni stavby:

- provadéni prubézné kontroly projektové dokumentace, upozorfiovani na pfipadné vady
projektové dokumentace a vyvolani jednani k jejich odstranéni,

- spoluprace s projektantem na odstranéni vad projektové dokumentace, vzdy
s povéfenym zastupcem pfikazce,

- pfitomnost v misté stavby v pribéhu jeji realizace v potfebném rozsahu,

- organizace kontrolnich dnu na stavbé (1x za tyden) a pofizovani zapisu z nich,

- evidence a zabezpe€ovani doplfiovani realizaCni projektové dokumentace; sledovani
a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich finanéni ocenéni
a kontrola jejich realizace,

- provadéni zddavodnéni vicepraci (resp. ménépraci) oproti projektové dokumentaci
a vykazu vymér, podavani vysvétleni k uznatelnym (resp. neuznatelnym) nakladim,

- zabezpeCovani dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho
stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,
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odsouhlasovani dopliikl a nutnych zmén projektové dokumentace, které nezvySuji
naklady stavby, neprodluzuji Ihitu vystavby a nezhorSuji parametry stavby a o vSech
zavaznych okolnostech ihned informuje zastupce pfikazce,

spoluprace s vykonavatelem autorského dozoru pfi zajiStovani souladu realizovanych
praci s projektovou dokumentaci,

sledovani stavu ceny stavby vzhledem k uzavienym smlouvam a odsouhlasenym
vicenakladlim a ménénakladiim,

evidence dokumentace dokon€enych Casti stavby a jeji vécna kontrola,

kontrola uplnosti, vécné a cenové spravnosti ocenovacich podklad( a dafiovych dokladu
(faktur), jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé; potvrzovani zjiStovacich
protokoll a soupisll provedenych praci (v pfipadé jejich nesouladu vraceni zhotoviteli
stavby k opravam a dopracovani),

predavani odsouhlasenych dafiovych dokladu (faktur) zastupci pfikazce,

evidence daniovych dokladu (faktur) a kontrola stavu prostavénosti,

kontrola Cerpani nakladd vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu praci
s vazbou na skutecné provadéné prace,

zpracovani €erpani podrobnych polozkovych rozpocta v elektronické podobé provadéni
pribézné kontroly a sledovani jakosti vSech Casti stavby a provadénych praci véetné
kontroly atest(i materiald, které maiji byt zabudovany ve stavbé,

prubézna fotodokumentace pribéhu stavby,

kontrola dodrZovani bezpeénosti prace,

pisemné pfevzeti zapisem do stavebniho deniku téch Casti stavby, které budou v dalsim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,

kontrola zhotovitelem provedenych zaméreni inzenyrskych siti a to jak na nové
budovanych, tak i stavajicich odkrytych pfi vystavbé,

kontrola odstrafiovani vad a nedodélk v dohodnutych terminech,

sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o
dilo a v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy,

zabezpedeni expertniho posouzeni a stanovisek nezavislych expertld a soudnich znalct
na vybrané dodavky, u nichZ doslo ke sporu o kvalité nebo u nichz si to pfikazce vyzada,
prubézné sledovani vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisu, pfipominek, stanovisek
a prejimek stavebnich praci, pfiCemz veSkeré zmény proti schvalené projektové
dokumentaci a stanovenym postupim budou vdeniku zaznamenany spolu
s odsouhlasenym postupem, nebo navrhem feseni, které bude pfipadné soucasti dalSich
jednani se zastupcem pfikazce,

sledovani a kontrola celkové kvality provadénych praci,

sledovani, zda zhotovitel provadi pfedepsané zkousky materialli, konstrukci a praci,
Ucast na téchto zkouskach, provadéni zapisu z predepsanych zkousek, kontrola dokladu
o provedeni téchto zkousek,

spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatifeni na odvraceni $kod pfi ohrozeni stavby
Zivelnymi pohromami a havariemi,

kontrola Cistoty a pofadku na stavbé a v pfilehlych plochach a komunikacich,

kontrola provadéni opatfeni na ochranu zelené na plochach pfilehlych ke stavbé,
kontrola, zda zhotovitel provadi fadné prevzeti a uskladnéni materiall na stavenisti,
sledovani atestd materiall dodavanych na stavbu pfed jejich zabudovanim,
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- kontrola postupll praci podle Casového planu stavby, navrhovani feSeni vzniklych
Casovych prodlev, pfiprava podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci,

- sledovani stavebni pfipravenosti pro jiné zhotovitele (pfimé dodavky pro investora —
technologie a vybaveni) a zabezpeCovani protokolarniho pfedani a pfevzeti pracovisté
pro tyto dodavky s popisem stavu stavby pfi pfedani,

- prUbézna priprava dokladu, které bude nutno pfedlozit k pfedani a prevzeti stavby a ke
kolaudaci,

- vyhotoveni soupisu vad a nedodélkl, sledovani a protokolarni potvrzovani jejich
odstranéni,

- informovani pfikazce o vdech okolnostech, zjisténych pfi €innosti pfikaznika, jezZ mohou
mit vliv na zménu pokyn( pfikazce,

c) faze pfi predani a prevzeti stavby:

- UcCast na predani a prevzeti dokonenych praci za uCasti pfikazce, jejich uvedeni do
provozu a pfedani uzivatel,

- zajisténi u zhotovitele dokumentaci skuteéného provedeni stavby a jeji kontroly,

- provadéni kontroly dokladu pfedkladanych k pfedani a pfevzeti stavby, v€etné reviznich
zprav a dalSich podkladu predkladanych ke kolaudaci,

- soucinnost pfi vypracovani a podani Zadosti o kolaudaci stavby,

- zabezpeceni prohlidky dokonéené stavby pracovniky organd, které se vyjadfuji ke
kolaudaci stavby a zajisténi stanovisek téchto organu ke kolaudacnimu fizeni,

- organizacni zajisténi vydani kolauda¢niho souhlasu,

- zajisténi odstranéni kolaudacnich vad zhotovitelem stavby,

- kontrola koneé&ného dafiového dokladu (faktury) zhotovitele stavby,

- kontrola vyklizeni stavenisté a uvedeni pfilehlych ploch do pavodniho stavu ve smluvné
dohodnutém terminu,

- pfedani pfikazci k archivaci fotodokumentaci vystavby a veskerych dokladi o stavbé
pofizenych v pribéhu provadéni stavby, a to na CD nebo DVD nosiéi,

- ucCast na reklamacich pfipadnych vad dila.

Iv.
Cas a misto pInéni

Pfikaznik se zavazuje provadét TDS pro pfikazce v dobé od uzavieni této smlouvy do doby
prevzeti stavby od zhotovitele pfikazcem (cca 140 dnu + 30 dn() do Uplného odstranéni vad
a nedodélku z pfejimaciho fizeni stavby uvedenych v pfedavacim protokolu sepsanym mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, ktera z uvedenych skute¢nosti nastane pozdéji.

V pfipadé, Ze pfikazce pozada o pokraCovani provadéni TDS i po uplynuti shora uvedené
Ihaty, zavazuje se pfikaznik pokracovat v této Cinnosti. O prodlouzeni doby pInéni se uzavie
dodatek k této smlouvé v pfipadé, ze nové doba plnéni bude vyrazné del8i nebo pokud
soucasné s prodlouzenim doby pInéni dojde k navySeni ceny stavby a tim i odmény za vykon
TDS.

Mistem pInéni je Tfinec. Pfikazce nezajistuje pro pfikaznika na stavenisti zadnou kancelar.
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V.
Odmeéna a platebni podminky

Odména za vykon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednava dohodou o jeji vysi
a Cini: 133.673 K¢ bez DPH.
K cené bez DPH bude pfipoctena dan z pfidané hodnoty dle platnych pravnich predpist.

Sjednana odména zahrnuje ve8keré naklady nutné k fadnému provedeni €i zajisténi
sjednanych €innosti dle této smlouvy. Pfikazce nebude pfikaznikovi poskytovat zalohy pfed
zahajenim ¢&i v pribéhu pInéni.

Odmeéna mUze byt zvySena v pfipadé navySeni ceny stavby, a to s ohledem na skute¢nost, ze

odména prikaznika je tvofena dle sazebniku UNIKA, v této souvislosti bude uzavien dodatek
k této smlouve.

Odmeéna bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich danovych dokladu (faktur), které budou
splfiovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty a
nalezitosti stanovené dle ustanoveni § 435 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, jako i
ostatni nalezitosti podle zvlastnich pravnich predpist (dale jen ,faktura®). Dil¢i faktury budou
pfikaznikem vystavovany po ukonc¢eni kazdého kalendainiho mésice a zaslany pfikazci vzdy
nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafnihno mésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na
fakturovanou odménu. Na zakladé dil€ich faktur odsouhlasenych pfikazcem uhradi pfikazce
pfikaznikovi dil€i pInéni.

Pokud v prabéhu realizace stavby dojde k pozastaveni praci, pfikaznik nebude opravnén za
dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfFipadé ukonc&eni této smlouvy dle podminek této smlouvy bude faktura za posledni mésic
¢i jeho pomérnou ¢Cast vystavena do 14 kalendafnich dnd ode dne ucinnosti ukonceni této
smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho zdaniteIného pinéni je pak posledni den vykonu TDS.

Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho dorugeni prikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této
smlouvy. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné castky z uctu
pfikazce.

Nema-li faktura nékterou z nalezitosti stanovenych zakonem nebo nebude v souladu s touto
smlouvou, napf. nebyly-li pfilozeny sjednané pfilohy €i trpi-li jinou vadou, je pfikazce opravnén
fakturu nejpozdéji ve Ihuté splatnosti vratit pfikaznikovi k opravé s uvedenim ddvodu jejiho
vraceni. V takovém pfipadé bézi nova Ihita splatnosti ve Ih(ité 30 kalendafnich dnG ode dne
doruceni fadné faktury pfikazci.

Pro ucely této smlouvy si smluvni strany sjednavaji vyhradné elektronickou fakturaci. Faktury
se zasilaji jednotlivé, ve formatu ISDOC (pfednostné), do datové schranky mésta (ID: 4anbqgs;j)
nebo na elektr_o_nickou podatelnu se  zaruCenym  elektronickym  podpisem

LSS R TN Do pfedmétu zpravy zhotovitel musi uvést nazev spolecnosti a
Cislo faktury.

VL.
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen TDS vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce, v souladu se zajmy
pfikazce a pfi souCasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich pfedpist. Pfikaznik se dale
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zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby
v planovanych |hatach a finanénich objemech, pfitom bude haijit ekonomické zajmy prikazce.

Pfikaznik je opravnén zajistit Cinnosti specifikované v €l. lIl. této smlouvy prostfednictvim treti
osoby pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Prikaznik se zavazuje, zZe bude jednou za 30 dni UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou
zpravu o své ¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech
skute€nostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této
povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit &i zménit
pokyny &i zajmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik
je povinen zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti 0 zméné hmot, konstrukci a
praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostatec¢nych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem
do stavebniho deniku.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu vystavby a zaruéni Ihaty stavby bude mit sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu v rozsahu dle €l. VII. této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon TDS v pfipadé, Zze podle smlouvy o dilo
se zhotovitelem stavby dojde na stavbé k pferuseni praci a zajiStovanych Cinnosti nebude
tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vici pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni ¢innosti dle této smlouvy je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 pracovni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé jeho pisemné vyzvy za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladu &i konzultaci bude tfeba.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci stavby:

a) smluvni podminky na zhotoveni stavby v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektova dokumentace),

b) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti ¢i souhlas tykajici
se marginalnich stavebnich objektl, rozhodnuti o odstranéni stavby tykajici se
odstranovanych objekta.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady
vySe uvedené.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.
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VIL.
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s u€innosti od pocatku doby plnéni dle této smlouvy pojisténi proti véem
Skodam, které by mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 1.000.000 K& na jednu
pojistnou udalost. Toto pojisténi je povinen pfikaznik udrzovat v platnosti po celou dobu Ucinnosti
této smlouvy a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Na pisemnou zadost pfikazce je pfikaznik
povinen do 10-ti kalendarnich dnli ode dne obdrzeni vyzvy predloZit pfikazci ufedné ovérenou kopii
pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VIIL
Odpovédnost za Skodu

Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou porusenim zavazku podle této smlouvy.

Pfikaznik odpovida v plném rozsahu za skuteénosti vyplyvajici z provadéni pfedmétu plnéni
podle této smlouvy, zejména za to, Ze realizace a postup vystavby je v souladu s dokumentaci
stavby a podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni, v souladu s legislativou, obecnymi
technickymi pozadavky na vystavbu a Ze jsou dodrZovany predpisy bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Cinnosti, k nimz se pfikaznik zavazal, je povinen uskutedfovat podle pokyn( pfikazce a
v souladu s jeho zajmy. Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci okolnosti, které zjistil pfi vykonu
¢innosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynu prikazce. Pfikaznik neodpovida za pfipadné
Skody zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu pfikazce, jestlize pfikaznik na nevhodnost
téchto pokynu pfikazce pisemné upozornil a pfikazce na jejich dodrzeni pisemné trval.

I1X.
Sankce

Pfikazce je opravnén pozZadovat po pfikaznikovi za kazdy prokazany jednotlivy pfipad
poruseni smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé jednorazovou smluvni pokutu ve
vysi 670 KCE.

Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci, ktery nezaplatil v€as a fadné v souladu s touto

smlouvou vystavenou fakturu, smluvni pokutu ve vySi 0,5% zdluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni s Uhradou faktury.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dot€éen narok na nahradu
Skody.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 15 kalendafnich dni ode dne doru€eni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

X.
Ukonéeni smlouvy

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité 14 kalendarnich dnli ode dne, kdy byla
pisemné vyzvana ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana
povinna napravu zjednat.
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O

smlouvy pfikaznika:

2. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

XI.
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, ze pfikazce zasle spravci registru smluv tuto smlouvu
k uvefejnéni. Tato povinnost se tyka i vSech dalSich dodatki smlouvy uzavienych
v budoucnosti.

2. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze se seznamily s celym textem smlouvy v€etné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Sou€asné prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena po
vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi podpisy. Tato
smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobé&. Smlouva vyhotovena
v elektronické podobé je opatfena kvalifikovanymi elektronickymi podpisy osob, které jsou
opravnény jednat jménem smluvnich stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena ve 3
stejnopisech s platnosti originalu s tim, Ze 2 z nich obdrzi pfikazce a 1 z nich obdrzi pfikaznik.

3. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatk.

4. Tuto smlouvu ze strany objednatele schvalila niZze podepsana primatorka, a to v souladu
s povéfenim rady mésta vyplyvajici z pfislusného ustanoveni vnitfni smérnice &. 6/2023 —
»~Smeérnice pro zadavani verejnych zakazek statutarniho mésta Tfince a pfispévkovych
organizaci statutarniho mésta Tfince.”
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