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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: PVL-589/2026/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Košlík, vedoucí provozního střediska Beroun
oprávněn jednat o věcech technických: Jiří Pšenčný, vedoucí provozního úseku Berounka

Ing. Jan Zvolánek, TDI 
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 311 625 884       e-mail:  jan.zvolanek@pvl.cz  
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Jiří Votoček

sídlo: Stradonická 30, 267 05 Nižbor
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: Jiří Votoček
IČ: 86922017
bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka
číslo účtu:            670100-2214987989/6210
tel.:  777 762 722 e-mail:  uzvotocek@gmail.com   
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „VVT Berounka ř.km 8,80 – 9,85 , k.ú. 
Černošice – údržba břehového porostu, levý břeh“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle 
této smlouvy nezbytné.   

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré 
odborné péče, využitím svých znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele toto dílo.

3. Místo a rozsah provádění díla jsou dány zadávací dokumentací.
4. Zakázka bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 

smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
 nabídky zhotovitele ze dne 25.2.2026

5. Za součást díla je považováno rovněž:
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 řádné vedení jednoduchého záznamu o práci (originál a druhou kopii předá zhotovitel objednateli 
v rámci předání dokončeného díla),

 likvidace vzniklého odpadu (přebytečného materiálu) odpovídajícím zákonným způsobem, vč. 
zajištění skládek, deponií a recyklace, vč. zajištění dokladů o zákonné likvidaci a jejich předání 
objednateli,

 odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách a konstrukcích dotčených 
stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění 
díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,

 zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, včetně všech jeho dalších náležitostí, zajištění 
dopravně inženýrských opatření, vč. průběžného úklidu dotčených veřejných komunikací,

 zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na 
pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi 
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, kompletní a 
konečný úklid a další práce nutné pro zhotovení stavby (v souladu s platnými zákony).

6. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.

7. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která 
budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského 
rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 
 zahájení prací:   po předání staveniště
 předání a převzetí dokončeného díla do:  31.3. 2026

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a případně po 
dohodě smluvních stran při znemožnění provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu 
projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při 

splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících 
služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:   82 860,00  Kč  
Firma není plátcem DPH. Cena díla se sjednává pevnou částkou a vychází z oceněného soupisu prací 
v nabídce zhotovitele ze dne 25.2. 2026 - příloha č. 1.

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém zejména ze soupisu prací 
s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Jednotkové ceny uvedené 
v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných 
dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). 

3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních nákladů. Cena díla 
obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění 
veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, z položek soupisu 
prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů, tj. v ceně díla jsou zahrnuty i tyto výkony pokud jsou pro 
plnění předmětu smlouvy nutné.

4. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě konečné zúčtovací faktury. Konečná faktura bude vystavena 
do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude soupis provedených prací a zápis o předání a 
převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
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5. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. 
V případě, že dílo má vady, které nebrání užívání díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% 
z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že 
zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 10% z celkové ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady. 

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy 
objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury je soupis 
provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a zhotovitele 
ve věcech technických, případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými 
osobami. 

7.     Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného 

na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této 
smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá 
z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně 
započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám objednatele.  

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto 
smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným 
dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické 
normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu 
objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit 
funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho 
pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit 
funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného 
souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla 
bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady 
odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá 
v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný 
rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích 
propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, 
přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla 
i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen 
neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

5. Zhotovitel vede po celou dobu jednoduchý záznam o práci, který musí být během celé doby, po kterou se 
na akci pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším 
osobám dle smlouvy. 
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6. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li 
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. 

7. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů a objednateli předloží 
jejich seznam dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále kdykoliv, kdy si to objednatel vyžádá. Zhotovitel bude průběžně písemně oznamovat objednateli 
změny v seznamu subdodavatelů, který byl součástí nabídky. Objednatel má právo v opodstatněných 
případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen 
změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh 
výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající 
ze změny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet odpad a vytěžený materiál a provádět 
pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel 
přes výzvu objednatele k úklidu tak jak stanoví tato smlouva úklid neprovede, má objednatel právo 
zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu 
s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými 
obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele.

10. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
11. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k 

možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

V. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v uvedeném termínu, má 
zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního 
značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech 
nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 
Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či 
jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit 
je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo do původního stavu. 

4. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného 
projektovou dokumentací, nebo do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na díle občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu 

sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných 
právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do jednoduchého záznamu o práci.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele 
není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků, případně životní 
prostředí. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do jednoduchého záznamu o díle. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
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3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do jednoduchého záznamu o stavbě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 
dalším postupem zakryty, a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole 
musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do 
jednoduchého záznamu o práci nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do 
jednoduchého záznamu o práci. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může 
zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele 
je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně 
zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na 
jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. 

Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí a posouzení předaného 
plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají 
požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této 
smlouvě.

2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné 
vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  Ukončení a předání díla 
je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele ve věcech technických v zápise o 
předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. 

3. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou smluvních stran 
nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.   

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo 
zápisem v jednoduchém záznamu práci, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem 
předání díla.

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého 
počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 

opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále 

zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé 
části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního 
předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný 
technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, 
že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu 
objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu 
objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel 
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neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. 
IX. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do 
odstranění reklamovaných záručních vad.  

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není 
kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a 

objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý 
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného 
projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 
5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, 
má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní 
den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od 
smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, nebo zpozdí-li se zhotovitel při provádění 
díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i 
v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 kalendářních 
dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné 
lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady 
dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny 
za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího nabytí její 
účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. 



VVT Berounka ř.km 8,80 – 9,85 , k.ú. Černošice – údržba břehového porostu, levý břeh SoD  PVL-589/2026/SML

Strana 7 (celkem 8)
                                                                                                                                                                         

6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů 
a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště 
a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a 
povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv 
plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.    

XI. Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii platné pojistné 

smlouvy dokládající pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě. 
2. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle článku XI. této smlouvy nemá 

povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění 
přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit jednostranným písemným úkonem. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy 
objednateli vzniknou, hradí zhotovitel. 

XII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním 

zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění 
porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem 
České republiky. 

XIII. Závěrečná ustanovení
1.  Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, 

zejména Občanským zákoníkem.
2.  Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné 

a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě 
zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou 
na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní 
stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či 
zastavit pohledávky z této smlouvy.  

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel 
uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích 
změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní 
po tom, co tato změna nastala.

7. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. 

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání 

mezi smluvními stranami.
10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 

v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.  
11. Pokud se Smlouva uzavírá v listinné podobě, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana 

smlouvy obdrží 1 stejnopis.
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12. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona            
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

15. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 „Nabídka zhotovitele ze dne 25.2. 2026“ 

V Berouně dne V Berouně dne 

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………
Ing. Zdeněk Košlík Jiří Votoček
vedoucí provozního střediska Beroun jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik


