PRIKAZNiI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

1.
Smluvni strany

1. Zakladni skola, Détsky domov, Skolni druzina a Skolni jidelna, pFispévkova
organizace, Vrbno pod Pradédem
se sidlem: nam. Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradédem
zastoupen: Mgr. Markétou RemeSovou, feditelkou organizace

I1CO: 00852619

DIC:

bankovni spojeni: KB Bruntal
Cislo uctu: 4438771/0100
datova schranka: xkfhkxr

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Tomas Rybar, tel.: xxxxxxxxx

(dale jen ,pFikazce")

2. Petr Volcik
podnikajici pod jménem: Petr Volcik
se sidlem: Nova Véska . 29, Staré Mésto, 792 01
ICO: 63013550
DIC: CZ7002065774
bankovni spojeni: FIO banka Bruntal
Cislo Uctu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsan v Zivnostenském rejstfiku vedeném Méstskym Uradem v Bruntale, zivnostenskym
Uradem pod cislem opravnéni C.j.:MUBR/23461-13/kri, Sp.zn.:0ZU-3705/2013/kri

(dale jen ,ptikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smiluvni
strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze uUdaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmeény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
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byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi dozoru nad fadnou a bezpe¢nou realizaci stavby ,Rekonstrukce
oploceni parc.¢. 15 v k.. Vrbno pod Pradédem" v¢. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlddy nebo vedouci jiného uUstfedniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce oploceni parc.¢. 15 v k.U. Vrbno
pod Pradédem" (dale jen ,stavba"“), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu
se zakonem C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti( dale jen
~Stavebni zakon") a vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.") a
narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to podle:

 projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS"), spolecnosti Ing.
Miroslav Vitek, Sadova 378, 79326 Vrbno p. P., IC 08525854 a ocenéného soupisu
praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby v ramci verejné zakazky na vybér
zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci‘),

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo“),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2

tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit

nize uvedené cinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich castech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté povoleni zaméru i

jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Uradu) a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.
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c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpecleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 2 hodin). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

e) Ucast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem pred zahjenim praci.
f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

h) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukon{ stavebnika a zastupovani u vSech
organl statni spravy a vSech ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

i) ZajiSténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

j) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavateld, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

k) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

m) Péte o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

n) Projednani dodatk a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihlitu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

0) Ucast na jednanich svolanych prikazcem k projednani veskerych zmén stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladli od zhotovitele pfi stanoveni nakladl na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vsem zménovym listlm zhotovitele.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci v¢. jejich elektronickych verzi tzv.
cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

t) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vsech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelGm
pro jejich navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho

zakona pfi zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS vcetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.
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w) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pripadnych zavad
DPS.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialli, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd - ptikaznik se Ucastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

z) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

aa)Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

bb)Uplatfiovani namétl smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

cc) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

dd)Kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné prfipravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

ee) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

ff) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby véetné geodetického podkladu pro potreby vedeni Digitalni technické
mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncéené
stavby. Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym
podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pri predani a prevzeti
dokoncené stavby .

gg) Priprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji Casti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

hh) Kontrola dokladU, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

ii) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

jj) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudac¢niho rozhodnuti
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotcenych organl k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vSemi pfilohami a jejich podani
na pfislusny stavebni Ofad. Prikaznik pfeda prikazci original kolaudacniho rozhodnuti.
Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho zakona.

kk) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
II) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.
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mm) Svolavani a fizeni kontrolnich dnl stavby vcetné zpracovani zapisd z kontrolnich
dnl. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci
(na e-mail: xxoxxxxxxxxxxxx), zhotoviteli a osobé zabezpecujici dozor projektanta, a
to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

nn) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude porfizovana pribézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokonéené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydn( od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno prikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

00) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti pfikazce vici koordinatorovi BOZP), vcetné zajisténi oznameni o
zahdjeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu inspektoratu prace. Neprodlené
po podani oznameni o zahdjeni praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani prisluSnému Gradu.

pp)V ramci vykonu koordindtora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci provadét zejména nasleduijici ¢innosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotdené osoby s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.plan BOZP“)pred zahdjenim praci na stavenisti, vcetné jeho aktualizace
v priibéhu stavby a seznamuje s nim dotcené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci a
porizuje zapisy z nich,

e provadi v pribéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a pofizuje zapisy z nich,

e upozoriiuje zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani pozadavk( na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci nebo na nedodrzeni planu BOZP zjisténé pii kontrolach
a uklada k nim opattreni k napravé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci porizuje fotodokumentaci,

e oznamuje prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti ulozenych opatieni
k napravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popf. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,

e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

qq)Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnl a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjisténych nedostatkl v uplatiiovani pozadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné Gdajd o nepfijeti
ulozenych opatreni k napravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni pfikazcem k odstranéni nedostatkll vytykanych piikaznikem).
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3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

1v.
Doba plnéni
1. Prikaznik zahaji vykon inZenyrské cinnosti ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.
2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do prevzeti hotové stavby prikazcem, vcetné

odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami)
a vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

V.
Odména
1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (véetné cCinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

odména bez DPH 80.000,00 K¢
DPH 16.800,00 K¢
odména celkem vcetné DPH 96.800,00 K¢
z toho:

a) odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli Cini:

bez DPH 8.000,00 K¢
DPH 1.680,00 K¢
vcetné DPH 9.680,00 K¢
b) odména za vykon inZzenyrské Cinnosti béhem realizace stavby:
bez DPH 70.000,00 K¢
DPH 14.700,00 K¢
vcetné DPH 84.700,00 K¢

¢) odmeéna za vykon inzenyrské Cinnosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy Cini:

bez DPH 2.000,00 K¢
DPH 420,00 K¢
vcetné DPH 2.420,00 Kc

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazkd z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v disledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si prikazce, s pfiméfenym pouZitim § 100 odst.
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1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. NavysSeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici pdvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napt. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti pfikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS pro stavbu ,Rekonstrukce oploceni parc.C. 15
v k.U. Vrbno pod Pradédem",

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova lhita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd po obdrZeni piikazcem vracené vadné faktury.

4. Smluvni strany se dohodly, ze odména dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazoveé na zakladé faktury, kterou je prikaznik opravnén vystavit po ukoncéeni vykonu
inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejich doruceni
prikazci.
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6. Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxx, 0sobné na sekretariaté
prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce. Prikazce preferuje doruceni faktury
elektronicky.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
prikazce.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplnujicich udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Rozhodnuti povoleni
zaméru tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatrovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské ¢innosti.
c) P¥i vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na ziejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkl, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pripad€, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pii vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznadmit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladd a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. s)této
smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle pfislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.
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i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostrednictvim osoby,
ktera splfuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd
a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
¢€. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavaijici osobu, ktera bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, kterd konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat pfikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS radné, ¢i nebude-li moci tato fyzicka osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykondvat cinnost koordinatora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Ptikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zpdsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude ¢innost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu Ccinnosti koordinatora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem cinnosti
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédcCeni o odborné zpUsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpUsobilosti pro novou
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fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem cinnosti koordinatora BOZP. Nebude-li
povéerena fyzicka osoba vykonavat cinnosti koordindtora BOZP radné, ¢i nebude-li moci
tato fyzickd osoba cinnosti  koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povéfit jinou fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za
prikaznika vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné
zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou Cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych prisluSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pfipadé, Ze je spolulcast
uvedena v %).

Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plivodné predpokladané dobé realizace.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy vcetné pfipadnych dodatkd na poZzadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spoluticasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéne.

X.
Sankcni ujednani
.V pripadé, Ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢ za
kazdy zjistény pripad.
.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢ za kazdy zjistény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

. V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (Ihlty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.
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Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce viic¢i Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zptistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
v{di prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou narizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z divodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovedét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smiouvy.
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XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni prikazce.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech
s platnosti originalu, pficemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd*.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Prikazce pti zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach prikazce XXXXXXXXXXXXXXXX.

Ve Vrbné p. P. dne: 17.3.2026 V Nové Vésce dne: 17.3.2026

za prikazce za prikaznika
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