

REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
Stavba:

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statka ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ:00000205  
DIČ:  
  
IČ: 26078201  
DIČ: CZ26078201  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |                      |                             |                           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 8 485 099,61              |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>8 485 099,61 | Výše daně<br>1 781 870,92 |
|                         | 15,00%               | 0,00                        | 0,00                      |
| Cena s DPH              |                      | v CZK                       | 10 266 970,53             |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|                    |                                 |                    |                  |     |  |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----|--|
| Kód:               | 0                               |                    |                  |     |  |
| Stavba:            | 0                               |                    |                  |     |  |
| Místo:             |                                 | Datum:             |                  |     |  |
| Zadavatel:         |                                 | Projektant:        |                  |     |  |
| Zhotovitel:        |                                 | Zpracovatel:       |                  |     |  |
| Kód                | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |  |
| Náklady z rozpočtů |                                 | 8 485 099,61       | 10 266 970,58    |     |  |
|                    | Albeřice                        | 112 373,83         | 135 972,33       |     |  |
|                    | Arnoštov                        | 89 900,64          | 108 779,77       |     |  |
|                    | Bražec                          | 103 228,97         | 124 907,05       |     |  |
|                    | Dolní Krupá                     | 127 321,23         | 154 058,69       |     |  |
|                    | Dolní Lomnice                   | 102 024,12         | 123 449,19       |     |  |
|                    | Hamr                            | 246 050,50         | 297 721,11       |     |  |
|                    | Heroltovice                     | 75 677,41          | 91 569,67        |     |  |
|                    | Hlubočky                        | 104 503,93         | 126 449,76       |     |  |
|                    | Hodňov                          | 133 207,73         | 161 181,35       |     |  |
|                    | Horní Planá                     | 412 956,71         | 499 677,62       |     |  |
|                    | Hradčany                        | 141 832,71         | 171 617,58       |     |  |
|                    | Hradčany IC                     | 106 449,52         | 128 803,92       |     |  |
|                    | Chvalšiny                       | 89 624,00          | 108 445,04       |     |  |
|                    | Jince                           | 538 471,25         | 651 550,21       |     |  |
|                    | K lesnu                         | 124 404,97         | 150 530,01       |     |  |
|                    | Karlovy Vary ředitelství        | 180 850,06         | 218 828,57       |     |  |
|                    | Karlovy Vary SPS                | 86 361,43          | 104 497,33       |     |  |
|                    | Kláštepec nad Ohří - Okounov    | 84 448,14          | 102 182,25       |     |  |
|                    | Květušín                        | 88 540,13          | 107 133,56       |     |  |
|                    | Libavá                          | 137 628,25         | 166 530,18       |     |  |
|                    | Lipník - LS                     | 63 456,29          | 76 782,11        |     |  |
|                    | Lipník nad Bečvou - ředitelství | 185 402,48         | 224 337,00       |     |  |
|                    | Lipník nad Bečvou - SPS         | 129 920,98         | 157 204,39       |     |  |
|                    | Luboměř                         | 64 862,99          | 78 484,22        |     |  |
|                    | Lučiny                          | 58 765,48          | 71 106,23        |     |  |
|                    | Malý Hlavákov                   | 99 780,17          | 120 734,01       |     |  |
|                    | Mimoň - ředitelství             | 140 958,53         | 170 559,82       |     |  |
|                    | Mimoň - SPS                     | 138 199,00         | 167 220,79       |     |  |
|                    | Mirošov budova                  | 112 085,98         | 135 624,04       |     |  |
|                    | Mirošov servis                  | 70 555,14          | 85 371,72        |     |  |
|                    | Mýslejovice                     | 135 109,93         | 163 483,02       |     |  |
|                    | Nepomuk                         | 96 732,49          | 117 046,31       |     |  |
|                    | Nouzov                          | 120 844,53         | 146 221,88       |     |  |
|                    | Nová Pec                        | 104 326,67         | 126 235,27       |     |  |
|                    | Obecnice                        | 86 648,61          | 104 844,82       |     |  |
|                    | Plumlov                         | 75 790,28          | 91 706,24        |     |  |
|                    | Plumlov - ředitelství           | 142 618,50         | 172 568,39       |     |  |
|                    | Potštát                         | 109 868,77         | 132 941,21       |     |  |
|                    | Praha                           | 711 926,36         | 861 430,90       |     |  |
|                    | Rychtářov                       | 99 671,87          | 120 602,96       |     |  |
|                    | Senná Brána                     | 58 943,82          | 71 322,02        |     |  |
|                    | Skelná Huť                      | 224 535,33         | 271 687,75       |     |  |
|                    | Slavkov                         | 123 987,33         | 150 024,67       |     |  |
|                    | Strašice                        | 125 598,64         | 151 974,35       |     |  |
|                    | Svatobor                        | 135 865,52         | 164 397,28       |     |  |
|                    | Uhlíkov                         | 60 437,66          | 73 129,57        |     |  |
|                    | Valdek                          | 110 871,53         | 134 154,55       |     |  |
|                    | Valeč                           | 100 112,70         | 121 136,37       |     |  |
|                    | Velký Újezd                     | 103 566,47         | 125 315,43       |     |  |
|                    | Židlov                          | 193 616,80         | 234 276,33       |     |  |
|                    | Rezerva 20%                     | 1 414 183,27       | 1 711 161,76     |     |  |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Albeřice

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201  
DIČ: CZ26078201

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 112 373,83 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 112 373,83  | 21,00%     | 23 598,50  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 135 972,33 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Albeřice**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**112 373,83**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>112 373,83</b> |
| EMR-01 pro nepřímé měření                                | wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Balanční elektroměr nad 100A                                                                                                      | ks     | 1,000    | 14 900            |
| CENA CELKEM                                              | I.Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                       |        |          | 74 800            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘIPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 25,000   | 5 906             |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči                                                                                         | ks     | 1,000    | 1 008             |
| Montáž                                                   | Demontáž přístrojového vybavení rozvaděče                                                                                         | kpl    | 1,000    | 315               |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Dodá CE                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| MTP TA-001-3                                             | TRAFO MĚŘ MTP 100/5A                                                                                                              | ks     | 3,000    | 2 547             |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| FAXx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P                                                                                                 | ks     | 1,000    | 1 339             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,000    | 195               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 25,000   | 1 943             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 25,000   | 2 441             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 25,000   | 5 145             |
| NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| El.instalační Lišta LHD                                  | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                                               | m      | 23,000   | 4 118             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| OSTATNÍ                                                  | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 37 574            |
| CENA CELKEM bez DP I.+II.                                |                                                                                                                                   |        |          | <b>112 374</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Arnoštov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojské lesy a statky ĀR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IĀ: 00000205  
DIĀ: CZ 00000205

IĀ: 26078201 0  
DIĀ: CZ26078201 0

IĀ:  
DIĀ:

IĀ:  
DIĀ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 89 900,64  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 89 900,64   | 21,00%     | 18 879,13  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 108 779,77 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Arnoštov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**89 900,64**

---

# Arnoštov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>89 900,64</b>  |
|                                                          | Wallbox Single                                                                                                                    | ks     | 1,000    | 28 900            |
| Sloupek EON                                              | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 3 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I.Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                       |        |          | 38 380            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 10,000   | 19 294            |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Dodá CE                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Proudový chránič třířákový 40A typ A                                                                                              | ks     | 1,000    | 1 416             |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 1,000    | 1 181             |
| FAxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,000    | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,000    | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,000    | 195               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 14,000   | 1 088             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 14,000   | 1 367             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 14,000   | 2 881             |
|                                                          | CYKY J 5x10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 029             |
| NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA 50/41MM ČERNÁ                                                                                                           | m      | 13,000   | 1 764             |
| El.instalační Lišta                                      | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 2,000    | 358               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zed/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 51 521            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>89 901</b>     |



Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Bražec

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 103 228,97 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 103 228,97  | 21,00%     | 21 678,08  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 124 907,05 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Bražec**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**103 228,97**

Oblouková lehká hala

0,00

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Typ                   | Kód                                                      | Popis                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
|                       |                                                          |                                                                                                                                   |        |          |              | <b>103 228,97</b> |
|                       |                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    |              | 59 900            |
|                       | Sloupek EON                                              | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    |              | 5 490             |
|                       | EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    |              | 5 990             |
|                       | CENA CELKEM                                              | I.Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                       |        |          |              | 71 380            |
|                       |                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |              |                   |
|                       | PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       |                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 2,000    |              | 3 859             |
|                       |                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    |              | 584               |
|                       | PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       |                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    |              | 1 768             |
|                       | ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       | Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    |              | 423               |
|                       | Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    |              | 1 512             |
|                       | PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       |                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    |              | 1 219             |
|                       |                                                          | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 1,00     |              | 2 586             |
|                       | Q01 - vypínač                                            | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 1,000    |              | 98                |
|                       | FAXx                                                     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 1,000    |              | 195               |
|                       | KA01                                                     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 1,000    |              | 423               |
|                       | Dodá CE                                                  |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       | Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS                                                                                                            | ks     | 1,000    |              | 6 248             |
|                       | SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       |                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 6,000    |              | 466               |
|                       | KABELAŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       |                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 6,000    |              | 586               |
|                       |                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 6,000    |              | 1 235             |
|                       |                                                          | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 1,000    |              | 492               |
|                       | NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky                       |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       | Chránička                                                | CHRÁNIČKA 50/41MM ČERNÁ                                                                                                           | m      | 5,000    |              | 679               |
|                       | OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|                       | Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    |              | 656               |
|                       | OSTATNÍ                                                  | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |              |                   |
|                       |                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    |              | 2 174             |
|                       |                                                          | Instalace na zed/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    |              | 3 915             |
|                       |                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    |              | 2 730             |
|                       | CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          |              | 31 849            |
|                       |                                                          |                                                                                                                                   |        |          |              | <b>103 229</b>    |
| CENA CELKEM bč I.+II. |                                                          |                                                                                                                                   |        |          |              |                   |



Dolní Krupá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**127 321,23**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>127 321,23</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                                 | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek EON                                                     | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I.Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                       |        |          | 75 870            |
|                                                                 | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINY</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 2,000    | 3 859             |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 35,000   | 8 269             |
|                                                                 | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 3,000    | 1 753             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,000    | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 4,000    | 459               |
| Základ, příruba                                                 | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 35,000   | 2 720             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 35,000   | 3 418             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 35,000   | 7 203             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky</b>                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                       | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 3,000    | 405               |
| El.instalační Lišta                                             | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                                               | m      | 8,000    | 1 432             |
| El.instalační Lišta                                             | LIŠTA 40X40 SV.IMITACE DŘEVA 2M HNEDA                                                                                             | m      | 8,000    | 1 695             |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 10,000   | 1 725             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 2 034             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 51 451            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>127 321</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Dolní Lomnice

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 102 024,12 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 102 024,12  | 21,00%     | 21 425,07  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 123 449,19 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

**Dolní Lomnice**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**102 024,12**

---



Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>102 024,12</b> |
|                                                          | WAllbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I.Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                       |        |          | 65 890            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 12,000   | 2 835             |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,00     | 2 363             |
| Faxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| R-NS                                                     | Vestavný rozvaděč do zdi, montážní rastr s DIN, vč krycího rámu s dvířky                                                          | ks     | 1,00     | 5 906             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,000    | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,000    | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 12,000   | 932               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 14,000   | 1 367             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 12,000   | 2 470             |
|                                                          | CYKY J 4X10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 917               |
| NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 10,000   | 1 725             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY                                          |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Bourací práce                                            | Vysekání kapes pro podružný rozvaděč                                                                                              | ks     | 1,000    | 756               |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 36 134            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>102 024</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Hamr

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 246 050,50 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 246 050,50  | 21,00%     | 51 670,61  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 297 721,11 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Hamr**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**246 050,50**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                         |        |          | <b>246 050,50</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                                 | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby<br>zákazníka)                                                                          | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                         | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                                     | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01 pro<br>nepřímé měření                                    | Balanční elektroměr pro Wallbox                                                                                                         | ks     | 1,000    | 14 900            |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                            |        |          | 84 780            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                              |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA<br/>ELEKTRINY</b>                                   |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektrina - výkop + uložení kabelu a uvedení<br>do původního stavu - trávník                                                   | m      | 50,000   | 96 469            |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči                                                                                               | ks     | 1,000    | 1 008             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                           | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm <sup>2</sup>                                                                            | ks     | 4,000    | 459               |
| Základ, příruba                                                 | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                        | ks     | 1,000    | 6 248             |
| MTP TA-001-3                                                    | TRAFO MĚŘ MTP 100/5A                                                                                                                    | ks     | 3,000    | 2 547             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                         | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Rozvodnice RNS                                                  | Polyesterová skříň Minipol, 500x400x200 , plně dveře,<br>nástěnný, IP66, mont. Rošt 3x18m                                               | ks     | 1,00     | 6 825             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P                                                                                                     | ks     | 2,00     | 3 006             |
| FAXx                                                            | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P                                                                                                       | ks     | 1,00     | 1 385             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                             | ks     | 5,000    | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm <sup>2</sup>                                                                            | ks     | 4,000    | 459               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                              | m      | 55,000   | 4 274             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                            | m      | 55,000   | 5 371             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                              | m      | 55,000   | 11 319            |
|                                                                 | CYKY J 4X25                                                                                                                             | m      | 5,000    | 2 462             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky</b>                       |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Chránička                                                       | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                        | m      | 50,000   | 6 753             |
| Chránička                                                       | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                            | m      | 1,000    | 150               |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                                                          | m      | 1,000    | 172               |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty,<br>svorky, atd                                                                   | kompl  | 1,000    | 2 034             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                                     |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení -<br>DLM                                                                              | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení,<br>nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí<br>revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál<br>(bez rozdílu km)                                                                   | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                          |        |          | 161 270           |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                           |                                                                                                                                         |        |          | <b>246 050</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Heroltovice

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 75 677,41 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 75 677,41   | 21,00%     | 15 892,26 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 91 569,67 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Heroltovice**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**75 677,41**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>75 677,41</b>  |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 59 900            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINY</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 10,000   | 2 363             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Fuxx pojistka nožo                                              | Nožová pojistka PN/32A/400VAC                                                                                                     | ks     | 3,00     | 449               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 10,000   | 977               |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 10,000   | 2 058             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky</b>                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                       | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 2,000    | 300               |
| Chránička                                                       | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                                                    | m      | 8,000    | 1 380             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 15 777            |
| <b>CENA CELKEM bez I.+II.</b>                                   |                                                                                                                                   |        |          | <b>75 677</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Hlubočky

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 104 503,93 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 104 503,93  | 21,00%     | 21 945,83  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 126 449,76 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|



Hlubočky

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**104 503,93**

---

## Hlubočky

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>104 503,93</b> |
| Alfen                                                           | Alfen Double 2x11kW                                                                                                               | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek EON                                                     | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINY</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | m      | 2,000    | 3 859             |
| <b>PILÍŘE, ROZVODNICE</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic                                                                       | ks     | 1,000    | 1 240             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                          | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| Základ, příruba                                                 | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 2,00     | 2 586             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 6,000    | 466               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 8,000    | 781               |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 6,000    | 1 235             |
|                                                                 | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky</b>                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                       | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 4,000    | 540               |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 33 124            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                           |                                                                                                                                   |        |          | <b>104 504</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Hodňov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojské lesy a statky ĀR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IĀ: 00000205  
DIĀ: CZ 00000205

IĀ: 26078201 0  
DIĀ: CZ26078201 0

IĀ:  
DIĀ:

IĀ:  
DIĀ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 133 207,73 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 133 207,73  | 21,00%     | 27 973,62  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 161 181,35 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

**Hodňov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**133 207,73**

---

Hodňov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>133 207,73</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 10,000   | 19 294            |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 2,000    | 473               |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 10,000   | 529               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Rozvodnice RNS                                           | Rozvaděč polyesterový Minipol,400x300x200, plné dveře, IP66, mont. Rošt 2x12M                                                     | ks     | 1,00     | 4 927             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 2,00     | 2 586             |
| FÄxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 10,000   | 529               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 18,000   | 1 399             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 18,000   | 1 758             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 18,000   | 3 704             |
|                                                          | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 491             |
| NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA 50/41MM ČERNÁ                                                                                                           | m      | 12,000   | 1 628,55          |
| El.instalační Lišta                                      | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 2,000    | 358,05            |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 444             |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY                                          |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Bourací práce                                            | Vysekání kapes pro podružný rozvaděč                                                                                              | ks     | 1,000    | 756               |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 61 828            |
| CENA CELKEM bť I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>133 208</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Horní Planá

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 412 956,71 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 412 956,71  | 21,00%     | 86 720,91  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 499 677,62 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

**Horní Planá**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**412 956,71**

---

## Horní Planá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                   |        |          | <b>412 956,71</b> |
|                                                          | 1x 50kW DC se sloupkem                                                                            | ks     | 1,000    | 359 900           |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                      |        |          | 359 900           |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                               | m      | 16,000   | 3 780             |
|                                                          | Průraz zdí/podlahy                                                                                | ks     | 3,000    | 1 753             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                   |        |          |                   |
| QF00 - vypínač                                           | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 80A                                                       | ks     | 1,00     | 3 861             |
|                                                          | Tunelová svorka 3-pólová pro MC1                                                                  | ks     | 3,00     | 1 866             |
| Vypínací spoušť                                          | Podpěťová spoušť 208-240VAC pro MC1, kabel 3 m                                                    | ks     | 1,00     | 2 238             |
|                                                          | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                 | ks     | 1,00     | 571               |
| Ruční havarijní tlačítko                                 | Tlačítko pod sklem např. OA1-W01-A-11-230VAC nebo ekvivalent                                      | ks     | 1,00     | 1 481             |
| DIN                                                      | DIN LIŠTA TS 35 X 7.5 PERFOROVANÁ                                                                 | ks     | 1,00     | 151               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                  | ks     | 4,000    | 459               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                        | m      | 16,000   | 1 243             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                      | m      | 30,000   | 2 930             |
|                                                          | CYKY J 4X25                                                                                       | m      | 16,000   | 7 879             |
|                                                          | Instalace, připojení, nastavení, otestování testerem - DC stanici na sloupek/nohu (revize zvlášť) | ks     | 1,000    | 9 072             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                | soubor | 1,000    | 2 730             |
|                                                          | Betonová základová deska pro DC dobíjecí stanici (hloubka 80 cm, typ betonu C25/30)               | soubor | 1,000    | 9 644             |
|                                                          | Výchozí revize elektro                                                                            | ks     | 1,000    | 1 890             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                    |        |          | 53 057            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                   |        |          | <b>412 957</b>    |



Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Hradčany

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201      0  
DIČ: CZ26078201   0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 141 832,71 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 141 832,71  | 21,00%     | 29 784,87  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 171 617,58 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Hradčany

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**141 832,71**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                          | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                |                                                                                                                                   |        |          | <b>141 832,71</b> |
|                                                                | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                                | propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                        | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                         | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                    | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 75 870            |
|                                                                | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINY</b>                                      |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | m      | 4,000    | 7 718             |
|                                                                | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 40,000   | 9 450             |
| <b>PILÍŘE, ROZVODNICE</b>                                      |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                   |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 10,000   | 529               |
| Montáž                                                         | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| Základ, příruba                                                | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                                  | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,00     | 2 363             |
| Montáž                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                            |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 45,000   | 3 497             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                 |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 45,000   | 4 394             |
|                                                                | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 45,000   | 9 261             |
|                                                                | CYKY J 5x10                                                                                                                       | m      | 3,000    | 772               |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky</b>                      |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                      | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 5,000    | 675               |
| Chránička                                                      | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 33,000   | 4 955             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                               |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                              | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                 |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                    | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 65 963            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>141 833</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Hradčany IC

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 106 449,52 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 106 449,52  | 21,00%     | 22 354,40  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 128 803,92 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Hradčany IC

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**106 449,52**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>106 449,52</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 75 870            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 3,000    | 5 788             |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 7,000    | 1 654             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 248             |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 10,000   | 777               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 10,000   | 977               |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 10,000   | 2 058             |
| NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 4,000    | 540               |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 1,000    | 172               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 2 034             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 30 580            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>106 450</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:

Chvalšiny

KSO:

Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0

DIČ: CZ26078201 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 89 624,00  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 89 624,00   | 21,00%     | 18 821,04  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 108 445,04 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

**Chvalšiny**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**89 624,00**

---



Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>89 624,00</b>  |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINY</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 12,000   | 2 835             |
|                                                                 | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | m      | 2,000    | 1 169             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| FAxx                                                            | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                            | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 12,000   | 932               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 12,000   | 1 172             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 12,000   | 2 470             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky</b>                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | El. instalační Lišta I LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                        | m      | 8,000    | 1 432             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 23 734            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                           |                                                                                                                                   |        |          | <b>89 624</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Jince

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201     0  
DIČ: CZ26078201   0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 538 471,25 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 538 471,25  | 21,00%     | 113 078,96 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 651 550,21 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Jince

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**538 471,25**

---

Jince

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                   |        |          | <b>538 471,25</b> |
|                                                          | 1x 50kW DC                                                                                        | ks     | 1,000    | 359 000           |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                      |        |          | 359 000           |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - pochozí zámková dlažba | m      | 18,000   | 46 437            |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - jezdová zámková dlažba | m      | 12,000   | 37 044            |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                               | m      | 10,000   | 2 363             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Pilíř EE měření s výbavou a příslušenstvím (plastový pilíř) pro přímé měření do 80A, dvoutarif    | ks     | 1,000    | 10 868            |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montáž                                                   | Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči                                                         | ks     | 1,000    | 1 260             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                  | ks     | 4,000    | 459               |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Jistič 400V/80A                                                                                   | ks     | 2,00     | 7 115             |
| Rozvodnice RNS                                           | Polyesterová skříň Minipol, 500x400x200 , plně dveře, nástěnný, IP66, mont. Rošt 3x18M            | ks     | 1,00     | 6 825             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P                                                               | ks     | 1,00     | 1 503             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                 | ks     | 9,00     | 295               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                  | ks     | 12,00    | 1 376             |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                        | m      | 8,000    | 622               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                      | m      | 35,000   | 3 418             |
|                                                          | CYKY J 4X25                                                                                       | m      | 48,000   | 23 638            |
| NOSNÝ MATERIÁL - trubky, chráničky                       |                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Chránička UV stabil                                      | CHRÁNIČKA UVFA 63/52MM UV STABIL ČERNÁ                                                            | m      | 27,000   | 4 621             |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 63/52MM                                                                  | m      | 30,000   | 4 367             |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 50/39,6MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                      | m      | 2,000    | 384               |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 50/45,1MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                    | m      | 8,000    | 1 705             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                | kompl  | 1,000    | 1 838             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Betonová základová deska pro DC dobíjecí stanici (hloubka 80 cm, typ betonu C25/30)               | ks     | 1,000    | 9 644             |
|                                                          | Instalace, připojení, nastavení, otestování testerem - DC stanici na sloupek/nohu (revize zvlášť) | ks     | 1,000    | 9 072             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
|                                                          | Výchozí revize elektro                                                                            | soubor | 1,000    | 1 890             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                    |        |          | 179 471           |
| CENA CELKEM bez DPH                                      | I.+II.                                                                                            |        |          | <b>538 471</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
K lesnu

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 124 404,97 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 124 404,97  | 21,00%     | 26 125,04  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 150 530,01 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**K lesnu**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**124 404,97**

---

# K lesnu

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                         |        |          | <b>124 404,97</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                                 | propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby<br>zákazníka)                                                                          | ks     | 1,000    | 4 490             |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr pro Wallbox                                                                                                         | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                            |        |          | 70 380            |
|                                                                 | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                               |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINY</b>                                       |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                                     | m      | 38,000   | 8 978             |
|                                                                 | Průraz zdí/podlahy                                                                                                                      | ks     | 2,000    | 1 169             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči                                                                                               | ks     | 1,000    | 1 260             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                       | ks     | 7,000    | 229               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                        | ks     | 4,000    | 212               |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                         | ks     | 1,000    | 1 219             |
| MTP TA-001-3                                                    | TRAFO MĚŘ MTP 100/5A na šíny                                                                                                            | ks     | 3,000    | 2 547             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                         | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Rozvodnice RNS                                                  | Polyesterová skříň Minipol, 500x400x200 , plné dveře,<br>nástěnný, IP66, mont. Rošt 3x18M                                               | ks     | 1,00     | 6 825             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                      | ks     | 1,00     | 1 181             |
| FAxx                                                            | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P                                                                                                       | ks     | 1,00     | 1 385             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                         | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                        | ks     | 4,00     | 212               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                              | m      | 38,000   | 2 953             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                            | m      | 38,000   | 3 711             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                              | m      | 38,000   | 7 820             |
|                                                                 | CYKY J 4X10                                                                                                                             | m      | 5,000    | 1 146             |
|                                                                 | kabel CYKY-J 7x2,5, D+M                                                                                                                 | m      | 5,000    | 847               |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty,<br>svorky, atd                                                                   | kompl  | 1,000    | 2 100             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                                     |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení -<br>DLM                                                                              | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení,<br>nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí<br>revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál<br>(bez rozdílu km)                                                                   | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                          |        |          | 54 025            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                         |        |          | <b>124 405</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Karlovy Vary - ředitelství

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 180 850,06 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 180 850,06  | 21,00%     | 37 978,51  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 218 828,57 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



Karlovy Vary - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**180 850,06**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                       | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                 |        |          | <b>180 850,06</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                           | ks     | 2,000    | 119 800           |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr pro Wallbox                                                                                                 | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                    |        |          | 125 790           |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                      |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTRINY</b>                                       |                                                                                                                                 |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektrina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                             | m      | 24,000   | 5 670             |
|                                                                 | Průraz zdí/podlahy                                                                                                              | ks     | 3,000    | 1 753             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                   | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                    | ks     | 10,000   | 529               |
|                                                                 | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                     | ks     | 1,000    | 1 512             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                 |        |          |                   |
|                                                                 | Proudový chránič třífázový 40A typ A                                                                                            | ks     | 2,00     | 2 833             |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                 | ks     | 2,00     | 2 438             |
| Rozvodnice RNS                                                  | Rozvodnice nástěnná 4řadá, 4x 12 modulů, krytí IP65                                                                             | ks     | 1,00     | 2 037             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                               | ks     | 2,00     | 2 586             |
| FAX                                                             | Jistič s proud. chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A                                                                            | ks     | 1,00     | 1 512             |
| FAXx                                                            | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                               | ks     | 1,00     | 551               |
| Servisní zásuvka                                                | Instalační zásuvka ČSN na DIN lištu, 16 A, 250V AC                                                                              | ks     | 2,00     | 1 355             |
| KA01                                                            | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                              | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                   | ks     | 9,00     | 295               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 10,00    | 391               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                    | ks     | 10,00    | 529               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                 |        |          |                   |
|                                                                 | Switch 8 portů                                                                                                                  | ks     | 1,000    | 2 642             |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                      | m      | 24,000   | 1 865             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                 |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                    | m      | 28,000   | 2 734             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                      | m      | 24,000   | 4 939             |
|                                                                 | CYKY J 5x16                                                                                                                     | m      | 4,000    | 1 491             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                 |        |          |                   |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                 | m      | 10,000   | 1 725             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                 |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                              | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                 |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                             |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                         | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 2,000    | 7 831             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                              | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                  |        |          | 55 060            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                 |        |          | <b>180 850</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Karlovy Vary SPS

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 86 361,43  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 86 361,43   | 21,00%     | 18 135,90  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 104 497,33 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Karlovy Vary SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**86 361,43**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                 | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                       |                                                                                                                                   |        |          | 86 361,43         |
|                                       | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                           | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                       | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                       | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 16,000   | 3 780             |
|                                       | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                       | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Montáž                                | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,000    | 195               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                          |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                       | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 15,000   | 1 166             |
| KABELÁŽ                               |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                       | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 15,000   | 1 465             |
|                                       | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 15,000   | 3 087             |
|                                       | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 2,000    | 985               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL             |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                     | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 247             |
| OSTATNÍ                               |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                       | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                       | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                       | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                           | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 20 471            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                 |                                                                                                                                   |        |          | 86 361            |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Klášteřec nad Ohří - Okounov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 84 448,14  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 84 448,14   | 21,00%     | 17 734,11  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 102 182,25 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Kláštorec nad Ohří - Okounov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**84 448,14**

---

**Kláštorec nad Ohří - Okounov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>84 448,14</b>  |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr pro Wallbox                                                                                                   | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| FAxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 656               |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 13 068            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>84 448</b>     |



Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Květušín

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 88 540,13  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 88 540,13   | 21,00%     | 18 593,43  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 107 133,56 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Květušín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**88 540,13**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>88 540,13</b>  |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 10,000   | 2 363             |
|                                                          | Průraz zdí/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| FAxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| DIN                                                      | DIN LIŠTA TS 35 X 7.5 PERFOROVANÁ                                                                                                 | ks     | 1,00     | 151               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| SIŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 10,000   | 777               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 10,000   | 977               |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 10,000   | 2 058             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| El. instalační Lišta LHD                                 | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 8,000    | 1 432             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 22 650            |
| CENA CELKEM bez DPH                                      | I.+II.                                                                                                                            |        |          | <b>88 540</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Libavá

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojské lesy a statky ĀR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IĀ: 00000205  
DIĀ: CZ 00000205  
IĀ: 26078201 0  
DIĀ: CZ26078201 0

IĀ:  
DIĀ:  
IĀ:  
DIĀ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 137 628,25 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 137 628,25  | 21,00%     | 28 901,93  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 166 530,18 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Libavá**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**137 628,25**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>137 628,25</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr pro Wallbox                                                                                                   | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - pochozí zámková dlažba                                 | m      | 9,000    | 23 219            |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Rozvodnice RNS                                           | Polyesterová skříň Minipol, 500x400x200, plně dveře, IP66, mont. Rošt 3x18M                                                       | ks     | 1,00     | 6 825             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 2,00     | 2 586             |
| FAxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,00     | 423               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 248             |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 15,000   | 1 166             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 17,000   | 1 660             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 15,000   | 3 087             |
|                                                          | CYKY J 4x16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 11,000   | 1 486             |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 3,000    | 450               |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 3,000    | 517               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY                                          |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Bourací práce                                            | Vysekání kapes pro podružný rozvaděč                                                                                              | ks     | 1,000    | 756               |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 66 248            |
| CENA CELKEM br I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>137 628</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Lipník

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 63 456,29 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 63 456,29   | 21,00%     | 13 325,82 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 76 782,11 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Lipník

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**63 456,29**

---



Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                         |        |          | <b>63 456,29</b>  |
|                                                                 | Wallbox Single                                                                                                                          | ks     | 1,000    | 28 900            |
|                                                                 | propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby<br>zákazníka)                                                                          | ks     | 2,000    | 4 490             |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr                                                                                                                     | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                            |        |          | 39 380            |
|                                                                 | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                               |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINY</b>                                       |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                                     | m      | 5,000    | 1 181             |
| <b>PILÍŘE, ROZVODNICE</b>                                       |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24<br>pozic IP65                                                                     | ks     | 1,000    | 1 768             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                       | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                        | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                          | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-<br>svorkování, prodloužení kabelu                                                         | ks     | 1,000    | 1 512             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Proudový chránič třífázový 40A typ A                                                                                                    | ks     | 1,00     | 1 416             |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                         | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                      | ks     | 2,00     | 2 363             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                       | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                         | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                        | ks     | 8,00     | 423               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                              | m      | 5,000    | 389               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                            | m      | 5,000    | 488               |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                              | m      | 5,000    | 1 029             |
|                                                                 | CYKY J 4x10                                                                                                                             | m      | 3,000    | 687               |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Chránička                                                       | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                            | m      | 2,000    | 300               |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                                                          | m      | 3,000    | 517               |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                         |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty,<br>svorky, atd                                                                   | kompl  | 1,000    | 1 050             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení -<br>DLM                                                                              | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení,<br>nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí<br>revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál<br>(bez rozdílů km)                                                                   | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                          |        |          | 24 076            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                         |        |          | <b>63 456</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Lipník nad Bečvou - ředitelství

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 185 402,48 |            |            |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně |            | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 185 402,48  |            | 21,00%     | 38 934,52  |
|                         | 0,00        |            | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      |            | 224 337,00 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Lipník nad Bečvou - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**185 402,48**

---

## Lipník nad Bečvou - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>185 402,48</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 75 870            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 22,000   | 42 446            |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - pochozí zámková dlažba                                 | m      | 1,000    | 2 580             |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 10,000   | 2 363             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montáž                                                   | Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči                                                                                         | ks     | 1,000    | 1 008             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,000    | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 917               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
| MTP TA-001-3                                             | TRAFO MĚŘ MTP 100/5A                                                                                                              | ks     | 3,000    | 2 547             |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Rozvodnice RNS                                           | Polyesterová skříň Minipol, 500x400x200 , plné dveře, IP66, mont. Rošt 3x18M                                                      | ks     | 1,00     | 6 825             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P                                                                                               | ks     | 2,00     | 3 006             |
| Vypínací cívka                                           | Podpěťová spoušť, 230 V AC                                                                                                        | ks     | 1,00     | 1 286             |
| FAxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 1 385             |
|                                                          | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 571               |
| S vodič přepětí SPD                                      | S vodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5 kA                                                                                        | ks     | 1,00     | 5 093             |
| Ruční havarijní tlačítko                                 | Tlačítko pod sklem např. OA1-W01-A-11-230VAC nebo ekvivalent                                                                      | ks     | 1,00     | 1 670             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 |        | 9,00     | 295               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                                                  | ks     | 4,00     | 459               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 29,000   | 2 253             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 40,000   | 3 906             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 29,000   | 5 968             |
|                                                          | CYKY J 4x25                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 20,000   | 2 701             |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 2,000    | 300               |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                                                    | m      | 3,000    | 517               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 2 034             |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY                                          |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Bourací práce                                            | Vysekání kapes pro podružný rozvaděč                                                                                              | ks     | 1,000    | 756               |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 109 532           |
| CENA CELKEM b) I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>185 402</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Lipník nad Bečvou - SPS

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 129 920,98 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 129 920,98  | 21,00%     | 27 283,41  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 157 204,39 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Lipník nad Bečvou - SPS**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**129 920,98**

---

## Lipník nad Bečvou - SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>129 920,98</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 75 870            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | m      | 5,000    | 9 647             |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 20,000   | 4 725             |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | m      | 2,000    | 1 169             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 1 293             |
|                                                          | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 571               |
|                                                          | Podpěťová cívka 230V-AC                                                                                                           | ks     | 1,00     | 1 286             |
| Nouzové tlačítko STOP na stěnu                           | SKŘÍŇKA STOP TLAČ. 40MM + NO                                                                                                      | ks     | 1,00     | 1 575             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 248             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 4,00     | 459               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 25,000   | 1 943             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 50,000   | 4 883             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 25,000   | 5 145             |
|                                                          | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 5,000    | 675               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 2 034             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 54 051            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>129 921</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Luboměř

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 64 862,99 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 64 862,99   | 21,00%     | 13 621,23 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 78 484,22 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko



Luboměř

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**64 862,99**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>64 862,99</b>  |
|                                                          | Wallbox Single                                                                                                                    | ks     | 1,000    | 28 900            |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 34 890            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 11,000   | 2 599             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Proudový chránič třífázový 40A typ A                                                                                              | ks     | 1,000    | 1 416             |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,00     | 2 363             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 11,000   | 855               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 11,000   | 1 074             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 11,000   | 2 264             |
|                                                          | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| El. instalační Lišta LHD                                 | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 8,000    | 1 432             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 444             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 29 973            |
| CENA CELKEM bc I. + II.                                  |                                                                                                                                   |        |          | <b>64 863</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Lučiny

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 58 765,48 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 58 765,48   | 21,00%     | 12 340,75 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 71 106,23 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Lučiny

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**58 765,48**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>58 765,48</b>  |
|                                                          | Wallbox Single se zásuvkou                                                                                                        | ks     | 1,000    | 28 900            |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 34 890            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 2,000    | 473               |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Proudový chránič třífázový 40A typ A                                                                                              | ks     | 1,000    | 1 416             |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,00     | 2 363             |
| FAxx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 2,000    | 155               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 4,000    | 391               |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 2,000    | 412               |
|                                                          | CYKY J 4X10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 917               |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| El. instalační Lišta LHD                                 | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 2,000    | 358               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 656               |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 23 875            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>58 765</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Malý Hlavákov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 99 780,17  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 99 780,17   | 21,00%     | 20 953,84  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 120 734,01 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

**Malý Hlavákov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**99 780,17**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>99 780,17</b>  |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektrina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 12,000   | 2 835             |
|                                                          | Průraz zdí/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 240             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výstroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 2,00     | 2 586             |
| FAXx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 14,000   | 1 088             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 16,000   | 1 562             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 14,000   | 2 881             |
|                                                          | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| El.instalační Lišta LHD                                  | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 12,000   | 2 148             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 444             |
| OSTATNÍ Instalace a dodávky                              |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 33 890            |
| CENA CELKEM be I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>99 780</b>     |



Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Mimoň - ředitelství

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201      0  
DIČ: CZ26078201    0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 140 958,53 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 140 958,53  | 21,00%     | 29 601,29  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 170 559,82 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Mimoň - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**140 958,53**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                             |        |          | <b>140 958,53</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                                       | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                                 | ks     | 1,000    | 4 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                                 | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                                |        |          | 70 380            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                                   |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINY                                       |                                                                                                                                             |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - pochozí zámková dlažba                                           | m      | 3,000    | 7 740             |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                                         | m      | 15,000   | 3 544             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                             |        |          |                   |
|                                                          | Pilíř EE měření s výbavou a příslušenstvím (plastový pilíř) pro přímé měření do 80A, dvoutarif                                              | ks     | 1,000    | 10 868            |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                             |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Demontáž stávajících rozvodnic                                                                                                              | ks     | 1,000    | 945               |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                             |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                             | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Rozvodnice RNS                                           | Rozvaděč polyesterový Minipol,600x500x230, plně dveřenástěnný, IP66, RAL7035, dva otočné zámky, Instalační rošt 3x23 modulů , příslušenství | ks     | 1,00     | 10 343            |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P                                                                                                         | ks     | 2,00     | 3 006             |
| FAXx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P                                                                                                           | ks     | 1,00     | 1 339             |
| Svodič přepětí SPD                                       | Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5 kA                                                                                                   | ks     | 1,00     | 5 093             |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                          | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                           | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                             | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                            | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                             |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                                  | m      | 18,000   | 1 399             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                             |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                                | m      | 25,000   | 2 441             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                                  | m      | 18,000   | 3 704             |
|                                                          | CYKY J 4X25                                                                                                                                 | m      | 6,000    | 2 955             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                             |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA 50/41MM ČERNÁ                                                                                                                     | m      | 10,000   | 1 357             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                             |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                          | kompl  | 1,000    | 1 575             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                             |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                                         |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                                     | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox           | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                          | ks     | 1,000    | 2 730             |
| ER                                                       | Výchozí revize elektro                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 1 890             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                              |        |          | 70 579            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                             |        |          | <b>140 959</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Mimoň SPS

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 138 199,00 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 138 199,00  | 21,00%     | 29 021,79  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 167 220,79 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Mimoň SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**138 199,00**

---

## Mimoň SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>138 199,00</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 75 870            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči                                                                                         | ks     | 1,000    | 1 008             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                                                  | ks     | 4,000    | 459               |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Rozvodnice RNS                                           | Polyesterová skříň Minipol, 500x400x200 , plně dveře, nástěnný, IP66, mont. Rošt 3x18M                                            | ks     | 1,00     | 6 825             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 100 A, 3P                                                                                               | ks     | 2,00     | 3 006             |
| FAXx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 1 385             |
| Svodič přepětí SPD                                       | Svodič přepětí COMBTEC BC TNC 275/12,5 kA                                                                                         | ks     | 1,00     | 5 093             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2                                                                                  | ks     | 4,00     | 459               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 248             |
| MTP TA-001-3                                             | TRAFO MĚŘ MTP 100/5A                                                                                                              | ks     | 3,00     | 2 547             |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 35,000   | 2 720             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 35,000   | 3 418             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 35,000   | 7 203             |
|                                                          | CYKY J 4X25                                                                                                                       | m      | 14,000   | 6 894             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 20,000   | 2 701             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 2 034             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 62 329            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>138 199</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Mirošov budova

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 112 085,98 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 112 085,98  | 21,00%     | 23 538,06  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 135 624,04 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

**Mirošov budova**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**112 085,98**

---



## Mirošov budova

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>112 085,98</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 26,000   | 6 143             |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,00     | 1 219             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 26,000   | 2 020             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 26,000   | 2 539             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 26,000   | 5 351             |
|                                                          | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 2,000    | 985               |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 3,000    | 450               |
| El.instalační Lišta                                      | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 8,000    | 1 432             |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                                                    | m      | 12,000   | 2 070             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Instalace a dodávky                                      |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 40 706            |
| CENA CELKEM bc I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>112 086</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Mirošov servis

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IC: 00000205  
DIC: CZ 00000205  
  
IC: 26078201 0  
DIC: CZ26078201 0  
  
IC:  
DIC:  
  
IC:  
DIC:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 70 555,14 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 70 555,14   | 21,00%     | 14 816,58 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 85 371,72 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Mirošov servis**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**70 555,14**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>70 555,14</b>  |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 59 900            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 4,000    | 945               |
|                                                                 | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Fuxx pojistka nožová                                            | POJISTKA PNA0 32A gG                                                                                                              | ks     | 3,000    | 469               |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 5,000    | 1 029             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 788               |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 10 655            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                           |                                                                                                                                   |        |          | <b>70 555</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Mýslejovice

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 135 109,93 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 135 109,93  | 21,00%     | 28 373,09  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 163 483,02 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Mýslějovice**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**135 109,93**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>135 109,93</b> |
|                                                          | Wallbox DOUBLE 2x 22 kW                                                                                                           | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektrina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | m      | 7,000    | 13 506            |
|                                                          | Přípojka elektrina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | ks     | 27,000   | 6 379             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,00     | 1 768             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,00     | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,00     | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,00     | 2 363             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 8,00     | 423               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 248             |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 34,000   | 2 642             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 34,000   | 3 320             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 34,000   | 6 997             |
|                                                          | CYKY J 4X10                                                                                                                       | m      | 3,000    | 687               |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 9,000    | 1 216             |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 2,000    | 300               |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                                                    | m      | 20,000   | 3 449             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 63 730            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>135 110</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Nepomuk

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 96 732,49  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 96 732,49   | 21,00%     | 20 313,82  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 117 046,31 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|



**Nepomuk**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**96 732,49**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>96 732,49</b>  |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                                 | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 12,000   | 2 835             |
|                                                                 | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| <b>PILÍŘE, ROZVODNICE</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,00     | 1 768             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| Montáž                                                          | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,00     | 1 210             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,00     | 2 363             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 12,000   | 932               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 12,000   | 1 172             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 12,000   | 2 470             |
|                                                                 | CYKY J 4X10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| El.instalační Lišta                                             | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                                               | m      | 9,000    | 1 611             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 30 842            |
| <b>CENA CELKEM be I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>96 732</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:

Nouzov

KSO:

Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0

DIČ: CZ26078201 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 120 844,53 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 120 844,53  | 21,00%     | 25 377,35  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 146 221,88 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Nouzov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**120 844,53**

---

# Nouzov

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>120 844,53</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Sloupek Alfen                                                                                                                     | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 5,000    | 9 647             |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,00     | 1 210             |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 80 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,00     | 2 864             |
| R-NS                                                     | Vestavný rozvaděč do zdi, DIN lišty, svorkovnice                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 725             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 15,000   | 1 166             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 17,000   | 1 660             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 15,000   | 3 087             |
|                                                          | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 3,000    | 1 477             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA 50/41MM ČERNÁ                                                                                                           | m      | 5,000    | 679               |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 5,000    | 675               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY                                          |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Bourací práce                                            | Výsekání kapes pro podružný rozvaděč                                                                                              | ks     | 1,000    | 756               |
| OSTATNÍ Instalace a dodávky                              |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 49 465            |
| CENA CELKEM be I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>120 845</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Nová Pec

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 104 326,67 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 104 326,67  | 21,00%     | 21 908,60  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 126 235,27 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Nová Pec**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**104 326,67**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>104 326,67</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                                 | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 28,000   | 6 615             |
|                                                                 | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 3,000    | 1 753             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| FAxx                                                            | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,00     | 551               |
| KA01                                                            | nstalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                 | ks     | 1,00     | 1 529             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 28,000   | 2 176             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 28,000   | 2 734             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 28,000   | 5 762             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                       | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 2,000    | 300               |
| El.instalační Lišta                                             | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 9,000    | 1 611             |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 18,000   | 3 104             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 38 437            |
| <b>CENA CELKEM bc I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>104 327</b>    |



Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Obecnice

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 86 648,61  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 86 648,61   | 21,00%     | 18 196,21  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 104 844,82 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Obecnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**86 648,61**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>86 648,61</b>  |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                                 | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 12,000   | 2 835             |
|                                                                 | Průraz zdí/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 12,000   | 932               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 12,000   | 1 172             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 12,000   | 2 470             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | El.instalační Lišta I LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                         | m      | 3,000    | 537               |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 20 759            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>86 649</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Plumlov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201      0  
DIČ: CZ26078201   0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 75 790,28 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 75 790,28   | 21,00%     | 15 915,96 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 91 706,24 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Plumlov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**75 790,28**

---

# Plumlov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>75 790,28</b>  |
|                                                          | Wallbox DOUBLE 2x 22 kW                                                                                                           | ks     | 1,000    | 59 900            |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 59 900            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 9,000    | 2 126             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/20A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 008             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 9,000    | 699               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 9,000    | 879               |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 9,000    | 1 852             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | El.instalační Lišta I LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                         | m      | 6,000    | 1 074             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 15 890            |
| CENA CELKEM b) I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>75 790</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Plumlov ředitelství

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 142 618,50 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 142 618,50  | 21,00%     | 29 949,89  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 172 568,39 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

**Plumlov ředitelství**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**142 618,50**

---



# Plumlov ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>142 618,50</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr nad 100A                                                                                                      | ks     | 1,000    | 14 900            |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 80 290            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | m      | 13,000   | 25 082            |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 9,000    | 2 126             |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 248             |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 33,000   | 2 564             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 33,000   | 3 222             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 33,000   | 6 791             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 15,000   | 2 026             |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 1,000    | 150               |
| El.instalační Lišta                                      | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                                               | m      | 9,000    | 1 611             |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 2,000    | 345               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 247             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 62 328            |
| CENA CELKEM bc I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>142 618</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Potštát

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201      0  
DIČ: CZ26078201   0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 109 868,77 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 109 868,77  | 21,00%     | 23 072,44  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 132 941,21 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Potštát**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**109 868,77**

---

# Potštát

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                   | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                         |                                                                                                                                   |        |          | <b>109 868,77</b> |
|                                                         | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                         | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| EMR-01                                                  | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                             | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 70 380            |
|                                                         | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                      |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                         | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 22,000   | 5 198             |
|                                                         | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 3,000    | 1 753             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                      |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                         | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic                                                                       | ks     | 1,000    | 1 240             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                   |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                  | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                         | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                           | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,000    | 2 363             |
| FÁxx                                                    | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,000    | 551               |
| KA01                                                    | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,000    | 1 529             |
| Montáž                                                  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                  | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                            |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                         | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 22,000   | 1 709             |
| KABELÁŽ                                                 |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                         | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 22,000   | 2 148             |
|                                                         | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 22,000   | 4 528             |
|                                                         | CYKY J 4X10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 917               |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                        |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                         | El.instalační Lišta LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                           | m      | 18,000   | 3 222             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                               |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                       | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 444             |
| OSTATNÍ                                                 |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                         | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                         | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                         | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                         | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                             | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 39 489            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                   |                                                                                                                                   |        |          | <b>109 869</b>    |

| Popis | Typ/popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----------|----|----------|-------------------|
|-------|-----------|----|----------|-------------------|

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Praha

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201      0  
DIČ: CZ26078201    0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 711 926,36 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 711 926,36  | 21,00%     | 149 504,54 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 861 430,90 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Praha

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**711 926,36**

---

Praha

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                         | MJ             | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                   |                |          | <b>711 926,36</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kw                                                                             | ks             | 4,000    | 239 600           |
| Alpitronic                                                      | 1x HYC 50 (výkon DC 2x25 kW, stojan, 2x dobíjecí kabel, cable management)                         | ks             | 1,000    | 359 900           |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr Siemens nad 100A                                                              | ks             | 1,000    | 14 900            |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                      |                |          | 614 400           |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                        |                |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                   |                |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                | m              | 3,000    | 5 788             |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                               | m              | 27,000   | 6 379             |
|                                                                 | Průraz zdi/podlahy                                                                                | ks             | 2,000    | 1 169             |
| <b>MĚŘÍCÍ TRANSF PROUDU MTP TA-001-3</b>                        |                                                                                                   |                |          |                   |
| MTP TA-001-3                                                    | TRAFO MĚŘ MTP 300/5A 31.4                                                                         | ks             | 3,000    | 2 468             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                   |                |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                   | ks             | 4,000    | 2 438             |
|                                                                 | Jistič 400V/80A                                                                                   | ks             | 1,000    | 3 557             |
| FAxx                                                            | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 3P                                                                 | ks             | 1,000    | 1 385             |
|                                                                 | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                 | ks             | 1,000    | 571               |
| KA01                                                            | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                | ks             | 1,000    | 1 529             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                     | ks             | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                       | ks             | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm <sup>2</sup>                                      | ks             | 4,00     | 459               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                   |                |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                        | m              | 50,000   | 3 885             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                   |                |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                      | m              | 44,000   | 2 148             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                        | m              | 56,000   | 9 055             |
|                                                                 | CYKY J 4X25                                                                                       | m              | 55,000   | 13 296            |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                   |                |          |                   |
| Chránička UV stab                                               | CHRÁNIČKA UVFA 63/52MM UV STABIL ČERNÁ                                                            | m              | 44,000   | 4 621             |
| Chránička                                                       | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 63/52MM                                                                  | m              | 4,000    | 582               |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 50/45,1MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                   | m              | 55,000   | 2 558             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                   |                |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                | kompl          | 1,000    | 1 969             |
| <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>                                          |                                                                                                   |                |          |                   |
| Bourací práce                                                   | Rozebrání a zpětná montáž obložení                                                                | m <sup>2</sup> | 3,000    | 1 890             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                   |                |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                               |                |          |                   |
|                                                                 | Betonová základová deska pro DC dobíjecí stanici (hloubka 80 cm, typ betonu C25/30)               | ks             | 1,000    | 9 644             |
|                                                                 | Instalace na zed/originální podstavec, připojení, nastavení a otestování testerem - AC WB         | soubor         | 2,000    | 4 271             |
|                                                                 | Instalace, připojení, nastavení, otestování testerem - DC stanici na sloupek/nohu (revize zvlášť) | ks             | 1,000    | 9 072             |
|                                                                 | Výchozí revize elektro                                                                            | soubor         | 5,000    | 5 670             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                | ks             | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                    |                |          | 97 526            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                   |                |          | <b>711 926</b>    |



Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Rychtářov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 99 671,87  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 99 671,87   | 21,00%     | 20 931,09  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 120 602,96 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

**Rychtářov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**99 671,87**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                          | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                    |        |          | <b>99 671,87</b>  |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                              | ks     | 1,000    | 59 900            |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                | ks     | 1,000    | 5 490             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                       |        |          | 65 390            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                       |                                                                                    |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                | m      | 28,000   | 6 615             |
|                                                          | Průraz zdi/podlahy                                                                 | ks     | 3,000    | 1 753             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                    |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                    | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                      | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                        | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                       | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                    |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                         | m      | 28,000   | 2 176             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                    |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                       | m      | 28,000   | 2 734             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                         | m      | 28,000   | 5 762             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                    |        |          |                   |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                       | m      | 2,000    | 300               |
| El. instalační Lišta                                     | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                | m      | 16,000   | 2 864             |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                     | m      | 6,000    | 1 035             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                    |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                 | kompl  | 1,000    | 2 363             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                    |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                |        |          |                   |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                 | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                     |        |          | 34 282            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                    |        |          | <b>99 672</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Senná Brána

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 58 943,82 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 58 943,82   | 21,00%     | 12 378,20 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 71 322,02 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

**Senná Brána**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**58 943,82**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>58 943,82</b>  |
|                                                                 | Wallbox Single                                                                                                                    | ks     | 1,000    | 28 900            |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 34 890            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 3,000    | 709               |
| <b>PILÍŘE, ROZVODNICE</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                   |        |          | 0                 |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,000    | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 18,000   | 953               |
| Montáž                                                          | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Proudový chránič třířákový 40A typ A                                                                                              | ks     | 1,000    | 1 416             |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 2,000    | 2 586             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 3,000    | 233               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 5,000    | 488               |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 3,000    | 617               |
|                                                                 | CYKY J 4X16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | El. instalační Lišta LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BILÁ                                                                          | m      | 2,000    | 358               |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 394               |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 24 054            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>58 944</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Skelná Huť

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201  
DIČ: CZ26078201

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 224 535,33 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 224 535,33  | 21,00%     | 47 152,42  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 271 687,75 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Skelná Huť**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**0,00**

---



Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 75 870            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektrina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 48,000   | 92 610            |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 10,000   | 529               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 80 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,000    | 2 864             |
|                                                          | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,000    | 571               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 248             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                                                      | ks     | 10,00    | 529               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 55,000   | 4 274             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 57,000   | 5 566             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 55,000   | 11 319            |
|                                                          | CYKY J 5x16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 491             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 51,000   | 6 888             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| OSTATNÍ Instalace a dodávky                              |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 148 665           |
| CENA CELKEM bez I.+II.                                   |                                                                                                                                   |        |          | <b>224 535</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Slavkov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 123 987,33 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 123 987,33  | 21,00%     | 26 037,34  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 150 024,67 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Slavkov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**123 987,33**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>123 987,33</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 70 380            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - beton                                                  | m      | 2,000    | 5 557             |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | m      | 7,000    | 13 506            |
|                                                          | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - pochozí zámková dlažba                                 | m      | 2,000    | 5 160             |
|                                                          | Likvidace a odvoz sutě                                                                                                            | m3     | 0,500    | 1 852             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 2,000    | 2 586             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 15,000   | 1 166             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 15,000   | 1 465             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 15,000   | 3 087             |
|                                                          | CYKY J 4x16                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 970             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 12,000   | 1 621             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 181             |
| OSTATNÍ Instalace a dodávky                              |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 53 607            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>123 987</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Strašice

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
  
IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201  
DIČ: CZ26078201

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 125 598,64 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 125 598,64  | 21,00%     | 26 375,71  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 151 974,35 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Strašice**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**125 598,64**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>125 598,64</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                                 | Sloupek Alfen                                                                                                                     | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 71 380            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník                                                | m      | 1,000    | 1 929             |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 31,000   | 7 324             |
|                                                                 | Průraz zdí/podlahy                                                                                                                | m      | 2,000    | 1 169             |
| <b>PILÍŘE, ROZVODNICE</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                          | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 210             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,000    | 2 363             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 31,000   | 2 409             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 34,000   | 3 320             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 31,000   | 6 380             |
|                                                                 | CYKY J 4x10                                                                                                                       | m      | 3,000    | 1 477             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                       | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 3,000    | 450               |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 28,000   | 4 829             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Základ, příruba                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 54 219            |
| <b>CENA CELKEM bč I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>125 599</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Svatobor

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojské lesy a statky ĀR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IĀ: 00000205  
DIĀ: CZ 00000205  
IĀ: 26078201 0  
DIĀ: CZ26078201 0

IĀ:  
DIĀ:  
IĀ:  
DIĀ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 135 865,52 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 135 865,52  | 21,00%     | 28 531,76  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 164 397,28 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|



**Svatobor**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**135 865,52**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>135 865,52</b> |
| EMR-01                                                   | Wallbox Double 2x11kW                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890,00         |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 58,000   | 13 703            |
|                                                          | Průraz zdí/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic                                                                       | ks     | 1,000    | 1 240             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVADĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,000    | 2 363             |
| FAXx                                                     | Instalační jistič 10 kA, B 2A, 1P                                                                                                 | ks     | 1,000    | 551               |
| KA01                                                     | Instalační relé 8 A, 2P (2CO), 12-240 V AC/DC, 6VA                                                                                | ks     | 1,000    | 1 529             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 58,000   | 4 507             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 60,000   | 5 859             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 58,000   | 11 936            |
|                                                          | CYKY J 4x10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 917               |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| El. instalační lišta                                     | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 2,000    | 358               |
| NOSNÝ MATERIÁL - kabelové trasy                          |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Kabelové trasy                                           | Drátěný žlab 50/50                                                                                                                | m      | 22,000   | 11 573            |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 969             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 69 976            |
| CENA CELKEM br I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>135 866</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Uhlíkov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 60 437,66 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 60 437,66   | 21,00%     | 12 691,91 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 73 129,57 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Uhlíkov**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**60 437,66**

---

# Uhlíkov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>60 437,66</b>  |
|                                                          | Wallbox Single                                                                                                                    | ks     | 1,000    | 28 900            |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 34 890            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 7,000    | 1 654             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic                                                                       | ks     | 1,000    | 1 240             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Proudový chránič třífázový 40A typ A                                                                                              | ks     | 1,000    | 1 416             |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,000    | 2 363             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 7,000    | 544               |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 9,000    | 879               |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 7,000    | 1 441             |
|                                                          | CYKY J 4x10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 917               |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | El. instalační lišta LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                          | m      | 5,000    | 895               |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 25 548            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>60 438</b>     |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Valdek

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 110 871,53 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 110 871,53  | 21,00%     | 23 283,02  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 134 154,55 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Valdek**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**110 871,53**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>110 871,53</b> |
|                                                                 | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr do 100A                                                                                                       | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                                 | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 7,000    | 13 506            |
|                                                                 | Průraz zdi/podlahy                                                                                                                | ks     | 1,000    | 584               |
| <b>PILÍŘE, ROZVODNICE</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| <b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE</b>                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                          | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 210             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                                   | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,000    | 2 363             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 12,000   | 932               |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 12,000   | 1 172             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 12,000   | 2 470             |
|                                                                 | CYKY J 4x10                                                                                                                       | m      | 3,000    | 1 477             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                       | CHRÁNIČKA 50/41MM ČERNÁ                                                                                                           | m      | 9,000    | 1 221             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 656               |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Základ, příruba                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,000    | 6 248             |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 44 982            |
| <b>CENA CELKEM bc I.+II.</b>                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>110 872</b>    |



Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Valeč

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205

IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 100 112,70 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 100 112,70  | 21,00%     | 21 023,67  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 121 136,37 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

**Valeč**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**100 112,70**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>100 112,70</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                          | II.stavební a elektro práce při realizaci                                                                                         |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTŘINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 19,000   | 4 489             |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 768             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 98                |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,000    | 423               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 512             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P                                                                                                | ks     | 2,000    | 2 363             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 197               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 195               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 8,00     | 423               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 19,000   | 1 476             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 19,000   | 1 855             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 19,000   | 3 910             |
|                                                          | CYKY J 4x10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 917               |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 2,000    | 300               |
| El.instalační Lišta                                      | LIŠTA PLASTOVÁ LHD 40X40 HD 2M BÍLÁ                                                                                               | m      | 2,000    | 358               |
| Trubka                                                   | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchyty, spojky                                                                                    | m      | 15,000   | 2 587             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| OSTATNÍ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 34 223            |
| CENA CELKEM bc I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>100 113</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Velký Újezd

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00000205  
DIČ: CZ 00000205  
  
IČ: 26078201 0  
DIČ: CZ26078201 0  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 103 566,47 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 103 566,47  | 21,00%     | 21 748,96  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 125 315,43 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

**Velký Újezd**

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**103 566,47**

---

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                           | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                   |        |          | <b>103 566,47</b> |
|                                                                 | Wallbox DOUBLE 2x 11 kW                                                                                                           | ks     | 1,000    | 59 900            |
| EMR-01                                                          | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                                     | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 65 890            |
|                                                                 | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| <b>PŘÍPOJKA ELEKTŘINA</b>                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka                                                                               | m      | 32,000   | 7 560             |
|                                                                 | Průraz zdí/podlahy                                                                                                                | ks     | 2,000    | 1 169             |
| <b>PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího</b> |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 219             |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     | ks     | 3,00     | 98                |
| Montáž                                                          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks     | 5,00     | 195               |
| <b>SÍŤOVÉ PRVKY</b>                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 32,000   | 2 486             |
| <b>KABELÁŽ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 32,000   | 3 125             |
|                                                                 | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 32,000   | 6 586             |
| <b>NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky</b>                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                       | TRUBKA OHEBNÁ 32/24,3MM ŠEDÁ, spojky, úchyty                                                                                      | m      | 3,000    | 450               |
| Trubka                                                          | TRUBKA PEVNÁ 32/28,6MM 3M ŠEDÁ, úchytky, spojky                                                                                   | m      | 27,000   | 4 656             |
| <b>OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                               | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 313             |
| <b>OSTATNÍ</b>                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace a dodávky                                                                                                               |        |          |                   |
|                                                                 | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 174             |
|                                                                 | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 3 915             |
|                                                                 | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílů km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 730             |
| CENA CELKEM                                                     | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 37 676            |
| CENA CELKEM bč I.+II.                                           |                                                                                                                                   |        |          | <b>103 566</b>    |

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:  
Židlov

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Vojské lesy a statky ĀR s.p.

Zhotovitel: E.ON Energie, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IĀ: 00000205  
DIĀ: CZ 00000205

IĀ: 26078201  
DIĀ: CZ26078201

IĀ:  
DIĀ:

IĀ:  
DIĀ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 193 616,80 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 193 616,80  | 21,00%     | 40 659,53  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 234 276,33 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

Židlov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

**193 616,80**

---



Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| Popis                                                    | Typ/popis                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                                                   |        |          | <b>193 616,80</b> |
|                                                          | Wallbox Double 2x11kw                                                                                                             | ks     | 1,000    | 59 900            |
|                                                          | Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)                                                                       | ks     | 1,000    | 4 490             |
| Sloupek                                                  | Ocelový stojan pro nabíjecí stanici                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 490             |
| EMR-01                                                   | Balanční elektroměr                                                                                                               | ks     | 1,000    | 5 990             |
| CENA CELKEM                                              | I. Dodávka nabíjecích stanic                                                                                                      |        |          | 75 870            |
|                                                          | II. stavební a elektro práce při realizaci                                                                                        |        |          |                   |
| PŘÍPOJKA ELEKTRINA                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Přípojka elektrina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu                                                          | m      | 33,000   | 69 733            |
| PILÍŘE, ROZVODNICE                                       |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Nástěnný rozvaděč pro jistič a chránič + rezerva - 24 pozic IP65                                                                  | ks     | 1,000    | 1 937             |
| ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE                    |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 3,000    | 108               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 10,000   | 580               |
| Montáž                                                   | Odpojení a přepojení stávajícího vývodu v HR-svorkování, prodloužení kabelu                                                       | ks     | 1,000    | 1 656             |
| Základ, příruba                                          | Betonový základ pod NS (dodá CE)                                                                                                  | ks     | 1,00     | 6 843             |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ, nebo doplnění výzbroje do stávajícího |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Jistič 400V/32A                                                                                                                   | ks     | 1,000    | 1 335             |
| Q01 - vypínač                                            | Instalační hlavní vypínač 63A, 3P                                                                                                 | ks     | 2,000    | 2 832             |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                                                                                 | ks     | 6,00     | 215               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                                                                                   | ks     | 5,00     | 214               |
| Montáž                                                   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                                                                  | ks     | 10,00    | 580               |
| SÍŤOVÉ PRVKY                                             |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | STP/FTP 6a                                                                                                                        | m      | 35,000   | 2 979             |
| KABELÁŽ                                                  |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | CYKY J 3x1,5                                                                                                                      | m      | 35,000   | 3 743             |
|                                                          | CYKY J 5x6                                                                                                                        | m      | 35,000   | 7 889             |
|                                                          | CYKY J 5x10                                                                                                                       | m      | 4,000    | 1 127             |
| NOSNÝ MATERIÁL-trubky, chráničky                         |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Chránička                                                | CHRÁNIČKA OHEBNÁ ČERVENÁ 50/41MM                                                                                                  | m      | 33,000   | 4 881             |
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                |                                                                                                                                   |        |          |                   |
| Montážní materiál                                        | Podružný spojovací materiál, koncovky, spojky, úchyty, svorky, atd                                                                | kompl  | 1,000    | 1 438             |
| OSTATNÍ Instalace a dodávky                              |                                                                                                                                   |        |          |                   |
|                                                          | Instalace balančního elektroměru včetně nastavení - DLM                                                                           | soubor | 1,000    | 2 381             |
|                                                          | Instalace na zeď/originální podstavec, připojení, nastavení, otestování testerem a vyhotovení výchozí revize elektro - AC Wallbox | soubor | 1,000    | 4 288             |
|                                                          | Doprava po ČR (technik včetně materiálu) - paušál (bez rozdílu km)                                                                | ks     | 1,000    | 2 990             |
| CENA CELKEM                                              | II. stavební a elektro práce při realizaci dobíjecího zařízení                                                                    |        |          | 117 747           |
| CENA CELKEM be I.+II.                                    |                                                                                                                                   |        |          | <b>193 617</b>    |