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PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY (NÁVRH SMLOUVY O DÍLO)
VZ „Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o. - Dodávky II“
P25V00000415
Část 3 VZ - “Dodávka a montáž herních prvků”
SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany:
1. Moravskoslezská nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDělnická 1132/24, 73601 Havířov
 ředitelem
se sídlem: zastoupen:

00844896IČO:
DIČ: bankovní spojení:

CZ 00844896
- dále jen „Objednatel“
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - předmětu smlouvy:
provozně-technický náměstek
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu:
manažer investic a veřejných zakázek
a
VARIANTA A (pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku):
2. Obchodní firma Hybaj s.r.o.
se sídlem: Myslbekova 403/21, 74101 Nový Jičín
zastoupena: jednatelem
IČO: 28633474
DIČ: CZ28633474
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Dodávka
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35870
- dále jen „Dodavatel“
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - předmětu smlouvy: Zdeněk Beseda
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu: Lucie Tovaryšova
VARIANTA B (pro podnikatele - fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku, údaje na řádcích 1-4 se vyplní podle živnostenského listu):
2. Jméno a příjmení podnikající pod jménem:	Doplní	dodavatel
sídlo: 	Doplní	dodavatel
IČO: 	Doplní	dodavatel
DIČ: 	Doplní	dodavatel
bankovní spojení:		Doplní dodavatel
číslo účtu: 	Doplní dodavatel
Zapsána v	 vedené		 (dodavatel doplní údaj o
evidenci, ve které je daná osoba zapsána) dále jen „Dodavatel“
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - předmětu smlouvy:
	Doplní	dodavatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu:
	Doplní	dodavatel
Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o. - Dodávky II“ pro část 3 VZ, vypsané Objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ”) a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-061702 (dále jen „Veřejná zakázka”). Ustanovení této Smlouvy je

třeba v případě
nejasností vykládat v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými

v zadávací dokumentaci včetně příloh na plnění Veřejné zakázky.
I. 
Základní ustanovení
1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li Dodavatel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Dodavatel je Dodavatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li Dodavatel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Předmět této smlouvy je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, číslo výzvy 06 22 063, název výzvy: 63. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR), reg. číslo projektu CZ. CZ.06.02.02/00/22_063/0003977. Dodavatel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií a za podmínek stanovených touto Smlouvou se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, tj. zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifíkačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy, a dalších oprávněných orgánů státní správy), přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Dodavatel u svých případných poddodavatelů.
II. 
Předmět smlouvy
1. Dodavatel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži herních prvků v areálu zadavatele v rozsahu dle projektové dokumentace „Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o.“ (Příloha č. 1C ZD - Projektová dokumentace část 3 VZ) vyhotovené společností Viola - zahradnické studio s.r.o., se sídlem Václavovická 213, 739 34 Václavovice, IČ: 25860291, zodpovědný projektant: Ing. Gabriela Pešková, autorizovaný krajinářský architekt, Bučiska 617, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70327041, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné,
c) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
d) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
e) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
f) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
g) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
i) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
j) spolu s předáním díla předložení platných certifikátů dle příslušných norem ČSN garantujících technickou způsobilost pro provozování a bezpečnost při užití všech herních a fitness prvků, které jsou součástí díla.
Projektová dokumentace pro výběr dodavatele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
Dodavatel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III této smlouvy.
4. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
5. Předmětem veřejné zakázky je dále zabezpečení odborné technické kontroly (revizní kontrola v návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 15312+A1 /940521/), jejímž výstupem je písemný protokol.
III. 
Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena v Kč bez
DPH
	Sazba DPH v %
	Částka odpovídající výši DPH v Kč
	Cena v Kč včetně DPH

	598 000 Kč
	21%
	125 580 Kč
	723 580 Kč



Vyplněný výkaz výměr pro stanovení smluvní ceny díla je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a služby, poplatky a jiné související náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:
MÉNĚPRACÍ
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
VÍCEPRACÍ
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
pro položky vyskytující se v soupisu prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude dodavatelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
pro položky tzv, nové, které se nevyskytují v soupisu prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy URS (vybere a doplní účastník/zhotovitel typ cenové soustavy resp. standardizovaného ceníku stavebních prací, který musí vycházet z obecně přijatelných principu a transparentního základu splňující definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky' č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky’ na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, např. ceníky’ společností RTS, URS, ASPE) v její aktuální cenové úrovni.
Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží dodavatel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a dodavatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,
ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ
c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek soupisu prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Dodavatel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Dodavatel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
IV. 
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Naplnění dle této smlouvy se nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH’4).
2. Faktury musí splňovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu, název veřejné zakázky („Revitalizace zelené infrastruktury Nemocnice Havířov, p. o. - Dodávky II“ - část 3 VZ), systémové číslo veřejné zakázky P25V00000415 a identifikační údaje projektu (název programu: Integrovaný regionální operační program, Název výzvy: 63. výzva
IROP - Zelená infrastruktura -	SC2.2 (MRR), číslo projektu
CZ.06.02.02/00/22_063/0003977 a text „spolufinancováno Evropskou unií“). Nebudou-
li faktury splňovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo obsahovat identifikační údaje projektu, jak je uvedeno výše, má Objednatel právo nejpozději do 10 dnů od doručení takové faktury jí vrátit zpět Dodavateli a požadovat odstranění vytknutých nedostatků; lhůta splatnosti v takovém případě začíná běžet nově v plné délce dnem doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené za Objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Dodavatel (plátce DPH) vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané Dodavatelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude dodávka uskutečněna v rámci jednoho kalendářního měsíce, bude vystavena jedna faktura na celé plnění.
5. Závěrečná faktura na dodávky bude dodavatelem vystavená po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dodavatel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li Dodavatel tuto povinnost a Objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude Dodavatel povinen Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
7. Fakturace bude probíhat výhradně elektronickou formou. Kontaktní emailová adresa Objednatele pro přijímání faktur: podatelna@nemhav.cz.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
V. 
Místo a termíny plnění
1. Místem plnění je sílo Objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli časový harmonogram provádění díla s finančním plněním do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Práce na tomto časovém harmonogramu je Dodavatel povinen s Objednatelem průběžně konzultovat.
3. Dodavatel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy.
4. Dodavatel zahájí práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
5. Doba realizace díla je stanovena na průběžnou dobu v období od 1.4.2026 do 30.6.2026. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.6.2026.
6. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání díla.
7. Dodavatel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla s měsíčním finančním plněním. Časový harmonogram bude obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení díla, přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. Dodavatel se zavazuje časový harmonogram aktualizovat a poskytnout v jeho aktuální podobě objednateli na vyžádání.
8. Dodavatel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
9. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
10. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
11. V případě, že z důvodů na straně Objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Dodavatel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.
12. Dodavatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které Dodavatel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Dodavatel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Dodavatel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Dodavatel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Práva a povinnosti Dodavatele
a) Dodavatel odpovídá za to, že předmět plnění dodaný a předaný podle této smlouvy bude ke dni dodání plně funkční a bude splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v jeho nabídce na plnění veřejné zakázky a rovněž bude v souladu s příslušnými normami ČSN.
b) Dodavatel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Dodavatel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci Dodavatele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře Dodavatel.
c) Dodavatel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li tato smlouva přílohu č. 3, má se za to, že Dodavatel realizuje předmět smlouvy bez použití poddodavatelů.
d) Dodavatel se zavazuje chránit a nepoškodit stávající konstrukce, které nebudou dotčeny realizací díla. Pokud dojde činností Dodavatele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu. Dodavatel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Dodavatel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.
e) Dodavatel je povinen prostory v místě provádění díla zabezpečit tak, aby byl zamezen vstup neoprávněných osob. Dodavatel je povinen přizpůsobit se provozu Objednatele a neomezit ostatní prostory Objednatele. Dílo bude prováděno během provozu nemocnice, a proto se Dodavatel zavazuje provádět dílo způsobem, který eliminuje vznik emisí během provádění díla na minimum. Z důvodu zachování provozu se Dodavatel zavazuje se zástupcem Objednatele předem konzultovat průběh prací. Hlučné činnosti budou prováděny vždy po předchozí dohodě s Objednatelem, kdy bude předem stanovena doba jejich provádění.
f) Dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit Objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 400.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. Dodavatel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se k Dodavateli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými Dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
g) Dodavatel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Dodavatel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Dodavatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Dodavatel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů Dodavatel, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech realizace stavby. Dodavatel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a Objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude Dodavatel povinen Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
h) Dodavatel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám Objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po předání díla.
i) Dodavatel šije vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. S ohledem na to se Dodavatel zavazuje:
· zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, dodržování veškerých příslušných platných a účinných, zejména pracovněprávních předpisů České republiky (legální zaměstnávání, důstojné a férové pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, pracovní doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;
· zajistit dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, pokud se na jeho činnost vztahuje;
· zajistit ekologicky šetrnou likvidaci obalů od dodaného zboží a nepotřebného materiálu a zboží (zejména formou recyklace a postupů cirkulární ekonomiky, kde to bude možné);
· při plnění Smlouvy v míře, kterou připouští řádné plnění, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace a minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu;
· zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho část dle této Smlouvy; za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět Smlouvy, resp. jeho část, a to vždy ve lhůtě splatnosti sjednané s poddodavatelem, přičemž sjednaná lhůta splatnosti nebude delší než 30 dnů, a pokud lhůta splatnosti s poddodavatelem není sjednána, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho části;
· zajistit svým poddodavatelům úroveň smluvních podmínek nikoliv horší, než stanovuje pro Dodavatele tato Smlouva.
2. Práva a povinnosti Objednatele
a) Objednatel přiměřenými prostředky zajistí, aby Dodavatel mohl provést realizaci díla podle čl. II. této smlouvy v místě plnění dle potřeb postupu prací a provozních potřeb nemocnice.
b) Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost nutnou k provedení díla, zejména je povinen sdělit Dodavateli informace a předat Dodavateli dokumenty nezbytně nutné k provedení díla, umožnit Dodavateli přístup do prostor Objednatele, v nichž je dílo prováděno apod.
c) V místě plnění Objednatel zajistí Dodavateli ve vyhrazených prostorách uskladnění potřebných zařízení a vybavení nezbytných pro řádné plnění předmětu této smlouvy.
3. Společná práva a povinnosti obou smluvních stran
a) Smluvní strany se zavazují si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace nutné k řádnému plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
b) Smluvní strany se zavazují informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.
c) Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení s plněním peněžních závazků.
d) Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se budou vztahovat ke smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena v souladu s právními předpisy ČR.
VIL
Předání a převzetí díla
1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla Objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání Objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy7, výkresy skutečného stavu), deník víceprací a méně-prací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení.
3. Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Dodavatel se v takovém případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru Objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je Dodavatel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla Objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude Objednatelem sepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných Objednateli Dodavatelem při předání díla a který bude podepsán oběma smluvními stranami
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá Objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že Objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
8. Dodavatel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li Objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný Či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady díla, je Dodavatel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení Objednatelem.
9. Dodavatel provede pracovníkům určeným Objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Dodavatel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla Objednatelem, nebo nejpozději 2 týdny ode dne, kdy Objednatel určí své pracovníky.
10. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla Objednatelem, pokud je dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla Objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Dodavatel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu §2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Dodavatel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou Dodavatelem odstraněny bezplatně.

Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu5.

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (postačí e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
info@hybaj.cz, nebo· e-mail:
· adresu:
· do datové schránky:

Myslbekova 403/21, 74101 Nový Jičín, nebo s2rtpd4
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Dodavatel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
8. Provedenou opravu vady díla Dodavatel Objednateli předá písemným protokolem.
9. Na provedenou opravu poskytne Dodavatel záruku v délce 24 měsíců.
10. Pokud Dodavatel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy, vyzve jej Objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud Dodavatel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je Objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady dodavatele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude Objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.
11. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Dodavatel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění
IX. 
Odpovědnost za škodu, smluvní pokuta
1. Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se mimo tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k předcházení, odvracení, překonávání a minimalizaci škod.
2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy.
3. Dodavatel odpovídá za škodu jím způsobenou při plnění této smlouvy a rovněž způsobenou vadou dodaných zařízení v rámci díla. V souvislosti s touto odpovědností je Dodavatel povinen mít zajištěno pojistné krytí takových škod po celou dobu plnění této smlouvy (viz též čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy).
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění (bez DPH) podle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení Dodavatele s dokončením a předáním Dodávky podle čl. V. této smlouvy, nejvýše však 10 % z celkové ceny plnění podle čl. III. odst. 1 této smlouvy, čímž není dotčeno právo na náhradu případné škody, která může spočívat mj. vtom, že Objednatel nebude oprávněn čerpat 
#

#

dotaci určenou na financování Veřejné zakázky. Dnem předání Dodávky je den podpisu
předávacího protokolu.
5. Dodavatel má právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou řádně vystavené faktury.
6. Objednatel má dále právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění bez DPH za každý i jen započatý' den prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy (vyjma případů uvedených výše) a rovněž na náhradu veškerých nákladů vzniklých Objednateli tím, že Objednatel bude nucen řešit stav vzniklý prodlením (tj. náhradu škody).
7. Dodavatel se zavazuje nahradit Objednateli škodu způsobenou případným poddodavatelem.
8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok poškozené smluvní strany na náhradu vzniklé škody. Škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení.
X.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku
1. Dodavatel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Dodavatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Dodavatele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Dodavatel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Dodavatele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
XI.
Postoupení pohledávek, započtení
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1. Smluvní strany nejsou oprávněni jednostranně postoupit své pohledávky z této smlouvy na
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třetí osobu, ani je zastavit.
2. Není-li v konkrétní části smlouvy stanoveno jinak, smluvní strany nejsou oprávněni jednostranně započíst své údajné či skutečné pohledávky za druhou smluvní stranou na pohledávky této smluvní strany nebo uplatnit zadržovací právo.
XII. 
Technický dozor objednatele (TDO)
1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru Objednatele.
2. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat Dodavateli pokyny.
3. TDO je oprávněn nařídit Dodavateli přerušení prací Dodavatele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že Dodavatel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Dodavatele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla Dodavatele anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
XIII. 
Staveniště
1. Objednatel předá Dodavateli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Dodavatel bude na žádost Objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli Objednatele, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s Objednatelem, či jim poskytne součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
3. Dodavatel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP.
4. Dodavatel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
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5. Pokud použije Dodavatel v průběhu realizace díla cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
#

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Dodavatele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Dodavatele.
7. Dodavatel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
8. Dodavatel je povinen seznámit se s riziky na staveništi Objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
XIV. 
Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných
právních předpisů z následujících důvodů:
a) Dodavatel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,nebo
b) Dodavatel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 90 kalendářních dnů a nepřijal žádná vzájemně odsouhlasená opatření k nápravě, resp. dohodnutá opatření k nápravě neprovedl, nebo
c) Dodavatel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
d) Dodavatel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
e) Dodavatel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
f) důsledky vyplývající způsobení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
g) plnění ze strany Dodavatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem Objednatele, nebo
h) na majetek Dodavatele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
i) v případech, kde je k jednání Dodavatele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a Dodavatel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
j) v případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude tato dotace odebrána a rovněž v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními
předpisy,
3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení Objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči Dodavateli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě Dodavatele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených Dodavatelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Dodavatel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu Objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Dodavatel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se Objednatel k jejich vrácení a takové dodávky Dodavateli vrátí.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Dodavatelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Dodavatel.
8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí Objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný dodavatel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se Dodavatel příslušný rozdíl Objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který Objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně Dodavatele.
9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o Objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí Objednatel Dodavateli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Dodavatel vrátit, rozhodne-li se kjejich vrácení a takové dodávky Dodavateli vrátí.
10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Dodavatele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
4-k Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.
XV. 
Další ujednání
1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla Dodavateli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům Dodavatele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Dodavatel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
4. Dodavatel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany Dodavatele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Dodavatel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Dodavatel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany Objednatele.
8. Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli.
9. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související splněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisem stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých právních předpisech
XVI. 
Vyšší moc
1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
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2. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany splněním její povinností nebo
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která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
3. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
4. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
5. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 3 a 4 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále Dodavatel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma jejích příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Příloha č. 1 - Vyplněný soupis prací (vyhotoví a doloží účastník)
#

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro část 3 VZ, vyhotovená společností Viola - zahradnické studio s.r.o., se sídlem Václavovická 213. 739 34 Václavovice, IC: 25860291,
zodpovědný projektant: Ing. Gabriela Pešková, autorizovaný krajinářský architekt, Bučiska 617, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70327041.
[image: ]
Spolufinancováno
Evropskou unií
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR
[image: ]

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o poddodavatelích (vyhotoví a doloží účastník)
#






V Havířově dne	

za Objednatele
V Novém Jičíně dne 26.1.2026
za Dodavatele

REKAPITULACE STAVBY
Kód:	23_P_SO4
Stavba:	REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 4 Herní prvky
	KSO:	823
Místo:
CZ-CPV:	45000000-7
	CC-CZ:
Datum:
	2
30. 11.2023

	Zadavatel:
	IC:
	00844896

	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	DIČ:
	

	Účastník:
	IC:
	28633474

	Hybaj s.r.o.
	DIČ:
	CZ28633474

	Projektant:
	IC:
	70327041

	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	63003058

	
	DIČ:
	



Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím (jenove soustavy UKb. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu oodminkv.urs.cz.
	Cena bez DPH
	598 000,00

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Základ daně 598 000,00 0,00
	Výše daně
125 580,00
0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	723 580,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Nemocníce Havířov, příspěvková organizace Hybaj s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

	Kód:
	23 P SO4

	Stavba:
	REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 4 Herní prvky



	Kód	Popis
	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	Typ




	Náklady stavby celkem
	598 000,00
	723 580,00

	02
	Doprovodná část projektu
	554 500,00
	670 945,00
	STA

	P1
	2.6.5.1. Herní prvky
	554 500,00
	670 945,00
	Soupis

	03
	Nepřímé náklady projektu
	43 500,00
	52 635,00
	STA

	R
	Vedlejší a ostatní náklady
	43 500,00
	52 635,00
	Soupis



Stavba:
REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 4
Herní prvky
Objekt:
02 - Doprovodná část projektu
Soupis:
Pí - 2.6.5.1. Herní prvky
	KSO:	823
	
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	
	
	
	Datum:
	30. 11.2023

	Zadavatel:
	
	
	
	IC:
	00844896

	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	
	IČ:
	28633474

	Hybaj s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ28633474

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	70327041

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	63003058

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	554 500,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	554 500,00
	
	
	21,00%
	116 445,00

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	670 945,00




Stavba:
REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 4
Herní prvky
Objekt:
02 - Doprovodná část projektu
Soupis:
P1 - 2.6.5.1. Herní prvky
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Místo:
Zadavatel:
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Účastník:
Hybaj s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Strana # z 2

Strana # z 2



	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]



Náklady soupisu celkem554 500,21
554 500,21

D HSV Práce a dodávky HSV
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	533 500,21

	1
	K
	93601
	Lanový a dřevěný most - montáž včetně betonáže
	ks
	1,000
	20 935,00
	20 935,00

	L
	M
	SC01
	P1 Lanový a dřevěný most, rozměry 4,4x1,3 m, potřebná plocha 7,4x4,3 m, výška volného pádu 1m, věková skupina 3+
	ks
	1,000
	44 000,00
	44 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce: vč.nátěru
	
	
	
	

	3
	K
	93602
	Houpací síť - montáž včetně betonáže
	ks
	1,000
	10 477,00
	10 477,00

	4
	M
	SC02
	P2 Houpací síť, rozměry 4x1x2,2 m, věková skupina 3+
	ks
	1,000
	48 242,00
	48 242,00

	5
	K
	93603
	Pískoviště masivní - výkopové práce a písek vč.netkané textilie na separaci
	m2
	16,000
	3 721,63
	59 546,00

	6
	M
	SC03
	P3 Pískoviště masivní, rozměry 4x4 m, věková skupina 3+ a zakrývací plachta 4x4 m
	ks
	1,000
	57 546,00
	57 546,00

	7
	K
	93604
	Vláček - montáž
	ks
	1,000
	3 900 Kč
	3 900,00

	8
	M
	SC04
	P4 Vláček, rozměry 1,2x7x1,5 m, potřebná plocha 10x4,2 m, výška volného pádu 0,6 m, věková skupina 3+
	ks
	1,000
	45 495 Kč
	45 494,66

	
	P
	
	Poznámka k položce: vč.nátěru
	
	
	
	

	9
	K
	93605
	Houpačka - montáž včetně betonáže (bez dopadové plochy)
	ks
	1,000
	15 572,00
	15 572,00

	10
	M
	SC05
	P5 Houpačka, materiál - dřevěná konstrukce z odběleného akátového dřeva, zavěšeni sedáků - nerezové řetězy a nerezové závěsy, sedáky gumové s hliníkovým jádrem, rozměry 2x3,5x3 m, potřebná plocha 9x3,5 m, výška volného pádu 1,6 m, věková skupina 3+
	ks
	1,000
	32 038 Kč
	32 037,55

	
	p
	
	Poznámka k položce: vč.nátěru
	
	
	
	

	11
	K
	93606
	Loď s pískovištěm - montáž
	ks
	1,000
	42 357,00
	42 357,00

	12
	M
	SC06
	P6 Loď s pískovištěm, dřevěná konstrukce z odběleného akátového dřeva s pískovištěm 3x2 m, součástí bude skrýš s lavicemi, nerezová skluzavka s akátovou bočnicí z kulatiny, lezecká síť, lezecká stěna, schůdky, plastové kormidlo, rozměry 7,5x4x4 m, potřebná plocha 10,5x7,3 m, výška volného pádu 1 m, věková skupina 3+
	ks
	1,000
	153 393,00
	153 393,00


Poznámka k položce: vč.nátěru


	D
	998
	Přesun hmot
	21 000,00

	15 K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
	t
	14,000
	1 500,00
	21 000,00

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/998231311
	
	
	
	



Stavba:
REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 4
Herní prvky
Objekt:
03 - Nepřímé náklady projektu
Soupis:
R - Vedlejší a ostatní náklady
	KSO:	823
Místo:
	
	
	
	CC-CZ;
Datum:
	30. 11. 2023

	Zadavatel:
	
	
	
	IC:
	00844896

	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	
	IC:
	28633474

	Hybaj s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ28633474

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	70327041

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	63003058

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	43 500,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	43 500,00
	
	
	21,00%
	9 135,00

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	52 635,00


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 4
Herní prvky
Objekt:
03 - Nepřímé náklady projektu
Soupis:
R - Vedlejší a ostatní náklady
SOUPIS PRACÍ

Místo:
Zadavatel:
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Účastník:
Hybaj s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Náklady soupisu celkem
	43 500,00



D VRN Vedlejší rozpočtové náklady43 500,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	10 000,00

	FT
	K
	010001000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	Kč
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	Online PSC
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/010001000
Poznámka k položce:
Vytýčeni stavby
Dílenská dokumentace
Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a formátech dle
SoD
Geodetické zaměřeni skutečného provedeni
	
	
	
	

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	2 500,00

	2
	K
	020001000
	Příprava staveniště
	Kč
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	
	Online PSC
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/020001000
Poznámka k položce:
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
Náklady na přezkoumáni podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců síti v dokladové části
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření
Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích pracích
	
	
	
	




	D VRN3
	Zařízení staveniště
	7 000,00

	3
	K 030001000
	Zařízení staveniště
	%
	1,000
	5 000,00
	5 000,001

	
	Online PSC
	https//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/030001000
	
	
	
	



Poznámka k položce:
Zajištěni bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnuti s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu Náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízeni staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžováni zařízeni staveniště a jeho okolí prachem (např. používáni plachet, kropeni sutě a odtěžované zeminy vodou)
Náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
Náklady na ochranu stávajících dřevin
	4
	K 035002000
	Pronájmy ploch, objektů
	Kč
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	
	Online PSC
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/03S002000
Poznámka k položce:
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	14 000,00

	=
	K
	040001000
	Inženýrská činnost
	%
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/040001000
	
	
	
	

	6
	K
	041002000
	Dozory
	%
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	7
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	%
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	10 000,00



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
I

	8 I K_
	070001000
	Provozní vlivy
	%
	1,000
	10 000,00
	10 000,00


Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/070001000
Poznámka k položce:
P	Provoz investora a třetích osob
Pohyb vozidel v centru obce/mésta
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|	| LAVIČKA S INTEGROVANÝM SOLÁRNÍM PANELEM JAKO STŘÍŠKOU
SEZNAM SOUŘADNIC
	X-12
	459710.18
	1108274.48
	HŘIŠTĚ

	X-13
	459735.53
	1108250.19
	HŘIŠTĚ

	X-14
	459749.63
	1108264.38
	HŘIŠTĚ

	X-15
	459724.49
	1108289.23
	HŘIŠTĚ



P1
Uvedené rozměry mobtláře Jsou orientační, u půdorysných rozměrů Jo přípustná 10 % odchylka.
P8
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
	Ing. Gabriela PeSková, autorizovaný krajinářský architekt
Bučiska 617,75661 Rožnov pod Radhostěm
IČ: 70327041,tel 606 613410
	ČlSLO PARÉ
	

	
	
	DATUM
	02/2025

	INVESTOR
	NemocrJM Havířov, příspěvkoví organizace Dělnická 1132/24,736 01 Havířov, IC: 00844896
	FORMÁT
	A2

	NÁZEV AKCE
	REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p. o.
	MĚŘÍTKO
	1:100

	NÁZEV VÝKRESU
	ROZMÍSTĚNI HERNÍCH PRVKŮ A WORKOUT
	Cisto VÝKRESU
	16



[image: ][image: ][image: ][image: ]
































	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
	autorizovaný krajinářský architekt
Bučiska 617, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 70327041, tel 
	ČÍSLO PARE
	

	ZHOTOVITEL
	Viola - zahradnické studio Václavovická 213, 739 34 Šenov
	DATUM
	SRPEN 2025

	INVESTOR
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896
	FORMÁT
	2xA4

	
	
	STUPEŇ
	DPS

	NÁZEV AKCE
	REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p. o.
	ČÍSLO
	

	NÁZEV VÝKRESU
	TECHNICKÁ SPECIFIKACE SO-4 HERNÍ PRVKY
	
	





Technologie založení navrhovaných technických prvků a souvisejících úprav
Veškeré změny při realizaci musí být konzultovány s investorem a autorem PD. Při vytyčení a všech stěžejních úkonech bude přítomen TDI. Navrhované úpravy, které jsou součástí této PD, nebudou napojeny na technickou infrastrukturu.
Před zahájením realizace budou v terénu vytyčeny inženýrské sítě jejich správci. Při realizaci budou dodržovány veškeré platné legislativní předpisy a normy.
Veškeré dodávané výrobky budou splňovat příslušné požadavky platných právních předpisů a technických norem týkající se technické způsobilosti a bezpečnosti při provozování a dodavatel doloží k dodávaným herním prvkům platné certifikáty dle příslušných ČSN.
Předpokládané umístění jednotlivých prvků je na výkrese 7. Uvedené rozměry jsou orientační, investor připouští u půdorysných rozměrů 10 % odchylku. Zároveň zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout kvalitativně a technicky rovnocenné řešení. Referenční příklady pro představu vzhledu v příloze 5. Veškerý mobiliář bude před realizací odsouhlasen investorem, případně autorem PD!
Herní prvky
Na dětském hřišti budou umístěny herní prvky pro děti. Umístění na výkresu pořadové číslo 16. Všechny prvky budou z akátu, konstrukce bude z kůlů, dřevo bude obroušené kotouči zrnitosti 80. Kotvení přímo do betonu. Nátěr středně silnou lazurou, světlé části v odstínu Pine, tmavé pak Teak. PÍ Lanový a dřevěný most
Doporučené rozměry 4,4x1,3 m, potřebná plocha 7,4x4,3 m, výška volného pádu lm, věková skupina 3+
P2 Houpací síť
Doporučené rozměry 4x1x2,2 m, výška volného pádu 1 m, věková skupina 3+
P3 Pískoviště masivní
Doporučené rozměry 4x4 m, věková skupina 3+
Zakrývací plachta 4x4 m.
P4 Vláček
Doporučené rozměry 1,2x7x1,5 m, potřebná plocha 10x4,2 m, výška volného pádu 0,6 m, věková skupina 3+
P5 Houpačka
Zavěšení sedáků - nerezové řetězy a nerezové závěsy, sedáky gumové s hliníkovým jádrem. Doporučené rozměry 2x3,5x3 m, potřebná plocha 9x3,5 m, výška volného pádu 1,6 m, věková skupina 3+
P6 Loďs pískovištěm
Dřevěná konstrukce s pískovištěm 3x2 m, součástí bude skrýš s lavicemi, nerezová skluzavka s akátovou bočnicí z kulatiny, lezecká síť, lezecká stěna, schůdky, plastové kormidlo. Doporučené rozměry 7,5x4x4 m, potřebná plocha 10,5x7,3 m, výška volného pádu 1 m, věková skupina 3+
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