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SMLOUVA O DÍLO
„Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice“  

(dále jen smlouva)
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranam § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami:

č.
č. zhotovitele:

mluvní strany

Město Česká Lípa
se sídlem nám. Česká Lípa

ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou, starostkou města
ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou, vedoucí odboru technického
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: KB Česká Lípa
Datová schránka

dále jen „objednatel“

Jan Vích ak. soch.
ídl Pod Saharou 712, 252 66 Libčice nad Vltavou

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Datová schránka:

Dále jen „zhotovitel“

ředmět smlouvy a rozsah díla

Předmě zhotovení díla „Restaurování loupu Nejsvětější Trojice“.
Předmětem díla je restaurování barokní skulptury „Sloup Nejsvětější Trojice“ tvořící sokl a vlastní 

pískovce z roku 1739. Sloup Nejsvětější Trojice je kulturní památkou zapsanou pod 
katalogovým číslem památky 1000154655, rejstříkovým č. 22311/5 a nachází se na 
náměstí T. G. Masaryka v České Lípě na pozemku p. č. 295 v k. ú. Česká Lípa.
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Předmět díla bude proveden dle restaurátorského záměru zpracovaného 
Fedorčákem, Č 866 (dále jen „Restaurátorský záměr“)
položkového rozpočtu
Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí zajistí výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech restaurátorských prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s restaurováním, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné.

rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména:
• provádět veškeré činnosti související s restaurováním vč. použitých materiálů 

se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči včetně prováděcích předpisů, 
pokyny orgánů státní památkové péče

• pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky a předat ji objednateli;
• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
• po dobu provádění díla zachovávat pořádek v místě plnění a jeho nejbližším okolí 

a dodržovat při provádění díla veškeré příslušné bezpečnostní a požární předpisy;
• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů vzniklých při plnění díla v souladu s příslušnými 

právními předpisy
Zhotovitel odpovídá za předmět díla ode dne jeho převzetí do dne jeho vrácení, tedy za jakékoli 
poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu díla, ať už vzniklo jakýmkoliv způsobem 
Zhotovitel odpovídá i za škodu, kterou by při provádění díla způsobil objednateli nebo třetím 
osobám. 
Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

• restaurátorský záměr ý BcA. Janem Fedorčákem, IČ 866
příloha č. této smlouvy

• položkový rozpočet, tj. oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr –
příloha č. této smlouvy

• Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče 
čj. MUCL/63850/2025 ze dne 19.05.2025 – příloha č. 3 této smlouvy;

• Rozhodnutí (oprava zřejmých nesprávností) Městského úřadu Česká Lípa Stavební úřad, 
úsek památkové péče čj. MUCL/76221/2025 ze dne 12.06.2025 – příloha č. 4 této 

• Výzva k podání nabídky čj. MUCL/ včetně jejich příloh;
• Nabídka zhotovitele v zadávacím řízení ze dne 

Termín a místo plnění

Zahájení plnění předmětu díla: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Termín předání staveniště: do 30 dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště 
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Zahájení prací: do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Doba plnění díla týdnů od předání staveniště
Místem plnění předmětu náměstí T. G. Masaryka v České Lípě na pozemku p. č. 295 

k. ú. Česká Lípa

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této 
smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná 
a činí:

Kč

Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude k ceně připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. V době uzavření smlouvy je stanovena základní sazba 

případě, že objednatel zhotovitele nevyzve k převzetí staveniště do 30.6.2026, výzva k převzetí 
staveniště bude odeslána až v roce 2027. Pro ten případ je zhotovitel oprávněn 
navýšit cenu díla o míru inflace za rok 2026 vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen, stanovenou Českým statistickým úřadem. Požadavek na zvýšení ceny díla 

nejpozději v převzetí staveniště, jinak nárok na zvýšení ceny 
díla zaniká. 
Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti.
Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba 

zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této 
smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků ap
Nabídková cena nesmí být měněna v inflací české měny, hodnotou české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 

případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu

• dodržení podmínek vydaného Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa Stavební úřad, 
úsek památkové péče čj. MUCL/63850/2025 ze dne 19.05.2025, především bodu č. 3;

• že veškeré změny a jakékoli doplňky oproti schválenému záměru budou ve smyslu 
památkového zákona projednány v rámci nového správního řízení;

• dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek samostatného jednacího řízení bez 
uveřejnění v podmínkami Směrnice Rady města Česká Lípa č. 
o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném 
smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci
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nebudou objednatelem poskytovány zálohové platby. 
doručí objednateli elektronické podobě ve strojově čitelném formátu 

PDF/A, podepsané zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby a zasílat je
prostřednictvím datové schránky
Součástí faktury vystavené dle této smlouvy musí být příslušná dokladová evidence 
provedených prací a dodaného materiálu, tzv. soupis prací odsouhlasený objednatelem. 

bude 30denní po jejich doručení objednateli. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona 
o DPH dále tyto náležitosti: 

• označení příslušné organizační jednotky objednatele, tj. MěÚ odbor technický
• identifikace této smlouvy, tj. číslo smlouvy
• identifikační číslo 
• soupis příloh

V případě, že faktura (daňový doklad) nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, 
objednatel je oprávněn ji vrátit doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 
doručení opravené faktury (daňového dokladu) objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 
Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků 
této smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté.

stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 
zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.

není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči
objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Podmínky provádění díla

Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
informace potřebné k započetí prací.

Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 
předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 

veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními př
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v podmínkami této smlouvy a řídit se 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se 
týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to i v zastoupení autorským dozorem. 
Zjistí li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k
poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.
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Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

Jan Vích

Blanka Fulková, e
Mgr. Petra Novotná, e

Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob které jsou 
tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 

autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně 
objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel.
Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace 
u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného 
Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa, pokud jeho činnost toto vyžaduje. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

platnými právními 
předpisy.
Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději 
ke dni předání a převzetí stavby. 
Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem 

li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, 
jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule 
o prováděném díle.
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník 
se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, 
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje díla, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se díla díla změn a dodatků a přehled zkoušek 
všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v
vyhotovení ukládají sídle zhotovitele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 
3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. 
U zápisů majících vliv na postup prací na díle oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky 

den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Povinnost vedení stavebního 
deníku končí dnem předání a převzetí díla nebo odstraněním poslední vady či nedodělku 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
Stavební deník musí být řádně registrován, denně přístupný, objednateli přísluší první kopie. 

den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předán i stavební deník. 
Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla 
před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne zhotovitele a ve stavebním 
deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 

pracovních dnů předem.

mailto:vichrest1@seznam.cz
mailto:novotna@mucl.cz
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Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky 
související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění 

bě orgány státní památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí 
neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích podmínek zadávacím řízení, na základě, kterého
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 
10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění 
veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele, a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží 
identifikaci a veškeré doklady k ázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.
Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní

průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 
7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací.
Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny musí být objednateli předávány v písemné 
podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *PDF/A.
Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu poddodavatelů, může zhotovitel využít pro 
plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí jinou osobou 
poddodavatele, jehož prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění určitého kvalifikačního 
předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační předpoklady ve stejném rozsahu, 

dodavatel, jehož nahrazuje.
Zhotovitel je povinen plnit činnosti dle této smlouvy s maximální odbornou péčí a odpovídá
řádné, včasné, kvalitní a bezpečné plnění díla v rozsahu příslušných právních předpisů platných 
v době uzavírání smlouvy a dále v rozsahu platných technických, hygienických, bezpečnostních 
a dalších provozních předpisů, požadavků a norem, které souvisí provozem spravovaného
zařízení. Jeho činnost nesmí vést ke snížení technické hodnoty majetku objednatele 
přenechaného mu do správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v záruční době 
vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.

li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí bjednatel bezodkladně 
její výskyt písemně Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo, a jak se projevuje.

Převzetí díla nebo jeho části

je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí 
řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla
objednateli, a to jsou zejména minimálně 3 paré restaurátorské zprávy vč. dokumentace, 

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 

převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání 
a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového 
osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně 
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všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a
díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být 
osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo 

vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený bez vad 
a nedodělků. 

ředání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

může dílo převzít, bude li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V
případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem. 
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné 
pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty.
Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 
že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při
tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 

případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 

zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad 
a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách 
vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez 
zbytečného odkladu.
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 

nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. 
Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo

původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je 
převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají vlastnictví 
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy.

Záruční doba a odpovědnost za vady díla

Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušným restaurátorským záměrem a konečnou restaurátorskou zprávou včetně jejich změn 
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a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům 
a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není
zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.
Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí 
písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

otovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle 
čl. . ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 

uvedeném případě nese zhotovitel.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku.

období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu
provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení
výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů,
pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol 

splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a 
režim jejich odstranění.

případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se 
prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

Smluvní pokuty
V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každý, 
byť i jen započatý den prodlení.

případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení až do 
doby odstranění poslední vady.

případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro vyklizení staveniště
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 Kč za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.
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případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty s odstraněním reklamovaných vad
rámci záruční lhůty, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
případě jednostranného ukončení smlouvy zhotovitelem z důvodů neležících na straně 

objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč.
Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli 
za dílo.
Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh) 
zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje.
Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je

prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje.

Nebezpečí škody na věci

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na:

díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných částech atd.
na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, 

to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní 
zhotovitel svým nákladem.

Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím 
zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy,
vlastnické právo k ní.

Pojištění

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č.
uzavřená na pojistnou částku Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn
minimálně na pojistnou částku 5 000 000,00 Kč po celou dobu plnění předmětu této smlouvy.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která 
jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění 
nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 

plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje:

zjištění závad při opakovaném předání plnění;
při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VII této smlouvy.

Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.
Náležitosti odstoupení od smlouvy:
Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk 
a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.
Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude li zahájeno                                                                                                     
insolvenční řízení dle zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je
oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.
Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele:
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně zhotoviteli.

Závěrečná ujednání

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
den, ve kterém bude uveřejněna v

Tato smlouva se sjednává s rozvazovací podmínkou. Pro případ, že objednatel nevyzve 
převzetí staveniště ani do 30.6.2027, smlouva zaniká. Po ukončení smlouvy na 

základě rozvazovací doložky nemá žádná ze smluvních stran nárok na odškodné nebo jiné plnění.  
Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.
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Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze 
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel
nesmí za výkon těchto povinností 
Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného
oběma stranami.
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem.

případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným

Tato smlouva o dílo je vyhotovena a uzavřena v písemné elektronické formě. 
Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 

uzavření této smlouvy
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesení č. 

Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 
základě kterých, se tato smlouva mění, nahrazuje nebo ruší, zveřejněn 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně 
souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení

plném rozsahu zveřejněna v

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. Restaurátorský záměr
Příloha č. Rozhodnutí stavebního úřadu, Městského úřadu Česká Lípa
Příloha č. 4: Rozhodnutí stavebního úřadu, Městského úřadu Česká Lípa –

České Lípě Libčicích nad Vltavou

ng. Jitka Volfová Jan Vích ak. soch.

ng. Jitka Volfová Jan Vích ak. soch.
tarostka města


