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SMLOUVA  O  DÍLO – DPS, PDPS 

"III/19363 Domažlice - Benešova ul. - II. Etapa - rekonstrukce" 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 
(dále jen  „smlouva“) 

 
 
Číslo smlouvy objednatele č. 1:  8500010878 
Číslo smlouvy objednatele č. 2:       
Číslo smlouvy zhotovitele:        
 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny. 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 
IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:  
datová schránka: qbep485 
telefon:  
Kontaktní osoba:  

e-mail:   

dále jen „objednatel č. 1“  

 
1.2. Objednatel č. 2: 
Město Domažlice 
sídlo:   Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 
zastoupená:   Bc. Stanislavem Antošem, starostou 
IČO: 00253316   DIČ: CZ00253316 
e-mail:      
datová schránka:  q25byeg 
telefon:    
kontaktní osoba:  

  

dále jen „objednatel č. 2“  

 
(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel: 
Projekční kancelář Rojt s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 44832 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Vodní 26, 344 01 Domažlice 
zastoupená: Ing. Jaroslavem Rojtem, jednatelem 
IČO:21184691   DIČ:CZ 21184691 
telefon: 
e-mail:    
datová schránka: pcb9zgn 
kontaktní osoba: Ing. Jaroslavem Rojtem, tel.   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -- 

dále jen „zhotovitel“ 
 

2. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupních dále 
uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“), která bude podkladem k záměru objednatele zadat 
veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je rekonstrukce úseku silnice III/19363 za 
křižovatkou s MK Baarova po konec města Domažlice. Rozsah a způsob řešení předmětného úseku 
bude dle zpracované studie - varianta A. Dílo bude prováděno pod názvem veřejné zakázky "III/19363 
Domažlice - Benešova ul. - II. Etapa - rekonstrukce " - DPS, PDPS a jeho předmětem je provedení 
těchto činností s hmotným či nehmotným výsledkem: 

2.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle čl. 2.2.1. této 
smlouvy. 

2.1.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle č. 2.2.2. této 
smlouvy. 

2.1.3. Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby 
dle čl. 2.2.3. této smlouvy. 

2.1.4. Zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr 
dle čl. 2.2.4. této smlouvy. 

2.2. Podrobná specifikace díla: 

2.2.1. Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“)  

2.2.1.1. Zpracování DPS dle přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, a podle 
pokynů objednatele v počtu 4 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení v 
elektronické podobě (pdf). 

2.2.1.2. Svolávání jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně kontroly průběhu 
zpracovávání díla, a to za účasti objednatele a účasti dotčených orgánů. 

2.2.1.3. Zajištění katastrální mapy a zanesení budoucí stavby do této mapy s přesným 
vyznačením geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel 
dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky rozděleného na 
trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou, s uvedením katastrálního území, čísla 
parcely, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku, čísla LV, vlastníka. Dále 
vypracování přehledu sousedních pozemků, které mají společnou hranici s pozemky 
dotčených stavbou.  
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2.2.1.4. Zaměření staveniště a doměření stávajícího stavu objektů, ověření polohy stávajících 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí a jejich případné zpřesnění polohy vytýčením 
na místě.  

2.2.1.5. Součástí DPS bude návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci po dokončení 
stavby a návrh dopravně inženýrského opatření po dobu provádění stavby (potřebného 
pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, postupu stavebních 
prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené 
příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, případně příslušným správním 
orgánem. 

2.2.1.6. Součástí DPS bude zpracovaný orientační rozpočet stavby.  

2.2.1.7. Součástí DPS bude zpracování projektové dokumentace uložení chráničky pro krajskou 
komunikační síť CamelNet podle požadavků provozovatele sítě. 

2.2.1.8. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla zásady organizace výstavby (ZOV) 
včetně postupů výstavby.  

2.2.1.9. Zhotovitel je povinen zpracovat jako součást díla podmínky pro zachování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

2.2.1.10. Vypracování povodňového anebo havarijního plánu je-li relevantní k předmětu díla. 

2.2.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) 

2.2.2.1. Zpracování PDPS dle přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, vyprecizované pro skutečnou realizaci stavby a v souladu s případnými 
podmínkami vyplývajícími z vydaných rozhodnutí o povolení stavby, se soupisem prací a 
výkazem výměr v počtu 5 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 1 vyhotovení v 
elektronické podobě (pdf). 

2.2.2.2. Zpracování seznamu právních předpisů a technických norem použitých při zhotovení 
díla. 

2.2.2.3. Součástí PDPS bude rovněž dopravně inženýrské opatření pro provádění stavby (DIO), 
návrh místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, technická zpráva ze 
stupně DPS, povodňový anebo havarijní plán je-li relevantní k předmětu díla. 

2.2.3. Zajištění Pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a zajištění související inženýrské 
činnosti 

2.2.3.1. Provedení všech právních úkonů potřebných pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, 
zejména vedení jednání se všemi příslušnými správními orgány, zajištění jejich 
stanovisek jako podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zajištění smluvních 
souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou v součinnosti s objednatelem (dále jen 
„smluvní souhlas“), kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na 
základě záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak. 

2.2.3.2. Obstarání všech potřebných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy, 
vlastníků nebo správců inženýrských sítí anebo dotčených staveb. 

2.2.3.3. Zpracování návrhu na zahájení správního řízení o vydání rozhodnutí o povolení stavby 
včetně všech souvisejících dokumentů – příloh, podkladů apod.  

2.2.3.4. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby u příslušného stavebního úřadu. 

2.2.3.5. Zastupování objednatele v řízení o povolení stavby na základě speciální plné moci. 
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2.2.3.6. Zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení záměru na uložení chráničky pro krajskou 
komunikační síť CamelNet. 

2.2.3.7. Zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a jeho předání objednateli. 

2.2.4. Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou 
rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. 
výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby 

2.2.4.1. Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací 
veškerých nákladů stavby jako součást PDPS a zpracování samostatného oceněného 
soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby ve 
2 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu xls 
a pdf. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky ZZVZ a vyhl. č. 169/2016 Sb. 

2.2.4.2. Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění 
dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek 
pořadové číslo, kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, 
celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou 
uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou 
uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.  

2.2.4.3. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným 
a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.  

2.2.4.4. U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci 
nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný 
číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým 
statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.  

2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou a dle pokynů ze strany objednatele. 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškeré podklady 
nezbytné k provedení díla a že se s nimi podrobně seznámil a rovněž tak s rozsahem a povahou díla, 
provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, 
které jsou pro provedení díla nezbytné. 

2.5. Dále rovněž potvrzuje, že k předloženým podkladům nemá žádných připomínek a že je z hlediska své 
odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.  

2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

3. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě 
nabídky zhotovitele a činí celkem: 786 000,00 Kč bez DPH 

Cena díla za část díla (70 %) pro objednatele č. 1 činí bez DPH: 550 200,00 Kč 

Cena díla za část díla (30 %) pro objednatele č. 2 činí bez DPH: 235 800,00 Kč. 

 (dále jen „cena díla“). 

3.2. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná. 
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3.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 
provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním 
povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.5. Cena díla bude hrazena objednateli v poměru: objednatel č. 1 70 % a objednatel č. 2 30 %. Zhotovitel 
bude odměnu fakturovat objednatelům odděleně pro každého objednatele zvlášť. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje koncept díla dle čl. 2. odst. 2.2.1. (DPS před projednáním) této smlouvy 
dokončit a předat objednateli v počtu 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě nejpozději do 31. 10. 2026.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.3.4. (podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení 
stavby) této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 3. 2027.  

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.2. (PDPS), 2.2.4. (soupis prací), čl. 2. odst. 2.2.1. 
(zbývající paré DPS) této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do tří (3) měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o povolení stavby v požadované formě a počtu vyhotovení. Současně 
nejpozději k tomuto termínu bude předáno objednateli i pravomocné povolení stavby. 

4.4. Termíny plnění dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávněn předat části díla 
v členění shora uvedeném i před uplynutím sjednaných termínů. 

4.1. Místo předání díla: Sadová 635, 344 01 Domažlice. 

4.2. O předání a převzetí díla (příslušné části díla) bude stranami sepsán předávací protokol. 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže. 

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

5.3. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit objednatele písemně. 

5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými 
Ministerstvem dopravy ČR. 

5.5. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základě pokynů a dokumentů uvedených v čl. 2. 

5.6. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných 
správních orgánů. 

5.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co 
nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického. 

5.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy nebo jeho část bude použito 
jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se 
zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 90 a § 92 ZZVZ. 

5.9. Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu 
jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou 
dnů od výzvy objednatele. 

5.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od 
této smlouvy odstoupit. 
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5.11. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 
příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli 
povinen předložit. 

6. LICENCE 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla 
specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či 
jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon) v neomezeném rozsahu. 

6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením 
ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.  

6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci 
převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat 
potřebnou dokumentaci v otevřeném formátu v editovatelné podobě pro udělení licence spolu s 
výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných 
podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.  

6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po 
celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této 
smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

6.5. Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo 
užít dílo bez uvádění autorství. 

6.6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného. 

6.7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez 
omezení a to i opakovaně. 

6.8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z 
rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence. 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání 
objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti 
s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla. 

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že 
dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, 
v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. 

7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 
jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
udržovat pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti 
této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí 
certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy 
objednatele. 
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8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

8.2.  Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

8.3. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě DPS za 
vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci.  

8.4. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento 
termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech. 

8.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 
díla. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem: 

9.1.1. Část ceny díla ve výši 40 %, tj. 314 400,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového 
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po předání konceptu díla dle čl. 2. odst. 
2.2.1. této smlouvy (DPS před projednáním) a jeho předání objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení. 

9.1.1. Část ceny díla ve výši 20 %, tj. 157 200,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového 
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 
2.2.3.4. této smlouvy (podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby) a jeho předání 
objednateli v požadovaném počtu vyhotovení. 

9.1.2. Část ceny díla ve výši 30 %, tj. 314 400,00 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury, 
vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla čl. 2. odst. 2.2.2. (PDPS), 2.2.4. (soupis prací), 
čl. 2. odst. 2.2.1. (zbývající paré DPS) této smlouvy a jeho předání objednateli vč. rozhodnutí o 
povolení stavby. 

9.2. Cena díla bude zhotoviteli fakturována následovně: 

- zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně, a to v poměru 
objednatel č. 1 70 % z ceny a objednatel č. 2 30 % z ceny. 

9.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 
rozpisu finančních podílů na díle, který je uveden v čl 9., odst. 9.2. 

9.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí 
stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) přesný název akce  
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
d) rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části) 



SOD – DPS, PDPS „III/19363 Domažlice - Benešova ul. - II. Etapa - rekonstrukce“ 
 

Stránka 8 z 12 

e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

f) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
g) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich přesné názvy a sídlo 

9.5. Přílohou faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.5. této smlouvy. 

9.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. 

9.7. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu poskytovateli k opravě či  doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového 
daňového dokladu objednateli. 

9.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem 
dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů 
podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti 
je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

9.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

9.10. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 
pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli 
uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 
částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že 
takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109a ZDPH. 

9.11. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je 
objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to 
v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli 
a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že 
se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což 
zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

9.12. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví 
a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu. 

9.13. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut 
dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně. 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním kterékoliv ze lhůt 
sjednaných v čl. 4. odst. 4.1. a 4.2. této smlouvy. 
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10.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu 
uvedeného v čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle článku 7. odst. 7.4. této 
smlouvy v době účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání porušení 
povinnosti dle čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy. 

10.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 
nárok. 

10.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

11. ZMĚNA SMLOUVY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují 
za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání smluvních stran. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 
písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

12.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 
od smlouvy. 

13. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa. 

13.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování 
jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním 
svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

13.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
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smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

13.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

13.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

13.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-
nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

13.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s 
Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění 
zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

14.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato 
smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 
parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 
objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo 
důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

14.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
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14.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

14.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

14.7. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

14.8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v 
listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem 
oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do 
formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou smlouvu podpisem 
oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli 
(e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně 
podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla 
objednatele. 

14.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

15. PŘÍLOHY:  

Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

 
objednatel č. 1:       zhotovitel: 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Projekční kancelář Rojt s.r.o. 
Ing. Jiří Velíšek       Ing. Jaroslav Rojt 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 
objednatel č. 2: 
 
 
 
___________________________ 
Město Domažlice 
Bc. Stanislav Antoš 
starosta 
podepsáno elektronicky 
 

Za administrativní správnost:___________ ______________ 
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DOLOŽKA 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

Tato smlouva byla schválena na 108. schůzi rady města dne 03.03.2026 usnesením číslo 4494. 

                                               

 

  …………………………………………………… 

 Město Domažlice 

 Bc. Stanislav Antoš, starosta města   

          

Doložka 

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města 

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  

V Domažlicích dne:               Jméno a příjmení příkazce operace: 
      

Podpis: 

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  

V Domažlicích dne:  Jméno a příjmení správce rozpočtu:   

  Podpis: 

 



 
  

 Správa a údržba silnic 
 Plzeňského kraje 
 Koterovská 162   
 326 00    PLZEŇ                                                                                       
                                                                                  

V Domažlicích, 5.2.2026 

  
 
Věc : Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace 
 

Projekční  kancelář  Rojt  s.r.o.  Vám  sděluje  na  základě  výzvy  k  vypracování  projektové  
dokumentace pro povolení a provádění stavby na akci  
 
III/19363 Domažlice - Benešova ul. – II. Etapa – rekonstrukce 
následující cenovou nabídku : 
 
A/.  Geodetické  podklady,  průzkumné  práce  
Průzkumné práce: 

Stanovení přítomnosti PAU dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. 0,- 
Vyhotovení základního geologického průzkumu pro návrh konstrukce nové vozovky 0,- 
Zajištění vývrtů, příp. kopaných sond pro zatřídění zemin a návrh konstrukce vozovky dodá investor 

CENA ZA PRŮZKUMNÉ PRÁCE CELKEM       0,- 
 
 

B/.  POVOLENÍ  ZÁMĚRU  
Projektová dokumentace pro povolení stavby DPS  318.000,- 
 SO  101  –  Komunikace  204.600,-  
 SO  102  –  Chodníky  95.400,- 
 SO  402  –  Camelnet  18.000,-  
Inženýrská činnost, obstarání stanovisek   10.000,- 

CENA DSP CELKEM    328.000,- 
Cena obsahuje dokumentaci pro povolení stavby ve vyhotovení 2 paré PD v tištěné formě a předání v elektron. podobě (pdf). 
 
 
C/.  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS  382.000,- 
 SO 101 -  Komunikace        240.400,- 
 SO  102  –  Chodníky  114.600,- 
 SO  402  –  Camelnet  27.000,- 

CENA PDPS CELKEM   382.000,- 
Cena obsahuje dokumentaci pro provádění stavby ve vyhotovení 5 paré PD v tištěné formě a předání v elektron. podobě (pdf). 
 
    
 



 
 
D/.  SOUPISY  PRACÍ  
Soupisy prací, výkazy vým ěr, rozpočty    44 .000,- 
 SO 101 -  Komunikace        22.000,- 
 SO  102  -  Chodníky  16.000,- 
 SO  402  -  Camelnet  6.000,-  

  
Orientační propočet stavebních nákladů   10.000,-  

CENA PD, SOUPISY PRACÍ A ROZPOČTY CELKEM    54.000,- 
Cena obsahuje soupisy prací s výkazy výměr a rozpočty v elektronické podobě (soupis prací ve formátu xls, rozpočet v pdf).  

 
 

E/.  IČ,  PODÁNÍ  ŽÁDOSTI  O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ,  KONZULTACE  
Inženýrská činnost, koordinace, sestavení a podání žádosti o SP (elektronicky) 16.000,- 
Podklady pro žádost o vydání stav. povolení (elektronicky)  6.000,- 
Konzultace:   0,- 

CENA ZA PODÁNÍ ŽÁDOSTI A KONZULTACE CELKEM    22.000,- 
 

 
REKAPITULACE 

A/.  Geodetické  podklady,  průzkumné  práce  0,- 
B/.  Projektová  dokumentace  pro  povolení  stavby  328.000,- 
C/.  Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  382.000,- 
D/.  Soupisy  prací,  výkazy  výměr,  rozpo čty  54.000,- 
E/.  Podání  žádosti  o  stavební  povolení  22.000,- 
 Cena celkem    786.000,- 
 
 Cena – investor SÚS PK (70 %) 550.200,- 
 Cena – investor Město Domažlice (30 %) 235.800,- 
  

Pozn.: 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Cenová nabídka neobsahuje zajištění souhlasů vlastníků dotčených 

pozemků  a  podklady  pro  případné  majetkoprávní  vyrovnání.  Dále  cena  neobsahuje  vynucené  posudky,  hlukové  
studie, překládky či úpravy dotčených inž. sítí, koordinaci s dalšími stavbami či stavebními objekty, dobíjecí stanice 
pro elektrická vozidla, požadavky na zajištění případného vsaku či retence vody a ostatní nepředvídatelné náklady, 
které mohou vyplynout z technických požadavků či požadavků dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí.  
Cena neobsahuje správní poplatky. 

Diagnostiku vozovky, zkoušky PAU a aktuální geodetické zaměření dodá investor. 
Platnost cenové nabídky: 6 m ěsíců  
Nabídka  projektových  prací  je  vypracována  dle  současných  platných  zákonů  pro  stavební  řízení.  V  případě  

jejich změny může být po dohodě nabídka upravena.  
 

 
Děkuji Vám za nabídku vypracování PD výše uvedené akce a těším se na da

 
        S pozdravem 
                                                                                                       Jaro
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