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MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ C:R 

SMLOUVA O DÍLO 
umvřená dle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo smlouvy objednatele 33/2017 
číslo smlouvy zhotovitele 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: 

Město Valašské Klobouky 

Masaiykovo nám. 189 

766 01 Valašské Klobouky 

dále jen „Objednatel" 

Zhotovitel: 

Zlínské stavby, a.s. 

K Majáku 5001 

76123 ZHn 

dále jen ,,zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Mgr. Eliška Olšáková, starostka 

tel: 

fax: 

email: 

002 84 611 

CZ00284611 

Radek Hlavička, člen představenstva 

Bankovní spojení: 

Identifikační číslo: 

25317 300 

Daňové identifikační číslo: 

CZ25317300 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně 
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oddíl B vložka č. 2090 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, t.e má veškerá práva a zpdsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a t.e neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omerovaly 
plnění jeho závazkd. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, t.e má veškerá práva a zpdsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a t.e neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazkd a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem semámil se záměry objednatele 
ohledně pHpravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: Sociální bydlení ve Valašských Kloboukách 

Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, čj. MUVK/4823/2015, která nabyla účinnosti dne 12.3.2015, 
včetně jejího dodatku č. 1, č.j. MUVK/4526/2017, který nabyl účinnosti dne 21.3.2017 (dále jen 
u V efejnoprávní smlouva o provedení stavby''). 

Místo stavby: ul. Školní 944, 766 01 Valašské Klobouky 

Projektant: 

Autorský dozor: 

LP projekce s.r.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 29302382 

Ing. Lukáš Peniaško 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Polčák 
mobil 

Technický dozor objednatele: Ing. Radek Bařinka, Čestmír Sucháček 
tel. mobil 

Pracovník zhotovitele odpovědný 
z.a vedení a zasílání daňových dokladli: Miroslava Kráčalíková 

mobil 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb Ing. Radek Bařinka, čestmír Sucháček 

tel: mobil 
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II. PŘEDMĚT SMWUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dt1o (dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

Název veřejné 7.&kázky: 

,,Sociální bydlení ve Valašských Kloboukách" 

Dílem se rozumí: 
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodtúmi podmínkami a projektem 

předaným zhotoviteli objednatelem 
b) 7.pnl.COvánf dokumentace skutečného provedení stavby 

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetn! dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízeni 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného dfla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 
k) 
1) 
m) 

n) 

kompletační a koordinační činnost 
v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
stavba bude omačena v souladu s pravidly publicity IR.OP 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního 7.ákona a jeho prováděcích předpisů a 7.ák:ona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a 
prováděcích předpisů k 7.ákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdrav( při práci 
ve znění poz.dějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
požadavcích na BOZP na staveništích ve zněni poz.dějších předpisů 
zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 
zajištění všech nezbytných průmunů nutných pro řádné provád~ a dokončeni dila v 
návaznosti na výsledky průzkumu předlouných objednatelem 
projednání a zajištěni případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
zajištěni dopravního značení k případným dopravním ome.zením, jejich údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodnťky 
zeleň, příkopy, propustky) 
zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve měn{ pozdějších předpisll (dále jen „stavební 7.ák:on"), 
a ujistit účast stavbyvedoucího 
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o) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů (dále jen ,,7.ákon o odpadech") a prováděcími předpisy, úhrada 
poplatků .za likvidaci odpadu, dolof.ení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 
zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle 
instrukcí objednatele 

p) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostnínů opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 

q) zajištění bezpečnosti a ochrany zdrav( při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcfnů předpisy 

r) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 
s) vedení stavebního deníku minimálně v ro~ahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla 

t) pojištěn( odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 
u) fotografie průběhu stavby, zejména 7.alcrývaných prací 
v) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o 
vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb.1 o technických požadavcích na výrobky a 
související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisó, vše v 
českém jazyku a jejich předání objednateli 

w) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
x) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 
y) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z 

průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a 
bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

z) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
aa) odstranění případných 7.ávad zjištěných při 7.ávěrečné kontrolní prohlídce stavby 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce zadané dle metodického pokynu poskytovatele dotace IROP a podp\Ímě dle 7.ák.ona č. 134/2016 
Sb., o z.adáváni veřejných zakázek a ověřené projektové dokumentace zpracované LP projekce s.r.o., K 
Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 29302382 (dále jen „projekt''), která je součástí zadávací dokumentace, 
V efejnoprávní smlouvou o provedení stavby a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, f.e se s 
projektem jako odborně zpllsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny pož.adavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné zrněny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je dle projektu členěna na 1 stavební objekt, a to SO 01- Stavební úpravy a zmEna uffvinf. 
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ad b) Dokumentace skutelného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a 
jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
bude uvedeno „beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro 
provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si dle§ 105 odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb. nevyhrazuje pof.adavek, u určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna 
poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

IIL DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu 
jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dilo. Výzva bude doručena nejpozději do 31. 12. 2017, za 
předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 

a) bude přidělena dotace na reali7.aci předmětné veřejné zakázky, 

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném tennfnu, uzavřená smlouva se stává 
bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka). 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 1 O dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání 
a převzetí staveniště. 

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném Objednatelem, 
který bude Objednateli předán ke dni protokolárru'bo předání a převzetí staveniště. 

5. Doba realizace v kalendářních týdnech: 24 týdnů 

6. Místem plnění je ul. Školní 944, 766 O 1 Valašské Klobouky. 
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1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na z.ákladě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podnúnek takto: 

4 164 788,00 ~ (bez DPH) 

(slovy: čtyfimillonystošedesátčtyřitísícesedmsetosmdesátosm korun českých) 

2. Cena byla stanovena na z.ákladě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového fíz.ení uskutečněného dle metodického pokynu 
poskytovatele dotace IR.OP a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakáz.ek. 
Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele 
nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah 
plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude 
nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění 
smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací 
a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit 
rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je 
přflohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace dila 

3. Objednatel si vyhrazuje právo, nikoli však povinnost v souladu s § 106 zákona č. 134/2016 Sb., 
v případě, ž.e zhotovitel bezdůvodně neuhradí splatnou cenu za dílo poddodavateli, uhradit cenu z.a tuto 
část di1a přímo poddodavateli. Poddodavatel však musí objednateli prokázat, ž.e část di1a jím zhotovená 
byla zhotovená řádně a včas a zhotoviteli protokolárně předána a převzata. Poddodavatel musí 
prokázat, že zhotoviteli předal řádně vystavenou fakturu v souladu s právními předpisy. 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
-------

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, ž.e 
tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
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3. Nevymahatelnost, nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost, nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné, nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ :zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cflwn této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe :zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
ž.ádných dosud mezi nimi :zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Sociální bydlení ve Valašských Kloboukách" (v jiných 
ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky"). 
Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 
Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací (pfedá zhotovitel ke dni předání a pi-evzetí staveniště) 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že 
listina smlouvy o dUo má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouvaje uzavřena dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele. 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, z.avazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tři vyhotovení. 

Ve Valašských Kloboukách dne 

Za objednatele: 

Město Valašské Klobouky 

Mgr. Eliška Olšáková 
starostka 

Ve Zlíně dne 

Za zhotovitele: 

Zlínské stavby, a.s. 

Radek Hlavička 
člen představenstva 
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