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infrastruktury pro IS DTM PK

SMLOUVA O DÍLO
Komponenta „Evidence připravovaných staveb infrastruktury4' pro 
___________________ IS DTM Plzeňského kraje___________________

(číslo smlouvy 09672026)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1. Smluvní strany

1.1 Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
IČO: 70890366 
DIČ: CZ 70890366
zastoupený: hejtmanem MUDr. Kamalem Farhanem
k podpisu smlouvy oprávněna: dle čl. 5 a čl. 6 Kompetenčního a podpisového řádu
Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje ředitelka Krajského úřadu Plzeňského
kraje Mgr. Štěpánka Szabó, MBA
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
č.ú.: 1063003350/5500
Kontaktní osoba:

Plzeňského kraje, email 
(dáie jen „objednatel", „zadavatel")

pověřen zastupováním vedoucí odboru informatik
telefon

Krajského úřadu

a

1.2

ICZ a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající: 
bankovní spojení:
č.ú.:

Na Hřebenech I11718/10, 140 00, Praha 4
25145444
CZ699000372
Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
2109164825/2700

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 
kontaktní osoba: sales manager
telefon: 
e-maii:

v Praze, oddíl B vložka 4840
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T-MAPY spol. s r.o.
se sídlem: Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084
zastoupený: Ing. Jiří Bradáč, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 
9307

GEOREAL spol. s r.o.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Hálkova 12, 301 00 Plzeň
40527514
CZ40527514
Ing. Karel Vondráček, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 1442

GEOVAP, spol. s r.o.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Čechovo nábřeží 1790; 530 03 Pardubice
15049248
CZ15049248
Bc. Dušan Stránský, řed. divize Geomatika, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 
234

(dále jen „zhotovitel„dodavatel“)

Tato smlouva se uzavírá na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Komponenta Evidence připravovaných staveb infrastruktury pro IS DTM Plzeňského kraje", 
realizované jako aktivity projektu zadavatele „Komponenty evidence připravovaných staveb 
infrastruktury v IS DTM PK“, reg. č. CZ.31.1.0/0.0/0.0/25_161/0011694, spolufinancovaného 
z prostředků Vlil. Výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy.

ČI. 2. Předmět smlouvy

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje realizovat pro objednatele řádně a včas dílo, 
spočívající ve vytvoření, dodání a implementaci komponenty tzv. „Evidence 
připravovaných staveb infrastruktury" (EPSI) do informačního systému Digitální 
technické mapy Plzeňského kraje (IS DTM PK) a napojení této komponenty na 
informační systém Digitální mapy veřejné správy, provozovaný Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním (IS DMVS ČÚZK). Požadavky objednatele na
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technické vlastnosti a funkcionality díla jsou obsaženy v Technické specifikaci, která 
je přílohou č. 1 této smlouvy a je pro dodavatele v plném rozsahu závazná.

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo podle Technické specifikace objednatele a 
následujících Metodických dokumentů ČÚZK:

a) Služba pro získání předpřipravených datových sad PSP k aktualizaci DTM (příloha č.
2 smlouvy);

b) Vybudování IS DMVS - Vybudování, rozvoj a údržba IS DMVS (příloha č. 3 smlouvy);

c) Technické specifikace změn datového obsahu DTM a všech souvisejících služeb pro 
evidenci připravovaných staveb pro ČÚZK (příloha č. 4 smlouvy).

2.3. Předmět díla zahrnuje následující činnosti zhotovitele, popsané v Technické 
specifikaci objednatele (příloha č. 1 smlouvy) a zhotovitel se zavazuje k jejich 
provedení:

• Implementace funkcionalit agendy EPSI/GIA/PSP - plánované stavební práce

• Úpravy datového modelu - implementace PSPI do referenčního datového skladu

• Úpravy datového modelu - implementace GIA do referenčního datového skladu

• Úpravy datového modelu - historizace PSP, GIA

• Úpravy správy aktualizačních dat - evidence budoucích stavebníků

• Úpravy správy aktualizačních dat - evidence aktualizačních dokumentací PSP

• Doplnění nástroje pro stahování dat EPSI na hranicích kraje

• Úpravy správce skladu DTM a doplnění zapracování PSP DTM

• Úpravy importních komponent a kontrol

• Rozšíření obsahu vedených údajů DTM o údaje vztahující se k PSP a GIA - změna 
datového modelu

• Implementace nové verze JVF

• Migrace datového skladu do nového datového modelu

• Implementaci nových workflow pro vložení, aktualizaci PSP

• Rozšíření rozhraní IS DTM pro poskytování nových nebo upravených služeb pro 
zajištění funkcí EPSP, zejména komunikace s IS DMVS

• Rozšíření mapových služeb

• Úpravy mapových klientů

• Statistiky

• Archivace

• Georeporty

• Rozšíření služeb poskytujících aktualizační balíčky dat DTM (neveřejná data)
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ČI. 3. Doba a místo provádění díla

3.1. Doba plnění díla
Práce na díle budou zahájeny neprodleně po účinnosti této smlouvy jejím zveřejněním 
v registru smluv.

Předmět díla bude zhotovitelem proveden a předán objednateli ve 3 časových etapách 
následovně:

• Realizace krajské komponenty EPSI včetně implementace do testovacího prostředí 
IS DTM PK - nejpozději do 30. 04. 2026

• otestování funkcí krajské komponenty EPSI a její integrace na centrální komponentu 
DMVS EPSI - nejpozději do 31. 08. 2026

• Implementace krajské komponenty EPSI do produkčního prostředí IS DTM PK - 
nejpozději do 30.11.2026

3.2. Místo plnění díla
Místem plnění je Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň.

Pro účely implementačních a integračních prací zhotovitele umožní objednatel vzdálený 
přístup do plněním této smlouvy dotčené části infrastruktury Plzeňského kraje, a to na 
základě samostatně uzavřené smlouvy o vzdáleném přístupu.

ČI. 4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na 
své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy a řádně realizovat 
dílo ve sjednaném rozsahu, bez právních a faktických vad.

4.2. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného 
výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a 
zkušeností.

4.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán případnými 
písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud 
nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně 
nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. 
Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

4.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a 
normy, a to především uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, dále postupovat 
s náležitou odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, aby byl 
naplněn předmět této smlouvy.

4.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o 
všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.

4.6. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé 
vady a dílo prováděl řádným způsobem.

4.7. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost 
v míře nezbytně nutné pro řádné zhotovení díla, přesný rozsah součinnosti bude 
odsouhlasen při zahájení realizace, včetně termínů jejího poskytování.

Smlouva o dílo na plnění VZMR Komponenta Evidence připravovaných staveb
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4.8. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené plnění (dílo) od zhotovitele 
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

ČI. 5. Cena díla

5.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem /jakožto zadavatelem/ akceptovanou 
nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto vybraným dodavatelem/ 
v nabídce na veřejnou zakázku „Komponenta Evidence připravovaných staveb 
infrastruktury pro IS DTM Plzeňského kraje".

5.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, 
poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu 
plnění (díla) a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním 
předmětu smlouvy.

5.3. Cena díla obsahuje všechny náklady nutné k řádné realizaci předmětu smlouvy a 
zahrnuje veškerá rizika, zisk, finanční vlivy vč. inflace, poplatky, záruku, odměnu za 
licenci a další náklady spojené s řádným provedením díla.

5.4. Cena díla činí celkem částku:

2 260 000,00 Kč bez DPH,

z toho cena za poskytnutí licence k SW EPSI činí 1 243 000,00 Kč bez DPH,

cena za implementační, integrační a ostatní smluvní práce činí 1 017 000,00 Kč bez 
DPH.

5.5. K uvedené ceně bude připočtena daň z přidané dané ve výši dle právní úpravy platné 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost 
za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

ČI. 6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.
6.2. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou, na základě faktury, 

kterou je dodavatel oprávněn vystavit až po provedení celého rozsahu díla (tedy po 
splnění celého smluvního závazku dodavatele v termínech uvedených v bodě 3.1 
smlouvy).

6.3. Podkladem pro vystavení každé faktury je oboustranně podepsaný předávací 
protokol. Smluvní strany se dohodly, že k faktuře bude přiložena kopie objednatelem 
i zhotovitelem podepsaného předávacího protokolu ohledně fakturovaného plnění.

6.4. Zadavatel akceptuje elektronické faktury. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení do elektronické podatelny na adresu Dosta@Dlzenskv-krai.cz.

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů 
(zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
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6.6. V případě, že faktura - daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo 
v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opravené faktury - daňového dokladu.

6.7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.8. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu 
vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit 
jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.

6.9. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 
nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v rejstříku 
nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné 
plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, 
tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,ZDPH“) jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto 
plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel 
zdanitelného plnění (tj. dodavatel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, 
anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve 
smyslu tohoto ustanovení. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či 
trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit 
DPH.

6.10. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců 
DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH 
až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat 
objednatele o této skutečnosti.

6.11. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového 
dokladu (faktury), že dodavatel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý 
plátce DPH nebo bankovní účet, který dodavatel uvede na daňovém dokladu 
(faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového 
dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

6.12. Dodavatel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH 
po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj 
plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit.

ČI. 7. Předání díla

7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo jeho řádným a včasným provedením 
v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním díla objednateli, a to ve třech 
časových etapách následovně:

a) Realizace krajské komponenty EPSI včetně implementace do testovacího prostředí 
IS DTM PK - nejpozději do 30. 04. 2026

6

■
 Financováno 

Evropskou unii

NextGeneration E U

Národní
plán
obnovy MINISTERSTVO

PRŮMYSLU A OBCHODU



Smlouva o dílo na plnění VZMR Komponentu Evidence připravovaných staveb
infrastruktury pro IS DTM PK

b) Otestování funkcí krajské komponenty EPSI a její integrace na centrální komponentu 
DMVS EPSI - nejpozději do 31.08. 2026

c) Implementace krajské komponenty EPSI do produkčního prostředí IS DTM PK - 
nejpozději do 30.11. 2026

Výstupy plnění každé etapy budou předány objednateli na základě dílčího předávacího
protokolu.

7.2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo, bez podstatných vad 
bránících funkcionalitě díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo 
převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla.

7.3. Předání a převzetí částí díla proběhne na základě akceptace plnění, která zahrnuje 
porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla obsaženou včl. 2. této 
smlouvy. Akceptace plnění je potvrzena podpisem akceptačního protokolu 
objednatelem. Součástí akceptačního protokolu je jednoznačná identifikace 
předávaného díla.

7.4. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli na e-mail:

7.5. Místem předání díla je sídlo objednatele na adrese Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Za 
objednateleje oprávněn hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat m

pověřený zastupováním vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu 
Plzeňského kraje.

7.6. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. 
Práva z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od 
zhotovitele.

ČI. 8. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce trvání 2 let. Obsahem záruky 
je garance zhotovitele, že dílo má technické vlastnosti a funkcionality požadované 
objednatelem a bylo provedeno v souladu se závaznými dokumenty uvedenými 
v bodě 2.2. smlouvy.

8.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem na základě 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Záruční doba se prodlužuje 
o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo 
po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8.3. Veškeré zjištěné nedostatky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli, který se 
zavazuje k jejich odstranění do 30 kalendářních dnů od obdržení informace o vadě.

8.4. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami 
provedení díla a skutečným stavem díla.
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8.5. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení 

vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem,
- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad 

či nedodělků,
- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 

ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo
- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či 

nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

8.6. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vadné plnění není dotčeno právo na náhradu 
škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu 
neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu.

ČI. 9. Licenční ujednání

9.1. Pokud zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří autorské dílo - tj. dílo 
podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, 
poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat vytvořené autorské 
dílo.

9.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako:

a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména 
k účelu, ke kterému bylo takové dílo vytvořeno v souladu se smlouvou;

b) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 
způsobem nebo rozsahem užití;

c) licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu;

d) licenci, kterou není objednatel povinen využít;

e) licenci, která umožňuje objednateli užívání díla všemi známými způsoby pro 
nekomerční potřebu a užívat dílo pro vnitřní potřebu (intranet) bez omezení.

9.3. Z poskytnuté licence vyplývají objednateli následující oprávnění a závazky:

a) Užívat dílo pro potřebu provozování Digitální technické mapy Plzeňského kraje, která 
se stane součástí mapového díla s celostátní působností Digitální systém veřejné 
správy (provozovatelem je ČÚZK).

b) Užívat dílo pro vnitřní potřebu objednatele (intranet) bez omezení.

9.4. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části 
poddodavatelem.

9.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části 
nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo 
jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou 
v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese
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zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré 
škody, které tím objednateli vzniknou.

9.6. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za poskytnutí licence je již 
zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy.

ČI. 10. Poddodávky

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu 
(poddodavatele). Části díla, které budou prováděny poddodavatelem zhotovitele, jsou 
uvedeny v následující tabulce:

poddodavatel
(název, právní forma, sídlo, IČO)

věcný popis činností (části 
plnění)
které bude poddodavatel 
zajišťovat

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění 
veřejné zakázky bude realizovat samostatně 
bez využití poddodavatelů.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že části díla plněné poddodavatelským plněním, budou 
příslušným poddodavatelem provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 
V takovém případě odpovídá zhotovitel za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako 
kdyby příslušné plnění poskytl sám, a jeho výlučná odpovědnost za provedení díla dle 
této smlouvy tím není dotčena.

10.3. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu smlouvy informovat objednatele 
o jakýchkoliv změnách na pozici poddodavatelů anebo o vstupu poddodavatele do 
provádění díla.

ČI. 11. Sankční ujednání

11.1. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 
% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až 
do doby zaplacení dlužné částky.

11.2. Dojde-li na straně zhotovitele k prodlení s provedením a předáním díla v dohodnutém 
termínu (bod 3.1 smlouvy) nebo ve sjednané kvalitě (bod 2. smlouvy), je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé 
škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené.

11.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit smluvní pokutou zajištěný 
závazek ze smlouvy.
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ČI. 12. Pojištění dodavatel

12.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy o dílo 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, přičemž limit pojistného 
plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být po celou dobu nižší než 2,5 mil. Kč. 
Kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě (kopii pojistného certifikátu) předložil zhotovitel objednateli před 
uzavřením této smlouvy.

ČI. 13. Závěrečná ustanovení

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní 
vyplývající nebo sní související se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

13.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků 
bude uveřejněna v informačním systému Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění. Splnění této zákonné povinnosti zajistí objednatel.

13.3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána elektronicky a je vyhotovena 
v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se 
zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, 
formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému Registru smluv.

13.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
• příloha č. 1: Technická specifikace objednatele
• příloha č. 2: Služba pro získání předpřipravených datových sad PSP k aktualizaci 

DTM
• příloha č. 3: Vybudování IS DMVS - Vybudování, rozvoj a údržba IS DMVS
• příloha č. 4: Technické specifikace změn datového obsahu DTM a všech 

souvisejících služeb pro evidenci připravovaných staveb pro ČÚZK

13.7. Doložka platnosti právního jednání podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, v platném znění:

O uzavření této smlouvy rozhodla ředitelka Krajského úřadu Plzeňského kraje 
v souladu s ust. čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 5 odst. 1 Podpisového a kompetenčního 
řádu Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje, schváleného usnesením 
Rady Plzeňského kraje č. 2265/18 ze dne 27. 8. 2018.

13.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela 
rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato 
smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy 
svých oprávněných zástupců na smlouvě i na každé příloze smlouvy.
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Za ZHOTOVITELE:

V Praze, dne dle ei. podpisu

ICZ a.s.
Mgr. Dan Rosendorf 
předseda představenstva 
(podepsáno elektronicky)

T-MAPY spol. s r.o.
Ing. Jiří Bradáč, jednatel 
{podepsáno elektronicky)

GEOREAL spol. s r.o.
Ing. Karel Vondráček, jednatel 
(podepsáno elektronicky)

GEOVAP, spol. s r.o.
Bc. Dušan Stránský, řed. divize Geomatika, na základě plné moci 

(podepsáno elektronicky)

Za OBJEDNATELE:

V Plzni, dne dle el. podpisu

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA 
ředitelka Krajského úřadu 
Plzeňského kraje 
(podepsáno elektronicky)
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Obsahem přílohy č. 1 SoD je TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA OBJEDNATELE

zveřejněná na https://ezak.cnDk.cz/vz00012323

Následuje samostatně číslovaná Příloha č. 1
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1 Úvod
Účelem dokumentu je zpracování technické specifikace implementace řešení dle novely zákona 
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a o změně některých souvisejících zákonů do projektů Digitálních technických map krajů 
(dále jen „DTM krajů“) a do projektu Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“). Technická 
specifikace je popsána jak ve vazbě na informační systém IS DTM kraje, tak i ve vazbě na změny a 
rozšíření datového obsahu. Základními zdroji informací jsou:

• Dokument ČÚZK „ANALÝZA DOPADŮ NOVELY ZÁKONA Č. 194/2017 SB. DO PROJEKTŮ 
DIGITÁLNÍCH TECHNICKÝCH MAP KRAJŮ A PROJEKTU DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ 
SPRÁVY“ a popis nových služeb DMVS.

• Dokument ČÚZK “TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZMĚN DATOVÉHO OBSAHU DTM A VŠECH 
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO EVIDENCI PŘIPRAVOVANÝCH STAVEB”.

• Popis plánovaných služeb DMVS:

o R40EvidencePsp

o R41aCteniEvidencePspSubjektu

o R41bCteniEvidencePsp

o R45CteniBudoucichStavebniku

o R46AktualizaceDatPsp

o R47ZtotozneniSubjektu

• Dokumentace JVF DTM 1.5.0.1 v poslední verzi zveřejněné k 16.01.2026.

• Legislativa k problematice GIA, EPSI, EPSP v posledních zněních.

1.1 Cíle systému EPSI

• Poskytnout veřejné správě, správcům sítí i projektantům informace o připravovaných stavbách
infrastruktury.

• Zamezit kolizím mezi plánovanými stavbami a existujícími nebo budoucími infrastrukturami 
(např. vedení technických sítí).

• Zefektivnit koordinaci výstavby a údržby veřejné infrastruktury.

1.2 Povinnosti subjektů

Budoucí stavebníci (§ 2 písm. l) zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury 
a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
ve znění zákona od 1. 1. 2026) jsou povinni zaznamenávat záměry výstavby do EPSI v souladu se 
zákonem č. 200/1994 Sb., Zákona o zeměměřictví ve znění jeho novely zákonem č. 202/2023, Sb., 
zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Kraje jako správci DTM jsou povinni vést údaje o PSPI v DTM kraje.

ČÚZK jako správce DMVS je povinen zajistit příslušné služby pro vedení PSPI a vést v DMVS 

příslušné evidence (např. budoucích stavebníků).
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2 Identifikace změn zákona

2.1 Zákon č. 194/2017 Sb.

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, byl přijat s cílem usnadnit a zlevnit výstavbu moderních vysokorychlostních sítí, jako je 
optický internet, v České republice.
Zákon byl přijat v návaznosti na evropskou směrnici 2014/61/EU, která má za cíl snížit náklady na 
zavádění vysokorychlostního internetu v celé EU.

2.1.1 Hlavní účel zákona

Zajistit, aby byla výstavba sítí rychlejší, levnější a koordinovanější, a to především:
• Sdílením stávající infrastruktury (např. kanalizace, chráničky, stožáry, kolektory apod.)

o Povinnosti vlastníků sítí (např. vodovody, ČEZ, ŘSD, města) umožnit sdílení své fyzické 
infrastruktury provozovateli elektronických komunikací, pokud je to technicky možné a 
přiměřené.

• Koordinací stavebních prací (např. aby operátor nemusel kopat zvlášť, když se již rekonstruuje 
silnice)

o Povinnost zveřejnit záměr stavebních prací (např. pokládka kanalizace) alespoň 6 měsíců 
předem.

o Umožnit ostatním subjektům připojit se k těmto pracím (např. položit vlastní optické 
kabely).

• Zřízením Jednotného informačního místa (JIM) pro transparentní sdílení informací 
o infrastruktuře
o Funguje jako národní digitální platforma, kde se sdílí informace o infrastruktuře 

a stavebních záměrech.
o V praxi tuto roli má částečně plnit EPSI provozovaná v rámci IS DMVS a Digitální 

technické mapy krajů (IS DTMK).
• Ochranou důvěrných informací

o Přístup k údajům je regulován, aby nedocházelo ke zneužití citlivých nebo obchodně 
důležitých dat.

2.2 Zákon č. 200/1994 Sb.

Zákon je klíčovou právní normou, která upravuje vznik, provoz, aktualizaci a využití digitálních 
technických map v ČR. Je součástí digitalizace veřejné správy a stavebního řízení.

2.2.1 Hlavní prvky zákona v souvislosti s DTM

• Digitální technická mapa ČR (DTM ČR)
o Systém tvořený digitálními technickými mapami jednotlivých krajů.
o Každý kraj má povinnost provozovat svou DTM.

• Subjekty povinné poskytovat data
o Správci inženýrských sítí (např. ČEZ, vodárny, plynárny, obce atd.) jsou povinni 

poskytovat data do DTM.

o Musí hlásit změny a nové stavby v definovaném formátu.
• Formáty a standardy
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o Data musí být poskytována ve stanovených standardizovaných formátech, aby byla 
kompatibilní a snadno použitelná v DTM.

2.3 Přehled hlavních změn v novelizovaných právních 
předpisech

2.3.1 Zákon č. 194/2017 Sb. - novela zákon č. 202/2023 Sb.

Novelizující zákon č. 202/2023, Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přináší 
zejména následující změny:

• Evidence připravovaných staveb (EPSI)
o Zákon zavádí povinnost evidovat stavební záměry, které mohou ovlivnit technickou 

infrastrukturu.

o Tyto údaje se sbírají přes systém EPSI a propisují do DTM.
• Koordinace výstavby a správy území

o DTM umožňuje koordinaci staveb, odhalování kolizí a zefektivňuje řízení územního 
rozvoje.

Název zákona Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů se změnil na Zákon 
o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. V samotném názvu 
zákona je tak koordinace staveb jako nový pojem zdůrazněna. 

Novela vymezuje následující nové pojmy, které mají zejména vztah ke koordinaci staveb 
infrastruktury a evidenci připravovaných staveb infrastruktury.

• Stavbou infrastruktury se rozumí stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické 
infrastruktury podle stavebního zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon) a dále také obdobné stavby na veřejných prostranstvích (s odkazem na § 34 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro účely tohoto 
zákona nepovažují stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v elektroenergetice 
pro připojení k distribuční soustavě.

• Budoucím stavebníkem je osoba, která připravuje stavbu infrastruktury; za budoucího 
stavebníka se považuje také stavebník stavby infrastruktury. Ve vztahu k DMVS a DTM je 

definován nový typ „uživatele/subjektu“ – budoucí stavebník, kterým může být kdokoliv, kdo 
připravuje nebo realizuje definovanou stavbu infrastruktury. 

• Převzetím údajů – automatizovaný zápis údajů o připravované stavbě infrastruktury nebo 
jejich výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, podle údajů vedených 
v informačním systému stavební správy (s odkazem na § 267 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon), prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy. 
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2.4 Adaptační zákon GIA

V současné době je zahájen legislativní proces přijetí adaptačního zákona GIA (Adaptace nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29. dubna 2024 o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 
a o zrušení směrnice 2014/61 EU (nařízení o gigabitové infrastruktuře). Proces je nyní ve fázi 
meziresortního připomínkovacího řízení. Přijetí adaptačního lze očekávat v 1. polovině roku 2026. 

Adaptační zákon ruší celou část první zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a 

opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a 
o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 194/2017 Sb. byl koncipován dle principů GIA a zavedl EPSI tak, aby byla koncepčně 
v souladu s GIA. Adaptační zákon věcně převzal úpravu EPSI ze zákona č. 194/2017. Způsob 
vedení údajů o plánovaných stavebních pracích v DTM v principu odpovídá způsobu, který již byl 
stanoven v zákoně č. 194/2017 Sb.

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon musí využívat terminologii oficiálního překladu GIA, dochází 
k významným terminologickým rozdílům, ač mají podobný význam

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon bude s nejvyšší pravděpodobností přijat, je tato 

analýza zpracována s ohledem na budoucí stav po přijetí adaptačního zákona. Všechny 
použité zkratky a terminologie dle stávajícího zákona lze aplikovat na budoucí stav (dle 

následující tabulky).

Dle zákona č. 194/2017 Sb. Dle adaptačního zákona GIA

Připravované stavby infrastruktury (PSI) Plánované stavební práce (PSP)

Evidence PSI (EPSI) Evidence PSP (EPSP)

Budoucí stavebník Provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru

Přibližné umístění Georeferencované umístění

Druh stavby infrastruktury Druh stavebních prací

Kontaktní údaj budoucího stavebníka Kontaktní místo

Předpokládaný termín podání žádosti o povolení 
záměru*

předpokládaný termín předložení konečného projektu 
příslušným orgánům pro udělení povolení

Předpokládaný termín zahájení stavby* předpokládaný termín zahájení prací

předpokládaná doba provádění stavby* dobu trvání prací
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3 Současný stav informačních systémů DTM krajů

3.1 Popis stávajících informačních systémů krajů

V letech 2023 – 2024 byl na všech krajích realizován projekt IS DTM kraje, v rámci kterého byly 
na krajích vybudovány IS zajišťující chod IS DTM krajů dle společného standardu. Aplikační 
architektura IS DTM byla navržena s ohledem na požadavky byznys architektury, tedy z účelu 
definování DTM v legislativě, při zohlednění stanovených kompetencí zúčastněných subjektů, 
závazného procesního modelu a rozsahu zajišťovaných služeb. Architektura řešení zohledňuje 
požadavky krajů stanovené v zadávacích dokumentacích a zároveň respektuje požadavky 
definované zákonem o ISVS a jeho prováděcích právních předpisech a Informační koncepcí České 
republiky, včetně architektonických principů eGovernmentu. Aplikace směrnice GIA do systémů 
IS DTM krajů je potřeba zodpovědně koordinovat.

3.2 Základní architektonická schémata IS DTM krajů

Aplikační vrstva architektury IS DTM:
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Aplikační architektura IS DTM Plzeňského kraje a integrační vazby:

3.3 Komponenty IS DTM krajů

V kapitole jsou uvedeny základní komponenty a jejich stručný popis, u kterých je předpokládáno, že 
mohou být dotčeny v rámci zpracování této úpravy ID DTM Plzeňského kraje.

3.4 Komponenty jádra IS DTM krajů zajišťující funkce správy a 
aktualizace dat DTM kraje

Název komponenty Základní popis komponenty 
Klient pro výdej dat Prostředí pro zadávání požadavků na poskytnutí dat z datového 

skladu DTM a jejich vystavení. Požadavek na výdej je 
podmíněn autorizací s výjimkou předpřipravených exportů a 
Opendat. Veškeré žádosti o výdej neveřejných dat probíhají 
přes systém IS DMVS, kde je prováděna i autentizace žadatele 
včetně ověření oprávněnosti na výdej dat. Veřejná data DTM 
ZPS jsou dostupná ve formě Opendat.

Komponenta pro poskytování exportu dat 
(výdejní modul) 

Je backendem pro komponentu Klient pro výdej dat a poskytuje 
služby výdeje dat. Na základě požadavku se automatizovaně 
provede příprava výdeje ve formě datového balíčku ke stažení. 
Komponenta umožňuje export zvolených dat DTM do 
zvoleného formátu. Balíčky vydaných dat budou ve formátu ZIP. 
Výdej dat je realizován formou webové služby. 

Komponenta pro správu aktualizačních 
dat 

Slouží k příjmu geodetických aktualizačních dokumentací ZPS, 
TI a DI, k jejich kontrolám a ke správě těchto dokumentací. 
Komponenta je integrována do webového portálu IS DTM kraje. 
Komponenta umožňuje kontroly aktualizačních dokumentací, 
příjem aktualizačních dokumentací a součástí komponenty je 
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Název komponenty Základní popis komponenty 
také kompletní workflow související se správou aktualizačních 
dokumentací. Komponenta je propojena s komponentou IS 
DMVS WebAPI, která zajišťuje integraci se systémem IS DMVS 
(napojení na jednotlivé služby). 

Webová komponenta pro editaci ZPS Komponenta slouží ke kontrole a editaci GAD – ZPS/TI/DI a 
primárně je určena pro správce/editora datového skladu. 

Desktopová komponenta pro editaci 
ZPS/TI/DI 

Komponenta slouží ke kontrole a editaci rozsáhlejších GAD –
ZPS/TI/DI nebo GAD s větší chybovostí a primárně je určena 
pro správce/editora datového skladu 

Komponenty pro kontrolu (backend) Komponenty poskytují backend služby pro validaci (kontrolu) 
aktualizačních podkladů pro zpracování kontrol dat ZPS, TI, DI, 
které využívají komponenty zajišťující kontrolu dat. 
Komponenty provádí kontrolu dat ZPS, TI, DI vůči referenčním 
datům. 

Komponenta pro podporu reklamací Komponenta slouží ke správě reklamací včetně vyřízení jejich 
workflow (přebrání reklamace z veřejného mapového klienta, 
možnost vyřízení, uzavření apod.). Komponenta slouží pro 
přihlášené i nepřihlášené uživatele a vstupem do ní je veřejný 
mapový klient. 

Klient pro administraci Soubor administračních nástrojů (administrace redakčního 
systému, administrace a správa účtů a rolí IDM, komponenta 
pro administraci datového skladu – pravidla pro zpracovávání 
dat (editační pravidla) a pravidla pro převody dat. 

Monitoring Podpůrná komponenta pro monitoring celého systému z 
pohledu jeho dostupnosti, funkčnosti a výkonnosti 

Logování Podpůrná komponenta pro zajištění logování události, které je 
potřeba zaznamenávat vzhledem k charakteru IS a 
požadavkům příslušné legislativy. 

Archivace Podpůrná komponenta pro ukládání obsahu vybraných 
předávaných zpráv, vydaná data a vybrané protokoly (provozní 
logy) zajišťující střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné 
uložení elektronických dokumentů. 

Statistika – klient Sada podpůrných nástrojů (backend a frontend) zajišťující 
tvorbu statistických reportů o používání IS DTM z pohledu 
vnitřní správy a z pohledu externího využívání systému. 

Komponenta – Metadatový klient Umožňuje plnohodnotnou tvorbu a editaci metadat k datovým 
sadám a službám dle Národního metadatového profilu pro 
autentizované a autorizované uživatele odpovědné za své 
datové sady a služby. Pro veřejnost je k dispozici vyhledávání 
a filtrace v metadatovém katalogu. 

Mapový klient DTM kraje pro veřejnost Slouží pro zpřístupnění příslušných mapových kompozic DTM. 
Klient umožňuje propojení dostupných nástrojů a datových 
zdrojů DTM. Mapový klient využívá pro základní prohlížení 
obsahu DTM a DMVS. Nástroje mapového klienta se konfigurují 
podle zvoleného tématu a obsahu mapové kompozice. 

Mapový klient pro správce Slouží pro zpřístupnění mapových kompozic včetně publikace 
neveřejných dat například obsah kritické infrastruktury. Mapový 
klient je otevřen Správcům IS a ve své omezené podobě i 
Stavebním úřadům.

Komponenta pro správu mapových 
komponent 

Slouží ke konfiguraci mapových komponent napříč IS (Mapový 
klient DTM kraje pro veřejnost, Webová komponenta pro editaci 
ZPS, Webová komponenta pro prohlížení rozpracované 
dokumentace, Klient pro výdej dat). 

Komponenta pro poskytování mapových 
služeb 

Mapový server pro tvorbu, administraci a poskytování všech 
mapových služeb DTM. 

Komponenta – API rozhraní pro 
komunikaci s aplikacemi třetích stran 

Soubor dílčích komponent. Pro potřeby integrace na systémy 
třetích stran je systém vybaven API rozhraním, které poskytuje 
informace z jednotlivých komponent IS DTM. API pracuje s 
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Název komponenty Základní popis komponenty 
aplikační databází jednotlivých komponent IS DTM a pomocí 
konfigurace umožňuje přístup k definovaným datovým sadám. 

3.5 Doplňkové komponenty IS DTM krajů

Název komponenty Základní popis komponenty 
Portál DTM Kraje Vstupní aplikace pro webovou část řešení IS DTM. Jedná se o soubor 

webových stránek včetně nástrojů na jejich správu, webových aplikací a 
webových mapových aplikací. 

Redakční systém Systém správy obsahu portálu DTM. Součástí komponenty je možnost 
tvorby, modifikace a publikace textu webových stránek prostřednictvím 
editoru, řízení přístupu k webovým stránkám, správa souborů, správa 
obrázků nebo galerií, kalendáře. 

Komponenta – Georeporty Komponenta umožňuje uživatelskou tvorbu georeportů z datového fondu 
DTM. Ke generování georeportů a k administraci této funkcionality slouží 
webová aplikace. Aplikace je přístupná přes webový prohlížeč ze zařízení 
připojeného do sítě Internet. 

Komponenta – Existence sítí Komponenta Existence sítí se skládá z veřejné části pro příjem žádostí o 
vyjádření k existenci infrastruktury a z části neveřejné pro zpracování 
žádosti a sestavení vyjádření. Komponenta pokrývá kraji jeho zákonnou 
povinnost jako vlastníka/správce/provozovatele technické a dopravní 
infrastruktury poskytovat informace o existenci této infrastruktury. 

3.6 Integrace IS DTM na IS DMVS

Integraci se systémem IS DMVS zajišťuje komponenta Integrační rozhraní DMVS. Komponenta 
poskytuje sadu jednotlivých rozhraní (webových služeb), které zajišťují komunikaci s konkrétními 
rozhraními (R1 – R35 dle aktuální dokumentace) IS DMVS prostřednictvím CMS2. Integrační 
rozhraní je na straně IS DTM napojeno na komponentu pro Správu aktualizačních dat a Klienta 

pro výdej dat, pro které tvoří základní zdroj požadavků na provádění dalších operací v rámci IS DTM. 
Mezi tyto operace patří zejména: 

• Aktualizace dat DI/TI zpracovávaných prostřednictvím IS DTM 
• Aktualizace dat DI/TI 

• Aktualizace dat ZPS 

• Výdej dat DTM 

3.7 Identifikace klíčových procesů a funkcionalit IS DTM

Na základě analýzy zkoumané legislativy jsou identifikovány následující základní procesy a 
funkcionality IS DTM, které jsou novou legislativou dotčeny. 

• Zápis údajů – vytvoření nové části (datového skladu) nebo jeho rozšíření pro ukládání a 
správu potřebných dat a údajů pro evidenci připravovaných staveb infrastruktury. S tím 
související rozšíření datového obsahu DTM (v neveřejné části), komponent IS a postupů 
správy dat včetně implementace změn v topologických kontrolách dat DTI. Cílem by měla být 
centralizace vedení aktuálních údajů na straně IS DMVS a minimální datová zátěž na straně 
IS DTM. 

• Výdej dat – rozšíření komponent pro výdej dat včetně úprav schvalovacích procesů. Data PSI 
jsou vedena v neveřejné části DTM. 

• Mapové služby – rozšíření vizualizace příslušných datových sad PSI včetně jejich 
zpřístupnění v zabezpečených mapových službách DTM. 
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• Rozhraní a služby – vznik nových rozhraní případně úpravy stávajících rozhraní IS DTM tak, 
aby z centrální komponenty IS DMVS Evidence připravovaných staveb (dále jen „EPSI“) byl 
zajištěn přenos potřebných údajů a dat. 

• Uživatelé – ve vztahu k rozšíření okruhu uživatelů o budoucí stavebníky je potřeba rozšířit 
příslušné seznamy a funkcionality, které řídí a administrují přístupy a chování uživatelů v rámci 
IS DTM. Cílem by měla být centralizace těchto údajů (nebo zprostředkování příslušných 
služeb) na straně IS DMVS. 

• Správce DTM kraje – kraje musí organizačně a technicky zajistit správu dat PSI, zejména 
jejich zápis, aktualizaci a mazání.
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4 Analýza dopadů

4.1 Identifikace problémových okruhů a témat

V této kapitole jsou shrnuty výše identifikované klíčové problematické okruhy a témata. Jedná se 
zejména o pojmy či konkrétní ustanovení v analyzovaných právních předpisech, které mají klíčový 
význam pro řešení dané problematiky. Jsou navrženy výklady těchto pojmů či návrh řešení.

Stavby infrastruktury 

• Rozumí se stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické infrastruktury podle 
stavebního zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) a dále také 
obdobné stavby na veřejných prostranstvích (s odkazem na § 34 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro účely tohoto 
zákona nepovažují stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v elektroenergetice 
pro připojení k distribuční soustavě.

• Příslušné stavby infrastruktury dle § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

o Dopravní infrastruktura, kterou jsou zejména stavby pozemních komunikací, drah, 
vodních cest, leteckých staveb a s nimi související stavby a zařízení.

o Technická infrastruktura, kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a 
s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních 
vod, energetiku, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení 
ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod 
nebo k nakládání s odpady.

• Definice veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Veřejným 
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 

na vlastnictví k tomuto prostoru.
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5 Detailní popis požadovaných změn IS DTM
Plzeňského kraje

Z pohledu celkové architektury systému IS DTM krajů znamená rozšíření o podporu evidence PSP

a GIA zejména: 
• Implementace funkcionalit agendy EPSI/GIA/PSP – plánované stavební práce
• Úpravy datového modelu – implementace PSPI do referenčního datového skladu

• Úpravy datového modelu – implementace GIA do referenčního datového skladu
• Úpravy datového modelu – historizace PSP, GIA

• Úpravy správy aktualizačních dat – evidence budoucích stavebníků
• Úpravy správy aktualizačních dat – evidence aktualizačních dokumentací PSP

• Doplnění nástroje pro stahování dat EPSI na hranicích kraje

• Úpravy správce skladu DTM a doplnění zapracování PSP DTM
• Úpravy importních komponent a kontrol 

• Rozšíření obsahu vedených údajů DTM o údaje vztahující se k PSP a GIA – změna datového 
modelu

• Implementace nové verze JVF

• Migrace datového skladu do nového datového modelu
• Implementaci nových workflow pro vložení, aktualizaci PSP

• Rozšíření rozhraní IS DTM pro poskytování nových nebo upravených služeb pro zajištění 
funkcí EPSP, zejména komunikace s IS DMVS

• Rozšíření mapových služeb
• Úpravy mapových klientů

• Statistiky

• Archivace

• Georeporty

• Rozšíření služeb poskytujících aktualizační balíčky dat DTM (neveřejná data)

5.1 Kraj z pohledu správce IS DTM kraje – správce DTM

Na základě § 2a odst. 2 Zákona o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů 
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 
zákonů musí být PSP evidovány v neveřejné části DTM kraje.

Centrálně jsou data PSP uložena v rámci centrálního úložiště IS DMVS. Pro vytvoření otisku do IS 

DTM kraje je založena služba R46AktualizaceDatPsp. Pomocí této služby IS DTM získá kraj data 
PSP ve svém území pro aktualizaci dat z evidence PSP v DTM. Data budou k dispozici ve formě 
stavových a změnových předpřipravených datových sad ve formátu JVF. První operace 
(stahujStavoveDatoveSadyPsp) slouží pro žádost o stavová data, druhá operace 
(stahujZmenoveDatoveSadyPsp) pro změnová. Stavová data budou generována jednou na konci 

měsíce, změnová data budou generována vždy na konci dne. JVF bude obsahovat konkrétní prvky 
připravovaných staveb a doprovodné informace o připravovaných stavbách.



Strana 15 ze 24

5.1.1 Popis procesu Importu dat PSP do IS DTM kraje

Nástroj pro správu obsahu PSP bude začleněn do modulu Správa aktualizačních dat.Pro potřeby 
naplnění obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow:

• První den v měsíci vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 
R46AktualizaceDatPsp metoda stahujStavoveDatoveSadyPsp s požadavkem stažení 
stavových dat k poslednímu dní předchozího měsíce. 

• Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM JVF a 

vyvolá jejich stažení do datového skladu (file strorage) kraje.

• Vyvolá požadavek na import souborů do geodatového skladu DTM kraje prostřednictvím 
komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP).

• Modul Správa prostorových dat provede import obsahu stavových balíčků do referenčního 
datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat o ukončení importu.

• Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti stažení 
importního logu a archivaci souborů JVFDTM.
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5.1.2 Popis procesu Aktualizace dat PSP v IS DTM kraje

Pro potřeby aktualizace obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow: 

• Každý den v 01:00 vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 
R46AktualizaceDatPsp metoda stahujZmenoveDatoveSadyPsp s požadavkem seznamu 
změna za poslední den. 

• Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM JVF a 
vyvolá jejich stažení do datového skladu (file storage) kraje.

• Vyvolá požadavek na import souborů do geodatabázového skladu DTM kraje. prostřednictvím 
komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP).

• Modul Správa prostorových dat provede import obsahu změnových balíčků do referenčního 
datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat o ukončení importu.

• Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti stažení 
importního logu a archivaci souborů JVFDTM.

5.1.3 Proces import dat do referenčního datového skladu

Pro přijímaná data PSPI budou prováděny základní kontroly týkající se formátu JVF DTM, geometrie 
a jednoznačného propojení s budoucím stavebníkem. Kontroly se zaměří na ověření validity 
obdrženého souboru z hlediska syntaxe JVF DTM, dále na kontrolu geometrie – bude ověřena 
přesnost prvků na centimetry a zajištěno, že u polygonů nedochází k jejich sebeprotínání. Kontrola 
propojení s budoucím stavebníkem bude zajišťovat jednoznačné přiřazení dat k odpovídajícímu 
subjektu.

V případě pozitivního výsledku všech kontrol během přejímky dat bude provedeno zapracování dat 
do datového skladu. Následně je předána informace do IS DMVS o úspěšném zapracování 
stavových případně změnových dat JVF DTM.
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5.1.4 Prezentace obsahu referenčního datového skladu PSP

Pro ověření importu bude kromě vystavených logů připravena sada neveřejných mapových služeb 
WMS publikujících obsah referenčního skladu PSP. Mapové služby budou publikovány v souladu 

s dokumentací symbologie jevů JVF DTM 1.5.0.1.

Mapové služby budou publikovány v mapovém klientu Objekty PSP společně se soutiskem dalších 
objektů vedených v IS DTM kraje z již standardizovaných služeb.

5.1.5 Synchronizace evidence budoucích stavebníků

Pro validní prezentaci importovaných dat ve vazbě na subjekty poskytující data PSP je třeba 
založení a vedení Evidence budoucích stavebníků. Tato evidence bude podobně jako Evidence 

Subjektů a AZI součástí modulu Správa aktualizačních dat. Její aktualizace bude prováděna 
prostřednictvím služby R45CteniBudoucichStavebniku.

Do evidence budoucích stavebníků budou importovány následující atributy. V aplikaci bude 

následně umožněno vyhledáváni dle těchto atributů včetně možnosti vložení vlastní poznámky 
k budoucímu stavebníkovi:

• ID

• Název

• Jméno
• Příjmení

• Adresa

• Osoba (fyzická/právnická)

• ICO

• IdSubjektuIsDmvs

Před zahájením procesu aktualizace dat PSP bude provedena aktualizace lokální Evidence 
budoucích stavebníků.

5.1.6 Statistika

Úprava a rozšíření modulu statistika v návaznosti na změnu datového modelu, včetně vytvoření 
nových dashboardů pro prezentaci statistických údajů o zavedených objektech EPSI a GIA.
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5.1.7 Archivace

Úprava a rozšíření modulu pro archivaci, včetně komunikačního rozhraní a struktury ukládaných 
balíčků v návaznosti na zavedení EPSI a objektů GIA.

5.1.8 Georeporty

Cílem této úpravy je rozšířit funkcionalitu modulů georeportů v informačním systému Digitální 
technické mapy kraje (DTMK) o možnost efektivní správy a vizualizace plánovaných stavebních
prací. Toto rozšíření je klíčové pro optimalizaci procesů souvisejících s umísťováním 
vysokorychlostních sítí a pro zamezení kolizí s již existující nebo jinou plánovanou infrastrukturou.

Klíčové změny a požadavky na Georeporty:
• Příprava datových zdrojů pro použití dat PSI v Georeportech.

• Rozšíření stávajících Georeportů o objekty PSI.

• Vytvoření nového Georeportu pro možnost automatického nalezení a zobrazení možných 
průniků mezi připravovanými stavbami infrastruktury a dopravní a technickou infrastrukturou.

• Výsledky analýz budou zobrazeny v georeportu.

5.2 Kraj z pohledu orgánu veřejné moci

Povinnost orgánu veřejné moci je sledovat stavby v okolích vlastních staveb například i velkých 
staveb na hranicích kraje. 

5.2.1 Proces správy a údržby referenčního datového skladu pro potřeby 
vyhodnocení PSP

Vzhledem k tomu, že IS DTM kraje v rámci plnění povinností kraje z role Správce DTM obsahuje 

kompletní otisk PSPI na území kraje, je třeba zajistit možnost doplnění obsahu v místech mimo své 
území, kde má probíhat plánování stavebních prací. K tomuto účelu je možno využít služeb R43 

Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených datových sad a R44 Služba pro získání 
obsahu PSI dle vstupních parametrů a doplnit referenční datový sklad o data mimo území kraje a 
získat tím kompletní obraz o připravovaných stavbách. Doplnění obsahu mimo území kraje je možné 
provádět ve dvou režimech:

• Pravidelným (měsíčním) importem předpřipravených balíčků sousedních krajů (služba R43)

• Při zahájení vlastní přípravy stavební aktivity, stažením ad-hoc dat z definovaného území 
(služba R44)

Pro kompletní zajištění aktuálních a dat a získání přehledu o území doporučujeme kombinaci obou 
uvedených variant.
Základem pro validní vyhodnocení a přípravu stavebních prací je průběžně udržovaný obsah 
referenčního datového skladu části PSPI.

5.2.2 Mapový klient pro správu PSPI

Samotné vyhodnocení PSPI bude probíhat nad vlastním mapovým klientem, který bude kromě
standardních zobrazovacích nástrojů umožňovat i hromadné vyhledávání a identifikace prvků 
dle vlastníka, správce, provozovatele, budoucího vlastníka, stejně tak dalších atributů vedených 
u prvků PSPI. Zároveň umožní zobrazení neveřejných dat obsahu IS DTM kraje.
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5.3 Změna datového modelu DTM kraje

Datový model aplikačního řešení IS DTM K12 je koncipován způsobem, tak aby umožňoval ukládání 
a vedení typových objektů DTM podle Vyhlášky o DTM kraje. Ukládání prvků DTM do datového 
skladu je do jisté míry nezávislé na objektech vyhlášky, tj. do datového skladu je možné ukládat i 
jiné typy objektů nad rámec vyhlášky o DTM kraje, případně je možné na objektech evidovat i další 
údaje nad požadovaný rámec vyhlášky o DTM kraje.

Vazby mezi evidovanými typovými objekty v datovém skladu a objekty vyhlášky o DTM kraje jsou 

spravovány v systémových databázích IS DTM kraje, konkrétně dbsys_dtm a dbsys_jvf. Rozšíření 
datového modelu o další objekty a údaje proto budou prováděny přes tyto systémové databáze.

Popis datového modelu je publikován prostřednictvím webové aplikace Správce skladu DTM. 

V aplikaci jsou k detailně uvedeny jednotlivé typy objektů DTM, vazby na JVF, kontroly na objektech 

a způsob zápisu dat do DGN formátu. Detailní popis slouží zejména pro správce datového skladu a 
administrátory systému.

Typové objekty PSPI
Datový model DTM musí být rozšířen o následující objekty PSPI.

Element JVF DTM Název

Cyklistická doprava – plánovaná stavba CyklistickaDopravaPS

Drážní doprava – plánovaná stavba DrazniDopravaPS

Elektrická síť – plánovaná stavba ElektrickaSitPS

Elektronická komunikace – plánovaná stavba ElektronickaKomunikacePS

Jiná stavba DI – plánovaná stavba JinaStavbaDIPS

Jiná stavba TI – plánovaná stavba JinaStavbaTIPS

Kanalizace – plánovaná stavba KanalizacePS

Letecká doprava – plánovaná stavba LeteckaDopravaPS

Odpadové hospodářství – plánovaná stavba OdpadoveHospodarstviPS

Plynovod – plánovaná stavba PlynovodPS

Přivaděč povrchových vod – plánovaná stavba PrivadecPovrchovychVodPS

Produktovod – plánovaná stavba ProduktovodPS

Protipovodňové opatření – plánovaná stavba ProtipovodnoveOpatreniPS

Sdílená stavba TI – plánovaná stavba SdilenaStavbaTIPS

Silniční doprava – plánovaná stavba SilnicniDopravaPS

Stavba pro pěší – plánovaná stavba StavbaProPesiPS

Teplovod – plánovaná stavba TeplovodPS

Terminál kombinované dopravy – plánovaná stavba TerminalKombinovaneDopravyPS

Veřejné prostranství – plánovaná stavba VerejneProstranstviPS

Vodní doprava – plánovaná stavba VodniDopravaPS

Vodovod – plánovaná stavba VodovodPS

Typové objekty GIA
Datový model DTM musí být rozšířen o příznak, který bude identifikovat následující objekty jako 
objekty GIA.
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Element JVF DTM Název

Dopravně významné místo na dráze – bod DopravneVyznamneMistoDrazeBod

Dopravně významné místo na dráze – plocha DopravneVyznamneMistoDrazePlocha

Dopravní uzel silniční sítě DopravniUzelSilnicniSite

HydrantVodovodniSiteBod hydrant vodovodní sítě  

JinaTechnologickaStavbaTI jiná technologická stavba TI 

JinaTechnologickaStavbaTIPlocha jiná technologická stavba TI 

Kolektor kolektor    

KolektorPlocha kolektor    

Letiste letiště    

ObvodDrahy obvod dráhy   

ObvodMostu obvod mostu   

ObvodPozemniKomunikace obvod pozemní komunikace  

ObvodTunelu obvod tunelu   

OrientacniSloupekTI orientační sloupek TI  

OsaKolejePozemniLanoveDrahy osa koleje pozemní lanové dráhy

OsaKolejeSpecialniDrahy osa koleje speciální dráhy 

OsaKolejeTramvajoveDrahy osa koleje tramvajové dráhy 

OsaKolejeZeleznicniTrate osa koleje železniční tratě 

OsaPozemniKomunikace osa pozemní komunikace  

OsaPozemniLanoveDrahy osa pozemní lanové dráhy 

OsaSpecialniDrahy osa speciální dráhy  

OsaTramvajoveDrahy osa tramvajové dráhy  

OsaZeleznicniTrate osa železniční tratě  

OznacnikZastavkyHromadneDopravyBod označník zastávky hromadné dopravy 

PodperneZarizeni podpěrné zařízení   

PovrchovyZnakTI povrchový znak TI  

PrivadecNahonOdpadLinie přivaděč, náhon, odpad  

PrivadecNahonOdpadPlocha přivaděč, náhon, odpad  

PrubehJineTechnologickeStavbyTI průběh jiné technologické stavby TI

SdilenyObjektTI sdílený objekt TI  

TechnickyKanal technický kanál   

TechnologickyPortalLinie technologický portál   

TechnologickyPortalPlocha technologický portál   

TechnologickyObjektSiteEKBod technologický objekt sítě EK 

TechnologickyObjektSiteEKPlocha technologický objekt sítě EK 

TrakcniTrolejoveVedeni trakční trolejové vedení  

TrasaElektrickeSite trasa elektrické sítě  

TrasaMistniElektrickeSite trasa místní elektrické sítě 

TrasaProtikorozniOchrany trasa protikorozní ochrany  

TrasaPlynovodniPripojky trasa plynovodní přípojky  

TrasaPlynovodniSite trasa plynovodní sítě  

TrasaPotrubniPosty trasa potrubní pošty  

TrasaSiteEK trasa sítě EK  

TrasaSiteProduktovodu trasa sítě produktovodu  
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Element JVF DTM Název

TrasaStokoveSite trasa stokové sítě  

TrasaTeplovodniSite trasa teplovodní sítě  

TrasaVodovodniSite trasa vodovodní sítě  

ZarizeniElektrickeSite zařízení elektrické sítě  

ZarizeniProLeteckyProvoz zařízení pro letecký provoz 

ZarizeniPrivadece zařízení přivaděče   

ZarizeniSiteProduktovoduBod zařízení sítě produktovodu  

ZarizeniSiteProduktovoduPlocha zařízení sítě produktovodu  

ZarizeniTeplovodniSite zařízení teplovodní sítě  

ZeleznicniPrejezd železniční přejezd   

Výše uvedené tabulky budou případně aktualizovány, pokud v průběhu novelizace Vyhlášky 
o DTM kraje dojde ke změny uvedených výčtů objektů.

5.3.1 Úpravy datového modelu referenčního datového skladu

5.3.1.1 Implementace PSPI do referenčního datového skladu DTM kraje

Typové objekty PSPI budou v referenčním datovém skladu ukládány odděleně od dat TI a DI, a to 
především z důvodu jejich specifického způsobu aktualizace. Tento způsob spočívá v tom, 
že na stahovaných datech PSPI jsou prováděny pouze kontroly, které by bránily uložení dat 
do referenčního datového skladu – kontroly objektů zajišťuje IS DMVS. Stahovaná data proto budou 
zapracovávána přímo do referenčních databáze PSPI, bez nutnosti provádění předchozích kontrol, 
jak je tomu v případě zpracovávání dat ZPS, TI nebo DI.

Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 
korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulka výše Typové objekty PSPI.

Pro ukládání dat PSPI budou využívány následující databáze:

dtm_pspi • Referenční databáze PSPI, která je určena pro ukládání dat stahovaných z IS 

DMVS

• Nová databáze v IS DTM kraje

• Instance PSQL: 5433

dtm_edit • Editační databáze PSPI, která je určena pro zpracování stažených dat z IS DMVS 

v JVF DTM před jejich uložením do referenční databáze PSPI

• Stávající databáze v IS DTM kraje

• Instance PSQL: 5433

dtm_pspi_pub • Publikační databáze PSPI, která je určena pro publikaci dat; data jsou 
synchronizována z referenční databáze s daty PSPI

• Nová databáze v IS DTM kraje

• Instance PSQL: 5434

dtm_pspi_hist • Historizační databáze PSPI, která je určena pro historizaci aktualizovaných dat v 
referenční databázi s daty PSPI

• Nová databáze v IS DTM kraje

• Instance PSQL: 5435
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Součástí implementace typových objektů PSPI do datového skladu DTM kraje bude i nastavení 
datového modelu pro část PSPI a vazeb na JVF DTM. Nastavení datového modelu bude provedeno 
v systémové databázi dbsys_dtm. Vazby na JVF DTM budou definovány v systémové databázi 
dbsys_jvf, kde jsou uvedeny a budou určovat zařazení jednotlivých elementů JVF PSPI do tříd prvků 
v databázi.

5.3.1.2 Implementace GIA do referenčního datového skladu DTM kraje

Objekty GIA vedené v DTM jsou definovány podle typových objektů uvedených ve vyhlášce o DTM 

kraje. Platí, že všechny objekty evidované pod konkrétním datovým typem jsou považovány za GIA. 
Z tohoto důvodu bude implementace GIA v IS DTM K12 provedena rozšířením popisu datového 
modelu jednotlivých tříd prvků o nový atribut – příznak GIA. Tento příznak bude doplněn 
do systémové databáze dbsys_dtm a bude určovat, zda je daná třída prvků GIA, nebo nikoliv.

5.3.1.3 Historizace evidovaných objektů PSP a GIA (PN)

Historizace dat je/bude realizována prostřednictvím samostatných historizačních tabulek, které jsou 
propojeny s tabulkami obsahujícími aktuálně platná data, tzv. base tabulkami. Tento přístup 
umožňuje sledování změn v čase a poskytuje přehled o vývoji jednotlivých prvků PSPI.

Do historizačních tabulek budou zaznamenávána data získaná z centrálního informačního systému, 
který na denní bázi zasílá změnové věty.

V historizaci bude možné dohledat platný stav každého prvku v konkrétním časovém intervalu, tedy 
od jeho vzniku, navazující aktualizaci až po ukončení jeho platnosti.

5.3.2 Úpravy datového modelu primárního datového skladu

Datový sklad bude sloužit pro potřeby správy a vedení evidence PSPI pro stavby, v případě, kterých 
bude budoucím stavebníkem kraj. Datový sklad proto bude obsahovat pouze PSPI konkrétního 
kraje, a to včetně evidovaných změn těchto staveb (aktualizací).

5.3.2.1 Implementace PSPI do primárního datového skladu DTM kraje

Typové objekty PSPI budou v datovém skladu ukládány odděleně od primárních dat TI a DI, a to 

především z důvodu, že se jedná zejména o evidenci abstraktních objektů, které budou v území 
teprve realizovány. Současně platí, že způsob jejich vytváření je odlišný od pořizování primárních 
dat TI nebo DI, které jsou pořizovány geodeticky, nebo nad geodetickými podklady zejména ve třídě 
přesnosti 3.

Pořizování objektů PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou vytvářeny zejména nad 
projektovými nebo koncepčními podklady. Současně je možné předpokládat, že nebudou vytvářeny 
v geodetické přesnosti odpovídající 3 tř. př., ale že se bude jednat o přibližné zákresy.

Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 
korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulky výše Typové objekty PSPI.
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Pro ukládání dat PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou využívány následující databáze:
dtm_pspi_prim • Primární databáze PSPI kraje, které budou ze strany kraje 

předány do IS DMVS v roli budoucího stavebníka
• Data nejsou historizována
• Nová databáze v IS DTM kraje

• Instance PSQL: 5433

dtm_pspi_prim_pub • Publikační databáze primárních dat PSPI kraje, která je určena 
pro publikaci dat; data jsou synchronizována z primární databáze 
PSPI kraje

• Jedná se o novou databázi v IS DTM kraje

• Instance PSQL: 5434

5.3.2.2 Způsob ukládání údajů

Založení záznamu stavby – v datovém skladu bude možné provést založení stavby (záznamu 
PSPI). Bude se jednat o iniciační založení, v rámci kterého bude veden unikátní identifikátor IS 
DMVS pro PSPI – generuje IS DMVS.

Aktualizace stavby – ke každému založenému záznamu stavby bude možné průběžně vkládat 
1 až N aktualizací. Každá aktualizace bude navázána na konkrétní stavbu, tj. na přidělený 
identifikátor IS DMVS. Veškeré aktualizace stavby budou v systému uchovávány, tak aby byl 
evidován přehled prováděných změn konkrétní PSPI v čase.

5.4 Přehled nových (úpravy stávajících) modulů IS DTM kraje

Přehled dotčených komponent IS DTM kraje

Správa aktualizačních dat

• Doplnění nástroje na vedení evidence budoucích stavebníků
• Doplnění evidence stahování aktuálního otisku dat PSP z DMVS
• Doplnění nástroje pro stahování dat EPSI na hranicích kraje
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Integrační platforma DMVS

• R40 Služba pro evidenci PSI

• R41 Služba pro čtení evidence PSI
• R42 Editace obsahu PSI

• R43 Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených datových sad

• R44 Služba pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů
• R45 Služba pro čtení seznamu budoucích stavebníků

• R46 Služba pro získání předpřipravených datových sad PSI

Mapový server a mapový klient
• Mapové služby publikující obsah PSP

• Mapový klient pro editaci zákresu PSP za kraj jako budoucího stavebníka
• Mapový klient zobrazující aktuální obsah dat PSP a GIA

• Vyhledávací služby v datech PSP dle budoucích vlastníků

Správce skladu DTM
Aplikace poskytuje informace o způsobu ukládání typových objektů do datového skladu DTM. 
Pro potřeby PSPI a GIA bude aplikace upravena tak, aby poskytovala filtrování typových objektů 
pouze pro obsah PSPI nebi GIA.

Pro jednotlivé typové objekty PSPI budou zobrazeny následující informace:

• Uložení typového objektu v datovém skladu

• Vazba typového objektu na element JVF DTM

Statistiky

• Doplnění statistik za objekty GIA a PSP.

Archivace

• Archivace stavových a změnových balíčku přebíraných z DMVS za účelem aktualizace dat 

PSPI.

Geopreporty

• Doplnění možnosti aktivní práce s prvky PSPI.

Výdej dat

• Doplnění výdeje dat PSPI z primární databáze

5.5 Datový model objektů GIA a PSPI

V rámci zpracování Technické specifikace GIA byl zpracován logický datový model a následně návrh 
fyzického datového modelu společně se zpracováním kompletního obsahu IS DTM kraje. Tím, že 
směrnice GIA navazuje na další obsah DTM kraje, je zpracována dokumentace kompletně pro novou 
podobu JVF DTM veze 1.5. Datový model vrstev je veřejně přístupný na adrese:

https://jck.krajdtm.cz/dat_model_1_5/index.htm
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Služba pro získání předpřipravených datových sad PSP k 
aktualizaci DTM

Charakteristika služby

Název služby R46AktualizaceDatPsp

Stručný popis služby

Pomocí této služby IS DTM získá kraj data PSP ve svém území pro 
aktualizaci dat z evidence PSP v DTM. Data budou k dispozici ve 
formě stavových a změnových předpřipravených datových sad ve 
formátu JVF. První operace slouží pro žádost o stavová data, druhá 
operace pro změnová. Stavová data budou generována jednou na 
konci měsíce, změnová data budou generována vždy na konci dne. 
JVF bude obsahovat konkrétní prvky plánovaných staveb a 
doprovodné informace o plánovaných stavbách.

Poskytuje IS DMVS

Užívá (volá) IS DTMK

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní

Vstupy

První operace
Datum (Kraj obdrží všechny požadované datové sady od 
tohoto data po aktuální datum. Pokud není datum 
specifikováno, budou vydány všechny dostupné stavové 
datové sady)
Kód kraje

Druhá operace
Datum (Kraj obdrží všechny požadované datové sady od 
tohoto data po aktuální datum. Pokud není datum 
specifikováno, budou vydány všechny dostupné změnové 
datové sady)
Kód kraje

Výstupy
První i druhá operace
Požadované datové sady v JVF (Seznam URL pro stažení datových 
sad)
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SoaML model služby

R46aktualizaceDatPsp

«messageType»
StahujZmenoveDatoveSadyPsp

«messageType»
StahujZmenoveDatoveSadyPspOdpoved

data: StahujZměnoveDatoveSadyPspData data: StahujZmenoveDatoveSadyPspOdpovedData

Participanti::IS

+ datumOd: DatumRrrrmmdd_T [0..1] 
kraje: KodKraje_T

StahujStavoveOatoveSadyPspData Stahuj Sta voveDatoveSadyPspOdpovedData

+ datoveSady: DatovaSada [0..*]

StahujZmenoveDatoveSadyPspData

kraje: KodKraje_T

urIDatoveSady: Url_T

StahujZmenoveDatoveSadyPspOdpovedData

+ datoveSady: DatovaSada [0..*]

data: StahujStavoveDatóveSadyPspOdpoved

DmvsOdpoved

«messageType»
StahujStavoveDatoveSadyPspOdpoved

data: StahujStavoveDatoveSadyPsp

«messageType»
StahujStavoveDatoveSadyPsp

+ stahujStavoveDatoveSadyPsp(StahujStavoveDatoveSadyPsp): StahujStavoveDatoveSadyPspOdpoved
+ stahujZmenoveDatoveSadyPsp(StahujZmenoveDatoveSadyPsp): StahujZmenoveDatoveSadyPspOdpoved

R46aktualizaceDatPsp

R46aktualizaceDatPsp typ Interface
Služba vrací stavové a změnové předpřipravené datové sady za území kraje v JVF. Součástí 
vygenerovaných JVF budou prvky plánovaných staveb a doprovodné informace o plánovaných 
stavbách.
Operace

Operace Popis

StahujStavoveDatoveSadyPsp Operace StahujStavoveDatoveSadyPsp na vstupu přijme 
od IS DTM parametry, které jsou definovány ve třídě 
StahujStavoveOatoveSadyPspData. Atribut isDtmk
obsahuje referenci volajícího kraje a atribut datumOd 
určuje, od kdy jsou data požadována (pokud nebude
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uveden, budou vydány všechny dostupné stavové datové 
sady). Po odeslání požadavku operace ověří, zda kraj 
žádá o data ze svého území. Pokud kraj uvede
v požadavku jiný kraj, vrátí operace chybu.
Na výstupu této operace je ve třídě
stahujStavoveDatoveSadyPspOdpovedData v atributu 
datoveSady vrácen seznam URL určených ke stažení 
předpřipravených datových sad v JVF DTM.

stahujZmenoveDatoveSadyPs
P

Operace stahujZmenoveDatoveSadyPsp na vstupu přijme 
od IS DTM parametry, které jsou definovány ve třídě 
StahujZmenoveDatoveSadyPspData. Atribut isDtmk 
obsahuje referenci volajícího kraje a atribut datumOd 
určuje, od kdy jsou data požadována (pokud nebude 
uveden, budou vydány všechny dostupné změnové 
datové sady). Po odeslání požadavku operace ověří, zda 
kraj žádá o data ze svého území. Pokud kraj uvede 
v požadavku jiný kraj, vrátí operace chybu.
Na výstupu této operace je ve třídě 
stahujZmenoveDatoveSadyPspOdpovedData v atributu 
datoveSady vrácen seznam URL určených ke stažení 
předpřipravených datových sad v JVF DTM.

StahujStavoveDatoveSadyPspData typ Class
Atributy

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

datumOd DatumRrrrmmdd_T [0..1] Žadatel obdrží všechny 
požadované datové sady 
od tohoto data po 
aktuální datum. Pokud 
není datum
specifikováno, budou
vydány všechny
dostupné stavové
datové sady.

kraj KodKraje_T [1] Kód kraje, jehož data 
budou předána.

StahujStavoveDatoveSadyPspOdpovedData typ Class
Atributy

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

datoveSady DatovaSada [0..*]
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StahujStavoveDatoveSadyPsp typ MessageType
Atributy

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

data StahujStavoveDatoveS
adyPsp

[1]

StahujStavoveDatoveSadyPspOdpoved typ MessageType
Atributy

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

data StahujStavoveDatoveS
adyPspOdpoved

[1]

StahujZmenoveDatoveSadyPspData typ Class
Atributy

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

datumOd DatumRrrrmmdd_T [1] Žadatel obdrží všechny 
požadované datové sady 
od tohoto data po 
aktuální datum.

kraj KodKraje_T [1] Kód kraje, jehož data 
budou předána.

StahujZmenoveDatoveSadyPspOdpovedData typ Class
Atributy

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

datoveSady DatovaSada [0..*]

StahujZmenoveDatoveSadyPsp typ MessageType
Atributy

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

data StahujZmenoveDatove
SadyPspData

[1]

StahujZmenoveDatoveSadyPspOdpoved typ MessageType
Atributy
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky

data StahujZmenoveDatove
SadyPspOdpovedData

[1]
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1 Úvod 

Dokument „Detailní analýza a návrh řešení EPSI“ představuje hlavní výstup analytické fáze 
projektu „Evidence připravovaných staveb infrastruktury“ (dále jen EPSI), realizovaného 
společností Asseco Central Europe, a.s. (dále jen ACE) pro Český úřad zeměměřický 

a katastrální (dále ČÚZK). 

 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout plnohodnotné zadání a informační základnu pro 
následný design a implementaci modulu EPSI do Informačního systému Digitální mapy veřejné 
správy (dále jen IS DMVS). Rozsah zadání je specifikován v rámci následujících kapitol. 

 

Dokument ve svém členění specifikuje, v rámci kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.2, 

východiska pro provedenou analýzu zahrnující soupis relevantních právních předpisů, 
dokumenty předané objednatelem, metodiky a jednotlivá interview realizovaná v rámci 
analytické fáze projektu. Dále obsahuje architektonický návrh rozšíření IS DMVS o modul 
EPSI.  

Z hlediska jednotlivých analytických artefaktů jsou v rámci výstupu zachyceny:  

• modely případů užití v kapitole 4; 

• model služeb EPSI IS DMVS v kapitole 5; 

• návrh uživatelského rozhraní z hlediska obsahu sdělovaných informací v podobě 
wireframe modelů v kapitole 6; 

• datový model v kapitole 7; 

• požadavky na nezbytnou součinnost ze strany ČÚZK, kapitola 8. 
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2 Východiska 

2.1 Právní předpisy 

Obsah dokumentu „Detailní analýza a návrh řešení EPSI“ byl vytvořen v souladu s novelou 

zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. 

2.2 Dokumenty předané Objednatelem 

Dokument Popis 

 Příloha 

20230917_CUZK_EPSI_Technicke_specifikace_v10.d

ocx 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZMĚN 
DATOVÉHO OBSAHU DTM 

a VŠECH SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 
PRO EVIDENCI PŘIPRAVOVANÝCH 
STAVEB 

 Příloha 20230927_CUZK_Analyza_EPSI_v10.docx ANALÝZA DOPADŮ NOVELY 
ZÁKONA Č. 194/2017 SB. DO 
PROJEKTŮ DIGITÁLNÍCH 
TECHNICKÝCH MAP KRAJŮ 

A PROJEKTU DIGITÁLNÍ MAPY 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 Příloha 20230927_CUZK_EPSI_dopad na 
vyhlasku_v10.docx 

DOPAD EVIDENCE 

PŘIPRAVOVANÝCH STAVEB 
INFRASTRUKTURY DO OBSAHU 

VYHLÁŠKY Č. 393/2020 SB. 
O DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ 
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2.3 Seznam interview a workshopů 

Seznam interview a workshopů obsahuje seznam proběhlých jednání typu analytické interview 
nebo workshop k výstupům analýzy. 

 

Označení jednání Téma 

IW00 – Úvodní schůzka k EPSI Vyjasnění zadání – první jednání 

IW01 – Úvodní schůzka k EPSI Vyjasnění zadání – druhé jednání 

IW02 – Analytická schůzka k EPSI Výdej dat PSI 

IW03 – Analytická schůzka k EPSI Případy užití a služby 

 

2.4 Metodika k následujícím oblastem  

- TOGAF®  

- ArchiMate® 

- UML 

- BPMN 

- SoaML 
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3 Návrh architektury IS DMVS 

3.1 Celková architektura řešení 

Aplikační vrstva architektury IS DMVS zachycuje a pojmenovává všechny podstatné prvky 
aplikačního programového vybavení a dat a znázorňuje globální pohled na systém IS DMVS. 
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3.2 Aplikační vrstva architektury 

Cílem tvorby modelů na aplikační a datové úrovni je zachytit a pojmenovat všechny podstatné 
prvky aplikačního programového vybavení a dat, seskupit tyto prvky do jednotlivých 
vrstev/skupin a vytvořit tak doménu „tvůrce“ vnitřních aplikačních služeb operujících nad daty 

a základnu pro „poskytování“ vnějších aplikačních služeb pro okolí systému. 

Následující diagram zobrazuje L0 vrstvu, která znázorňuje globální pohled na systém. 

 

 

Jednotlivé komponenty systému budou popsány v následujících kapitolách. Projekt EPSI 

doplňuje a rozšiřuje řešení IS DMVS. Na schématu jsou barevně rozlišeny komponenty 

dotčené změnou a také znázorněny nové komponenty. Tímto označením budou komponenty 
rozlišeny i v ostatních schématech architektury. 

class EPSI - AA L0 - IS DMVS 

Business role systému IS DMVS

IS DTM
Vrstva aplikační, integrační a byznys logiky

Prezentační vrstvaInterní systémy ČUZK IS Subjektů

Externí systémy eGov ČR

Registrovaný uživatel IS DMVS

IS DTM Kraj

VeřejnostSprávce IS DMVS

JIP/KAASNIA

AD ČÚZK

ROBROS

EPVDS

Ortofoto mapy

Editor DTI Zakladatel Editor ZPSÚOZIVSP DTI (VSP

DI / TI)

IS Registrovaného

subjektu

RÚIAN

Seznam ÚOZI (ISKN)

ISDS

Portál IS DMVSSpráva IS DMVS

Evidence DTI/ZPS/BS Příjem dat

Sdílené komponenty

Publikace dat

Správa osob

Webové služby IS DMVS

Budouci

stavebník

Evidence PSI

(Připravované stavby

infrastruktury )

Stávající komponenta

Modifikovaná komponenta

Nová komponenta

MMR

IS DSŘ



 

Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy 

Asseco Central Europe, a.s.  Strana 10 (celkem 113) 

 

3.2.1 Aplikační komponenty systému IS DMVS 

Diagram znázorňuje dekompozici aplikačních modulů (stávající, upravované a nové v rámci 
projektu EPSI), katalog modulů, které v rámci systému budou vybudovány. Každý modul 
definuje samostatnou aplikační komponentu, která bude v systému nasazena na cílovou 
infrastrukturu. 

 

Následující tabulka popisuje dekompozici do aplikačních komponent, ze kterých se skládá IS 
DMVS. Jednotlivé komponenty jsou samostatně nasaditelné (deploy) části systému. 

 

Aplikační 
komponenta 

Název aplikace Popis 

Autentizační modul – 

interní  
isdmvs-casi-server Aplikační komponenta zajišťující 

autentizaci interních zaměstnanců ČÚZK 

a správců IS DMVS. Systém je integrován 
na služby systému Active Directory ČÚZK  

Autentizační modul – 

externí 
isdmvs-case-server Aplikační komponenta zajišťující 

autentizaci externích osob / subjektů. 
Komponenta je integrována s externími 
poskytovateli autentizačních služeb jako 
je NIA, JIP/KAAS, (CAAIS) nebo 

autentizační modul systému Datových 
schránek 

Portál IS DMVS isdmvs-portal-app Aplikační komponenta zajišťující 
uživatelské rozhraní pro subjekty DMVS 

a veřejnost. Portálová aplikace funguje 

dle principu SPA (single page application). 

Jedná se o webové rozhraní, kde aplikační 
logika je interpretována v internetovém 
prohlížeči a pomocí JavaScript kódu 
komunikuje s REST službami serveru. 

application EPSI - AA L1 - Katalog modulů

IS DMVS

Portál IS DMVS

Evidence

DTI/ZPS/BS

Příjem dat

Sdílené komponenty

Správa IS DMVS

Autentizační modul

externí

Publikace dat

IS DTM Kraj

Správa osob

IS Registrovaného subjektu

Autentizační modul

interní

Evidence PSI

(Připravované

stavby

infrastruktury )

Mapový server



 

Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy 

Asseco Central Europe, a.s.  Strana 11 (celkem 113) 

 

Aplikační 
komponenta 

Název aplikace Popis 

Portálová aplikace je integrována 
s Autentizačním modulem Externím. 

Správa IS DMVS isdmvs-sprava-app Aplikační komponenta zajišťující 
uživatelské rozhraní pro správce systému 
DMVS. Administrátorská aplikace funguje 

dle principu SPA (single page application). 

Jedná se o webové rozhraní, kde aplikační 
logika je interpretována v internetovém 
prohlížeči a pomocí JavaScript kódu 
komunikuje s administrátorskými REST 
službami serveru. Správcovská aplikace 
jeintegrována s Autentizačním modulem 
interním. 

Evidence správců DTI 
/ ZPS 

isdmvs-evidence-as Aplikační komponenta pro evidenci 
vlastníků, správců, provozovatelů (VSP) 
DTI  zajišťuje vedení údajů o vlastnících, 
správcích a provozovatelích dopravní 
a technické infrastruktury, včetně údajů 
o tom, v jakém území působí. Dále jsou  

pro jednotlivé části DTI evidováni 
vyjadřovatelé (subjekty pověřené 
k poskytování vyjádření, resp. 
poskytovatelé stanoviska o vyjádření 
k existenci sítí). 

Příjem dat isdmvs-prijem-dat-as Aplikační komponenta pro příjem dat 
poskytuje centrální rozhraní pro vstup 
všech typů aktualizačních dat DMVS 

a DTMK. Subsystém provede základní 
kontroly zaslané zprávy, a pokud 

dopadnou úspěšně, zajistí distribuci 
zprávy na základě územní příslušnosti do 
jednotlivých krajských DTM. Vlastní 
změny dat DTM jsou předávány ve formě 
souboru JVF DTM, který je vložen do 
zprávy.  

Publikace dat isdmvs-publikace-as Aplikační komponenta pro publikaci DMVS 
zajišťuje publikování všech veřejných 
vrstev DMVS ve formě WMS služby, 
stažením předpřipravených souborů z IS 

DTM nebo výdejem pro specifické území 
(ad-hoc výdej). 

Dále komponenta zajišťuje služby pro 
výdej dat s asynchronním zpracováním 
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Aplikační 
komponenta 

Název aplikace Popis 

Mapový server isdmvs-map-as Aplikační komponenta pro publikaci DMVS 

geografických dat ve formátu OGC WMS, 

WFS, WMTS 

 

EPSI - Evidence 

připravovaných 

staveb infastruktury 

isdmvs-epsi-as Aplikační komponenta pro evidenci PSI 

zajišťuje vedení údajů o budoucích 
stavebnících a jejich připravovaných 
stavbách infrastruktury. Umožní vstup 
aktualizačních dat PSI a umožní jejich 
předání do jednotlivých DTMK.  

Aplikační komponenta dále zajišťuje 
publikování dat PSI DMVS stažením 
předpřipravených souborů nebo výdejem 
dle specifických požadavků. 

IS Registrovaného 
subjektu 

issubjektu-as Aplikační komponenta IS Registrovaného 
subjektu reprezentuje informační systém, 
který se na IS DMVS integruje. Tyto 

systémy běží na infrastruktuře externího 
subjektu (VSP). Systém je integrován na 
služby IS DMVS a rovněž poskytuje službu 

Callback pro obsluhu, zpětného volání.  

V rámci implementace IS DMVS EPSI bude 

tento systém realizován jako MOCK 
aplikační komponenta. 

IS DTM Kraj isdtmk-as Aplikační komponenta IS DTM, které běží 
na 14-ti krajích. Tento systém může 
využívat všechny služby jako IS 
Registrovaného subjektu, ale navíc 
poskytuje pro IS DMVS sadu služeb, 
kterými je zajištěna komunikace s IS 

DTM.  

Tento systém je realizován jako MOCK 

aplikační komponenta. 

 

3.2.2 Katalog služeb 

Katalog služeb je přehledový diagram s výčtem realizovaných služeb. Notace ArchiMate® tyto 

objekty označuje jako služby, které jsou realizovány prostřednictvím rozhraní. 

V následujících diagramech bude znázorněna vazba služby na rozhraní.  

Jednotlivé prvky jsou dále popsány v modelu případů užití a v modelu služeb. 
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Služba Popis 

R40EvidencePsi Služba pro evidenci PSI 

R41CteniEvidencePsi Služba pro čtení evidence PSI 

R42EditaceObsahuPsi Služba pro editaci obsahu PSI 

R43VydejDatovychSadEpsi Služba pro získání obsahu EPSI ve formě předpřipravených 
datových sad 

R44VydejDatPsi Služba pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů 

R45CteniBudoucichStavebniku Služba pro čtení seznamu budoucích stavebníků 

R46AktualizaceDatPsi Služba pro získání předpřipravených datových sad PSI k aktualizaci 
DTM 

R47ZtotozneniSubjektu Služba pro ztotožnění subjektu IS DMVS 

R48ZapisUdajuZISDsr Služba pro zápis údajů z IS DSŘ 
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3.2.3 Aplikační architektura a integrace 

Diagram Aplikační architektura a integrace ukazuje základní vazby modulů a jejich integrace 

do okolí. 

 

 

Seznam komponent, na které se IS DMVS integruje v aktivní roli (IS DMVS aktivně 
komunikuje): 

Externí systém Popis Popis využívané služby 

NIA (Identita občana) Portál národního bodu pro identifikaci 
a autentizaci. 

Rozhraní slouží pro autentizaci subjektů 
(mimo veřejnou správu a samosprávu) 
k www rozhraní IS DMVS. 

Autentizace externích subjektů  
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Externí systém Popis Popis využívané služby 

JIP/KAAS  Služby rozhraní JIP budou využívány pro 
autentizaci a autorizaci subjektů veřejné 
správy a samosprávy pro přístup k IS DMVS. 

Autentizace externích subjektů 

ISDS Informační systém datových schránek. Autentizace externích subjektů 

ISZR Informační systém základních registrů. Zajištění referenčních údajů 

a ověření oprávnění na výdej 
dat v území, ve kterém žadatel 
vlastní nemovitost, službou pro 
čtení vlastníků E238 – 

isknCtiVlastniky2  

ROB V registru obyvatel jsou vedeny referenční 
údaje o osobách (státních občanech České 
republiky, cizincích …). 

Rozhraní je určeno ke 
komunikaci IS DMVS se 

Základními registry pro potřeby 
získání a aktualizace údajů 
v registrech subjektů, editorů, 
AZI a využívá dalších údajů 

a služeb ZR. Bude realizováno 
formou volání webových služeb 
ISZR. 

ROS Registr právnických osob, podnikajících 
fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále 
jen ROS) slouží k evidenci těchto osob 

a jejich referenčních údajů. 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres 

a nemovitostí (RÚIAN) slouží k evidenci 
údajů o územních prvcích, územně 
evidenčních jednotkách, adresách a údajů o 
účelových územních prvcích. Jednotlivé 
prvky jsou zobrazovány na mapách státního 
mapového díla a digitální mapou veřejné 
správy. 

Aktualizace dat územních 
prvků, jednotek a adres. 

Ortofoto mapy Ortofoto mapy z Geoportálu ČÚZK Veřejné rastry WMTS 

AD ČÚZK Microsoft Active Directory Autentizace interních uživatelů 
IS DMVS. 

EPVDS Spisová služba Odeslání zprávy do ISDS 

Seznam AZI Externí datové úložiště se seznamem AZI Poskytnutí ověřených záznamů 
pomocí WS. 

IS Registrovaného 
subjektu 

Aplikační komponenta IS Registrovaného 
subjektu reprezentuje informační systém, 
který se na IS DMVS bude integrovat. Tyto 
systémy běží na infrastruktuře externího 
subjektu (VSP). Systém je integrován na 
služby IS DMVS a rovněž poskytuje službu 
Callback pro obsluhu zpětného volání.  

V rámci implementace IS DMVS bude tento 
systém realizován jako MOCK aplikační 
komponenta. 

IS Vlastníka / Správce / 
Provozovatele DI a TI / 

Registrovaného subjektu, který 
má zaregistrovanou službu R29 
– DTMK Callback. 
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Externí systém Popis Popis využívané služby 

DTM Kraje Aplikační komponenta IS DTM, která běží na 
14 krajích. Tento systém může využívat 
všechny služby jako IS Registrovaného 
subjektu, ale navíc poskytuje pro IS DMVS 
sadu služeb, kterými je zajištěna 
komunikace s IS DTM.  

Tento systém je již s IS DMVS integrován. 
V rámci implementace EPSI bude integrace 
rozšířena o další využívané služby. 

Rozhraní pro komunikaci mezi 
IS DMVS a IS DTM krajů slouží 
k předávání návrhů změn DTI 
i ZPS, informací o zpracování, 
požadavků na publikaci dat 

a také při evidenci subjektů. 
Rozhraní bude realizováno 
výhradně formou webových 
služeb, jak publikovaných na 
straně IS DMVS a volaných 
z jednotlivých IS DTM krajů, tak 
volaných z IS DMVS 

a publikovaných na 
jednotlivých IS DTM krajů. Nově 
bude rozhraní sloužit k převzetí 
údajů z evidence PSI v IS DMVS. 

IS DSŘ - Digitalizace 

stavebního řízení 
Aplikační komponenta IS Digitalizace 

stavebního řízení reprezentuje informační 
systém, který se na IS DMVS bude 
integrovat. Systém je integrován na služby 

IS DMVS.  

Rozhraní pro komunikaci mezi 
IS DMVS a IS Digitalizace 

stavebního řízení slouží 
k předávání informací 
z evidence EPSI. Rozhraní bude 

realizováno výhradně formou 
webových služeb 
publikovaných na straně IS 
DMVS a volaných z IS 

Digitalizace stavebního řízení. 
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3.2.4 Aplikační architektura modulu EPSI 

Diagram zobrazuje detailnější rozpad modulu evidence PSI. Znázorňuje výčet služeb, které 
tento modul realizuje, i to, jakým typem rozhraní je služba nabízena.  
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4 Model případů užití 
Tato kapitola obsahuje zobrazení diagramů struktury modelu případů užití a diagramů 
jednotlivých případů užití. V diagramech jsou zobrazeny závislosti případů užití na službách 

a na modelu UI.  

4.1 Aktéři 

 

 

Registrovaný subjekt 

Subjekt registrovaný v systému IS DMVS. 

 

Správce IS DTM 

Provozovatel IS DTM (kraj) získává informace o PSI ve svém území pro aktualizaci vlastní 
databáze. 

IS DSŘ

Budoucí stavebník Vlastník dotčené nemovitosti OVM

(from 

Aktéři)

Systém

(from 

Aktéři)

VSP DTI

(from 

Aktéři)

Správce IS DTM

(from 

Aktéři)

Registrovaný subjekt

(from 

Aktéři)

Správce IS DMVS

(from 

Aktéři)
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Budoucí stavebník PSI 

Budoucí stavebník vytváří a aktualizuje svoje připravované stavby infrastruktury v evidenci 

PSI.  

 

OVM 

Orgán veřejné moci registrovaný v IS DMVS v libovolném registru má přístup ke kompletnímu 

čtení evidence PSI kvůli koordinaci připravovaných staveb. 

 

VSP DTI 

Vlastník, správce nebo poskytovatel dopravní a technické infrastruktury získává informace 
o PSI v území, ve kterém spravují infrastrukturu. 

 

Vlastník dotčené nemovitosti 

Vlastník dotčené nemovitosti registrovaný v IS DMVS v libovolném registru získává informace 
o PSI v území, ve kterém vlastní nemovitost. Vlastník dotčené nemovitosti bude ve většině 
případů registrován jako „oprávněný žadatel“. 

 

Systém 

Aktér reprezentující systém IS DMVS. 

 

IS DSŘ 

Informační systém digitalizace stavebního řízení získává údaje o připravovaných stavbách 

infrastruktury. Zároveň zasílá některé údaje o připravovaných stavbách infastruktury ze své 
databáze. 

 

Správce IS DMVS 

Interní uživatel ČÚZK pověřený správou IS DMVS. 
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4.2 Evidence budoucích stavebníků 

 

 

Registrace budoucího stavebníka 

Registrace probíhá prostřednictvím Portálu IS DMVS pomocí standardní registrační 
komponenty. Umožňuje registraci subjektu, který doposud nebyl zaregistrován v registru 
budoucích stavebníků. Registrace je umožněna všem přihlášeným uživatelům. Subjekt se 
může současně registrovat do více registrů. 

 

Čtení seznamu budoucích stavebníků 

Umožňuje získat seznam budoucích stavebníků. Seznam je možné filtrovat pomocí vstupních 
parametrů. 
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4.3 Evidence PSI 

Umožňuje zápis, editaci a čtení jednotlivých PSI (připravovaných staveb infrastruktury). 
Evidencí PSI se rozumí databáze metadat záznamů jednotlivých připravovaných staveb, 
nikoliv jejich datový obsah, který je předáván v JVF, ten je evidován v evidenci obsahu PSI. 

 

 

Editace PSI 

Umožňuje zápis a editaci jednotlivých PSI. Každá PSI je vlastněna budoucím stavebníkem, 
který je odpovědný za její aktuálnost a správnost. Zápis a aktualizace bude možná přes Portál 
IS DMVS i prostřednictvím WS. Pro doplnění datového obsahu PSI je určena služba 
R43EditaceObsahuPsi. 
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Zobrazení přehledu vlastních PSI 

V rámci Portálu IS DMVS bude budoucím stavebníkům umožněno nahlížet do seznamu PSI, 
které sami zadali. V seznamu bude možné filtrovat dle názvu a zároveň ho bude možné řadit 
dle data poslední změny, data zahájení stavby a data začátku užívání stavby.  

 

Zobrazení detailu vlastních PSI 

Výběrem v přehledu bude možné zobrazit i detail PSI, který bude obsahovat: 

• podrobnosti připravované stavby (ID PSI v IS DMVS, název, informace o financování, 
IČS, ID stavebního záměru, datum založení a datum poslední úpravy, ID změny 
v systému stavebníka, příznak aktualizace dat PSI z IS DSŘ, přílohy) - údaje kromě ID 
PSI, data založení a poslední změny bude možné editovat; 

• harmonogram stavby (předpokládaný termín podání žádosti o povolení záměru, datum 
podání žádosti o povolení záměru, předpokládaný termín zahájení stavby, datum 
zahájení stavby, předpokládaný termín zahájení užívání stavby, datum zahájení užívání 
stavby, předpokládaná doba provádění stavby) – údaje bude možné editovat; 

• datový obsah PSI (mapa se zakreslenými prvky PSI, informace o historii aktualizací 
PSI s proklikem do detailu asynchronního požadavku) – obsah bude možné upravit 
nahráním nového změnového souboru v JVF; 

• historii notifikací (seznam notifikací zaslaných budoucímu stavebníkovi); 

 

Čtení evidence PSI 

Z evidence PSI bude možné přes Portál IS DMVS i prostřednictvím WS získat informace 
o připravovaných stavbách infrastruktury. Evidencí PSI se rozumí databáze metadat záznamů 
připravovaných staveb infrastruktury, nikoliv jejich datový obsah, který je předáván v JVF. Při 
čtení je k dispozici výpis konkrétní PSI na základě ID, čtení všech PSI vybraného budoucího 
stavebníka nebo čtení vybraných PSI na základě vstupních parametrů. Získané informace 
obsahují:  

• podrobnosti připravované stavby (ID, název, informace o financování, IČS, ID 

stavebního záměru, datum založení, ID změny v systému stavebníka, příznak 
aktualizace dat PSI z IS DSŘ, přílohy) 

• informace o harmonogramu stavby (předpokládaný termín podání žádosti o povolení 
záměru, datum podání žádosti o povolení záměru, předpokládaný termín zahájení 
stavby, datum zahájení stavby, předpokládaný termín zahájení užívání stavby, datum 
zahájení užívání stavby, předpokládaná doba provádění stavby) 

Pro čtení evidence platí následující pravila: 

• OVM, IS DTMK a IS DSŘ budou moci číst evidenci neomezeně, 

• budoucí stavebníci budou moci číst evidenci pouze vlastních PSI. 

 

4.4 Evidence obsahu PSI 

Evidence obsahu PSI slouží pro zápis a výdej datového obsahu připravovaných staveb 
infrastruktury. Obsahem PSI se rozumí jednotlivé prvky připravované stavby. Prvky mají 
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vlastní geometrii a sadu popisných atributů. Prvek PSI je vždy obsahem PSI. Stavebník bude 
povinen vložit a následně aktualizovat podklady v jednotném výměnném formátu ke každé 
připravované stavbě, kterou založil v IS DMVS. Systém požadavek přijme, zkontroluje 

a zapíše do evidence obsahu PSI. Při čtení stavu požadavku stavebníkem nebo pomocí služby 
R29Callback předává systém informaci o stavu, případně výsledku požadavku. 

4.4.1 Editace obsahu PSI 

 

 

Editace obsahu PSI 

Umožňuje zápis nebo změnu obsahu PSI (připravované stavby infrastruktury). Obsah PSI je 

nahráván ve formě JVF DTM. Při volání služby pro editaci obsahu PSI bude možné editovat 

pouze jednu PSI. Při editaci dochází k zápisu nových prvků, změně stávajících prvků 
(s historizací těch původních) a mazání prvků (s historizací těch původních). 

 

Zaslání výsledku editace obsahu PSI 

Slouží k předání informace o stavu/výsledku editace obsahu PSI ze strany systému. Systém 
zasílá informaci při čtení stavu požadavku stavebníkem nebo pomocí služby R29Callback. 

4.4.2 Výdej obsahu PSI 

IS DMVS bude zabezpečovat výdej obsahu PSI. Systém bude oprávnění k výdeji vyhodnocovat 
automaticky (podle níže uvedených pravidel). Výstupem výdejových služeb budou data ve 
formátu JVF obsahující prvky PSI, nebo report ve formátu PDF s výpisem seznamu PSI 

v textové podobě. Při výdeji budou ke každému prvku přidány i atributy popisující jeho PSI 
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(informace o projektu PSI). Součástí výdeje nebudou přílohy PSI („Situační výkres“), ty bude 
možné získat v rámci čtení evidence PSI.Uživatelé budou moci žádat o data ve dvou režimech, 
ve formě předpřipravených datových sad, o které mohou žádat pouze OVM, nebo ad-hoc 

výdejem. O výdej dat budou moci žádat subjekty IS DMVS registrované v alespoň jednom 
z registrů opravňujících k výdeji dat (registr VSP a editorů DTI, registr budoucích stavebníků, 
registr žadatelů). Dále pro výdej obsahu PSI platí následující pravidla: 

• OVM budou moci žádat o data neomezeně, 

• budoucí stavebníci budou moci žádat pouze o vlastní PSI, 

• vlastníci dotčených nemovitostí budou moci žádat o data v území, ve kterém vlastní 
nemovitost, přičemž vlastnictví bude ověřeno voláním služeb ISZR, 

• VSP budou moci žádat o data v území své územní působnosti VSP (v území, ve 
kterém mají vymezené části DTI).  
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Získání obsahu EPSI ve formě předpřipravených datových sad 

Převzetí požadavku na stavová a změnová data z EPSI za předdefinované výdejové jednotky. 

Specifikace dat: 

• výdejní jednotka (kraje/obce/městské části, městské obvody), 

• typ (stavová/změnová), 

• období. 

 

Získání obsahu EPSI dle vstupních parametrů 

Převzetí požadavku výdej obsahu EPSI dle žadatelem definovaných parametrů. 

Specifikace dat: 

• typ výdeje (výpis obsahu konkrétní PSI, výpis obsahu PSI vybraného stavebníka, 
výdej obsahu PSI v definovaném území), 

• ID PSI/ID budoucího stavebníka/vymezené území, 

• datum platnosti, 

• formát dat (JVF DTM, PDF report). 

 

Kontrola příslušnosti žadatele v seznamu OVM 

Systém ověří, zda je žádající subjekt evidován v seznamu OVM. 

 

Kontrola vlastnictví PSI 

Systém ověří, zda je žadatel vlastníkem dotazované PSI.  

 

Kontrola územní působnosti ve vymezeném území 

Systém ověří, zda žadatel (VSP) působí ve vymezeném území (vlastní zde infrastrukturu).  

Poznámka: Části DTI je možné vytvářet libovolně, což vnímáme jako riziko z pohledu 

vytěžování dat.  

 

Kontrola vlastnictví nemovitosti ve vymezeném území 

Systém ověří, zda je žadatel ve vymezeném území vlastníkem nemovitosti. 

 

Zaslání výsledku požadavku na výdej obsahu EPSI 

Systém zasílá výsledek požadavku na výdej dat PSI. Výsledek bude žadateli předán formou 
URL odkazu (obsahující hash) ke stažení požadovaných dat. 

 

4.5 Synchronizace EPSI do krajských systémů 

Pro aktualizaci DTM krajů bude k dispozici vlastní služba, která bude vracet stavové 
předpřipravené datové sady za území kraje. Krajům budou zasílána data v JVF. Projektové 
informace PSI budou při výdeji dat kraji předány v JVF. Kraj bude moci získat pouze data ve 
svém území, pro data ostatních krajů bude muset využít ostatní výdejové služby. 
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Získání předpřipravených datových sad PSI k aktualizaci DTM 

IS DTM získá data PSI ve svém území pro aktualizaci dat z evidence PSI v DTM. Data budou 
k dispozici ve formě stavových a změnových předpřipravených datových sad ve formátu JVF. 
JVF bude obsahovat prvky plánovaných staveb infrastruktury a doprovodné informace 
o připravovaných stavbách infrastruktury. Kompletní informace o PSI bude pro kraje dostupná 
prostřednictvím čtení evidence PSI. 

 

Vygenerování předpřipravených datových sad PSI 

Vygenerování stavových datových sad PSI v IS DMVS pro aktualizaci IS DTM. Datové sady 
budou vygenerovány po obcích, nebo městských obvodech/městských částech. Obsahem JVF 

budou jednotlivé prvky plánovaných staveb v daném území a k nim doprovodné informace 
o připravovaných stavbách. 

 

4.6 Komunikace s IS DSŘ 

Komunikace s IS DSŘ umožní automatizovaně předávat informace o připravovaných stavbách 
infrastruktury mezi IS DMVS a IS DSŘ. Díky integraci těchto systémů bude moci IS DSŘ 
získávat informace z EPSI. 
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Ztotožnění subjektu IS DMVS 

Ztotožnění subjektu slouží k získání ID subjektu v systému DMVS dle AIFO FO (při ztotožnění 
jsou využity služby ISZR) nebo IČO PO. Získání ID subjektu je nezbytné pro získání informací 
o připravovaných stavbách dané osoby. 

 

Čtení evidence PSI 

IS DSŘ z EPSI získává data o PSI pomocí služby pro čtení evidence PSI, kdy může získat data 
o konkrétní PSI (na základě ID PSI), získat data všech PSI konkrétní osoby (nejdříve je nutné 
ztotožnění subjektu – viz níže) nebo vylistovat seznam PSI (seznam je možné filtrovat pomocí 
vstupních parametrů). 

 

Aktualizace PSI z IS DSŘ 

IS DSŘ zasílá údaje o PSI do IS DMVS. Spojovacím atributem pro zapsání údajů z IS DSŘ je 

identifikátor PSI přidělený v IS DMVS. Pro předání těchto údajů musí IS DSŘ ztotožnit subjekt 
IS DMVS pro získání ID subjektu budoucího stavebníka a následně číst evidenci PSI pro výpis 
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připravovaných staveb stavebníka. Do IS DMVS se  z IS DSŘ o PSI automaticky propisují  
údaje o podání žádosti o povolení záměru, identifikační číslo stavby, údaje o zahájení přípravy 
stavby nebo zahájení přípravy stavby. 

 

4.7 Prohlížení dat EPSI 

Autentizovaným OVM bude umožněno prohlížení dat EPSI provoláním WFS služeb IS DMVS. 
Data jsou poskytována prostřednictvím nové WFS služby na straně IS DMVS dle specifikace 
OGC verze 1.3.0. Služba bude vyžadovat autentizaci (například pomocí protokolu OAuth). 

Služba bude podporovat operace: 

• GetCapabilities - získání kompletních informací o službě, 

• GetFeature - získání vektorových dat obsahu EPSI 

 

 

 

Prohlížení dat EPSI prostřednictvím WFS služby 

Prohlížení dat EPSI provolání WFS služeb IS DMVS. 

 

Poskytování dat EPSI prostřednictvím WFS služby IS DMVS 

Poskytuje data EPSI z databáze IS DMVS prostřednictvím WFS služby. V IS DMVS vznikne 

nová služba WFS pro zobrazení dat EPSI. 

4.8 Notifikační služby 

Součástí životního cyklu evidence připravované stavby infrastruktury budou i notifikace 
budoucího stavebníka. Notifikace budou budoucího stavebníka upozorňovat na důležité 
události jeho PSI. Budoucí stavebník PSI  bude notifikován datovou schránkou (pokud ji má 
zaevidovanou ve správě subjektu IS DMVS) a e-mailem. 

Pravidla odesílání notifikací budou spravována pomocí konfiguračního souboru. 
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Notifikace o nutnosti aktualizace PSI 

Systém bude notifikovat budoucího stavebníka o nutnosti aktualizace PSI. Součástí notifikace 
bude i informace o tom, za jak dlouho bude PSI smazána ze systému, pokud v ní neprovede 
změnu. Systém bude udržovat datum poslední aktualizace PSI a na základě tohoto data budou 

odesílány notifikace budoucímu stavebníkovi v definovaných intervalech. 
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Notifikace o automatickém smazání 

Systém bude notifikovat budoucího stavebníka o smazání PSI ze systému. Současně 
s odesláním notifikace systém zneplatní PSI. Systém zašle stavebníkovi notifikaci 
o automatickém smazání, pokud uplyne definovaná doba od data poslední aktualizace PSI. 
PSI bude z pohledu klienta smazána, avšak v IS DMVS dojde pouze ke zneplatnění, data 

zůstanou v IS uložena. 

 

Zneplatnění PSI 

Při zneplatnění bude PSI v databázi zneplatněna a nebude dále poskytována ve výdejových 
službách. 

 

Notifikace o aktualizaci údajů z IS DSŘ 

Systém bude notifikovat budoucího stavebníka o aktualizaci údajů PSI z IS DSŘ. Notifikace 
bude odeslána, pokud dojde k úspěšnému zapsání údajů z IS DSŘ. 

 

Notifikace o potřebě doplnění obsahu PSI 

Systém bude notifikovat budoucího stavebníka o nutnosti doplnění datového obsahu PSI.  
Notifikace se budou periodicky opakovat, dokud nedojde k doplnění obsahu PSI, nebo k jejímu 
automatickému smazání. 

 

Zobrazení přehledu notifikací 

Budoucí stavebník PSI si bude moci zobrazit historii notifikací vybrané PSI, zároveň mu bude 
k dispozici informace, kdy bude znovu notifikován a kdy dojde k případnému smazání PSI. 
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4.9 Správa PSI 

 

 

Zobrazení přehledu PSI 

V rámci správcovské aplikace bude správcům IS DMVS umožněno nahlížet do seznamu PSI. 
V seznamu budou zobrazeny všechny aktivní i zneplatněné PSI. V seznamu bude možné 
filtrovat dle názvu a dalších vybraných atributů. 

Zobrazení detailu PSI 

Výběrem v přehledu bude možné zobrazit detail PSI, který bude obsahovat: 

• podrobnosti připravované stavby (ID, název, informace o stavebníkovi s proklikem na 

detail stavebníka, informace o financování, IČS, ID stavebního záměru, datum 

založení a datum poslední úpravy, ID změny v systému stavebníka, příznak 
aktualizace dat PSI z IS DSŘ , přílohy); 

• harmonogram stavby (předpokládaný termín podání žádosti o povolení záměru, datum 
podání žádosti o povolení záměru, předpokládaný termín zahájení stavby, datum 

zahájení stavby, předpokládaný termín zahájení užívání stavby, datum zahájení užívání 
stavby, předpokládaná doba provádění stavby); 

• datový obsah PSI (mapa se zakreslenými prvky PSI, informace o historii aktualizací 
PSI s proklikem do detailu asynchronního požadavku); 

• historii změn PSI (seznam všech změn týkajících se daného PSI); 
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• historii notifikací (seznam notifikací zaslaných budoucímu stavebníkovi); 

 

Zobrazení přehledu BS 

V rámci správcovské aplikace bude správcům IS DMVS umožněno nahlížet do seznamu 

budoucích stavebníků. V seznamu budou zobrazeni všichni aktivní i zneplatnění BS 

(k zneplatnění BS může dojít stejně jako u ostatních subjektů IS DMVS úmrtím FO, nebo 

zaniknutím PO). V seznamu bude možné filtrovat dle názvu. 

 

Zobrazení detailu BS 

Výběrem v přehledu bude možné zobrazit detail BS, který bude obsahovat: 

• základní informace o subjektu, 

• seznam PSI s možností vyhledávání a prokliku na detail stavby, 

• uživatelé subjektu, 

• historii změn subjektu. 
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5 Model služeb 

V kapitole 5.1 jsou uvedeny principy dokumentace modelů služeb, v kapitole 5.2 společné 
prvky modelů služeb a v následujících kapitolách modely jednotlivých služeb. 

5.1 Principy dokumentace modelů služeb 

5.1.1 Charakteristika služby 

V tabulce Charakteristika služby jsou uvedeny základní informace o službě. 

Legenda 

Údaj Význam 

Název služby (prvek 
Interface) 

Název prvku Interface ze SoaML modelu služby 

Stručný popis služby Popis služby a jejích operací 

Poskytuje Participant, který poskytuje službu 

Užívá (volá) Participant, který užívá službu 

Rozhraní Typ rozhraní, kterým je poskytována služba 

Vstupy Popis vstupních parametrů služby 

Výstupy Popis výstupních parametrů služby 

5.1.2 SoaML model 

Model služby je vytvořen podle metodiky SoaML (viz např. 
https://www.omg.org/spec/SoaML/1.0.1/PDF,https://is.muni.cz/el/1433/jaro2014/PA049/u

m/t09.pdf) s využitím následujících prvků: 

• Service contract modeluje dohodu mezi zúčastněnými rolemi. Důležité součásti 
kontraktu, které plně specifikují službu, jsou participanti, choreografie a rozhraní.  

• Participant modeluje účastníka poskytujícího či odebírajícího jednotlivé služby. Je to 
například softwarová komponenta, organizace, systém nebo jednotlivec. 

• Service interface je typem participantova portu. Specifikuje rozhraní, kterým 
participant komunikuje. 

• interface a jeho operace (operace) popisuje analytický model služby. Vstupy a výstupy 
jsou modelovány pomocí prvků Message type, choreografie (chování) služby je 
popsána v operaci služby. Pokud je chování složité, je SoaML model doprovozen 
sekvenčním nebo aktivitním diagramem. 

• Message type popisuje vstup a výstup služby. 

• DTO (Data Transfer Object) třída modeluje data, která se účastní služby. Je to 
prostředek datového modelování, který umožňuje transformovat data z modelů 
perzistentních úložišť do parametrů služeb. 



 

Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy 

Asseco Central Europe, a.s.  Strana 34 (celkem 113) 

 

5.2 Společné prvky modelů služeb 

5.2.1 Participanti 

 

5.2.2 Servisní interface 

 

5.3 R40 Služba pro evidenci PSI 

5.3.1 Charakteristika služby 

Název služby R40EvidencePsi 

Stručný popis služby 
Služba umožňuje zápis a editaci jednotlivých PSI (připravovaných 
staveb infrastruktury). Každá PSI je vlastněna budoucím 
stavebníkem, který je odpovědný za její aktuálnost a správnost. Pro 
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doplnění datového obsahu PSI je určena služba 
R42EditaceObsahuPsi. 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) Budoucí stavebník PSI 

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní, www 

Vstupy 
• ID subjektu budoucího stavebníka 

• Data evidované PSI 

Výstupy Přidělený unikátní identifikátor IS DMVS pro PSI 
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5.3.2 SoaML model služby 
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R40EvidencePsi typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

evidujPsi Operace evidujPsi na vstupu přijme parametry, které jsou 
definovány ve třídě EvidujPsiData. Třída obsahuje atribut idBs 

určený pro označení budoucího stavebníka evidované PSI 

a atributy definující podrobné informace o PSI. Pokud je 
naplněn atribut idPsi, operace aktualizuje PSI identifikovaným 

atributem idPsi hodnotami vstupních atributů operace. 
Stávající stav PSI historizuje. Pokud je atribut idPsi prázdný, 
služba vytvoří novou PSI na základě hodnot vstupních atributů.  

Na výstupu této operace je  atribut idPsi stávající nebo nově 
založené PSI. 

 

 

EvidovanePsi typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPsi IdIsDmvs_T  [0..1] ID PSI v IS DMVS 

nazev TextStredni_T  [1] Název definovaný 
budoucím stavebníkem 

ics TextStredni_T  [0..1] Identifikační číslo stavby 

idStavebnihoZameru TextStredni_T  [0..1] 

ID stavebního záměru 
vložené budoucím 
stavebníkem 

financovanoZVerejnychPr

ostredku 

LogickyTyp_T  [1] Příznak, zda je stavba 
alespoň z části 
financována z veřejných 
prostředků.  

podilVerejnychProstredku Cislo_T  [0..1] Procentuální podíl 
financování z veřejných 
prostředků.  

predpokladaneDatumPod

aniZadostiOPovoleniZam

eru 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Předpokládaný termín 
podání žádosti 
o povolení záměru 

datumPodaniZadostiOPov

oleniZameru 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum podání žádosti 
o povolení záměru 

predpokladaneDatumZah

ajeniStavby 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Předpokládaný termín 
zahájení stavby 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datumZahajeniStavby DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum zahájení stavby 

predpokladaneDatumZah

ajeniUzivaniStavby 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Předpokládaný termín 
zahájení užívání stavby 

datumZahajeniUzivaniSta

vby 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum zahájení užívání 
stavby 

predpokladanaDobaStav

by 

Cislo_T  [0..1] Předpokládaná doba 
provádění stavby 
v měsících 

prilohyPsi FileZip_T  [0..1] Přílohy k PSI v souboru 
ZIP 

 

EvidujPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data EvidujPsiData  [1]  

 

EvidujPsiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

psi EvidovanePsi  [0..1] Informace 

o připravované stavbě 

idBs IdIsDmvs_T  [1] Informace o budoucím 
stavebníkovi evidované 
PSI 

 

EvidujPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data EvidujPsiOdpovedData  [1]  

 

EvidujPsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPsi IdIsDmvs_T  [1] ID PSI, za kterou jsou 

data požadována.  
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5.4 R41 Služba pro čtení evidence PSI 

5.4.1 Charakteristika služby 

Název služby R41CteniEvidencePsi 

Stručný popis služby 

Služba umožňuje získat informace o připravovaných stavbách 
z evidence PSI. Získané informace obsahují základní údaje o stavbě, 
podrobnosti o financování stavby, harmonogram, přílohy, další 
doprovodné údaje. 

První operace vrátí na základě ID PSI informace o konkrétní PSI. 

Druhá operace vylistuje PSI konkrétního stavebníka. 

Třetí operace vylistuje PSI na základě vstupních parametrů. 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) Budoucí stavebník  PSI  (obdrží pouze vlastní PSI), OVM, IS DSŘ 

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní, www 

Vstupy 

První operace 

• ID PSI 

Druhá operace 

• ID subjektu budoucího stavebníka 

Třetí operace 

• nepovinné filtrační parametry 

o název 

o financování 

o IČS 

 

Výstupy 

První operace 

• Identifikační číslo PSI 

• Název 

• Budoucí stavebník PSI 

• Informace o financování 

• ID stavebního záměru 

• Identifikační číslo stavby 

• Předpokládaný termín podání žádosti o povolení záměru 

• Datum podání žádosti o povolení záměru 

• Předpokládaný termín zahájení stavby 

• Datum zahájení stavby 

• Předpokládaný termín zahájení užívání stavby 

• Datum zahájení užívání stavby 
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• Předpokládaná doba provádění stavby 

• Datum vkladu 

• Datum poslední změny 

• ID změny v systému BS 

• Přílohy 

• Příznak integrace s IS DSŘ 

Druhá operace 

• Seznam PSI obsahující: 

o Identifikační číslo PSI 

o Název 

o Budoucí stavebník PSI 

o Informace o financování 

o ID stavebního záměru 

o Identifikační číslo stavby 

o Předpokládaný termín podání žádosti o povolení 
záměru 

o Datum podání žádosti o povolení záměru 

o Předpokládaný termín zahájení stavby 

o Datum zahájení stavby 

o Předpokládaný termín zahájení užívání stavby 

o Datum zahájení užívání stavby 

o Předpokládaná doba provádění stavby 

o Datum vkladu 

o Datum poslední změny 

o ID změny v systému BS 

o Příznak integrace s IS DSŘ 

Třetí operace 

• Seznam PSI obsahující: 

o Identifikační číslo PSI 

o Název 

o Budoucí stavebník PSI 

o Informace o financování 

o ID stavebního záměru 

o Identifikační číslo stavby 

o Předpokládaný termín podání žádosti o povolení 
záměru 

o Datum podání žádosti o povolení záměru 

o Předpokládaný termín zahájení stavby 

o Datum zahájení stavby 

o Předpokládaný termín zahájení užívání stavby 
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o Datum zahájení užívání stavby 

o Předpokládaná doba provádění stavby 

o Datum vkladu 

o Datum poslední změny 

o ID změny v systému BS 

o Příznak integrace s IS DSŘ 
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5.4.2 SoaML model služby 

 

 

R41CteniEvidencePsi typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

ctiPsi Operace ctiPsi na vstupu přijme parametry, které jsou 
definovány ve třídě CtiPsiData. Atribut idPsi definuje konkrétní 
PSI, pro kterou mají být data zobrazena.  

Pokud dojde k dohledání idPsi, jsou na výstupu této operace 
vráceny parametry, které jsou definovány ve třídě 
CtiPsiOdpovedData. Atribut psi obsahuje podrobné informace 
o hledané PSI. Atribut prilohy obsahuje přílohy hledané PSI. 
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ctiPsiSubjektu Operace ctiPsiSubjektu na vstupu přijme parametry, které jsou 
definovány ve třídě CtiPsiSubjektuData. Atribut idSubjektu 

definuje konkrétního BS, jehož data PSI mají být zobrazena. 
Pokud dojde k dohledání idBs, jsou na výstupu této operace 
vráceny parametry, které jsou definovány ve třídě 
CtiPsiSubjektuOdpovedData. Atribut psi obsahuje seznam PSI 

hledaného subjektu a k nim podrobné informace.  

ctiPsiDleIdentifikace Operace ctiPsiDleIdentifikace na vstupu přijme parametry, 
které jsou definovány ve třídě CtiPsiDleIdentifikaceData. 

Nepovinné atributy nazev, ics 

a financovanoZVerejnychProstredku slouží k filtrování 
evidence PSI. Pokud nebude vyplněn žádný z parametrů, bude 
vrácen kompletní obsah evidence PSI. 

Na výstupu této operace budou vráceny parametry, které jsou 
definovány ve třídě CtiPsiDleIdentifikaceOdpovedData. Atribut 

psi obsahuje seznam PSI odpovídajících filtračním parametrům 

a k nim podrobné informace. 

 

 

CtenePsi typ Class 

Podrobné informace o PSI včetně příloh 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPsi IdIsDmvs_T  [1] ID PSI v IS DMVS 

financovanoZVerejnychPr

ostredku 

LogickyTyp_T  [1] Příznak, zda je stavba 
alespoň z části 
financována z veřejných 
prostředků.  

podilVerejnychProstredku Cislo_T  [0..1] Procentuální podíl 
financování z veřejných 
prostředků.  

ics TextStredni_T  [0..1] Identifikační číslo stavby 

idStavebnihoZameru TextStredni_T  [0..1] 

ID stavebního záměru 
vložené budoucím 
stavebníkem 

 

nazev TextStredni_T  [1] Název definovaný 
budoucím stavebníkem 

predpokladaneDatumPod

aniZadostiOPovoleniZam

eru 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Předpokládaný termín 
podání žádosti 
o povolení záměru 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datumPodaniZadostiOPov

oleniZameru 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum podání žádosti 
o povolení záměru 

predpokladaneDatumZah

ajeniStavby 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Předpokládaný termín 
zahájení stavby 

datumZahajeniStavby DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum zahájení stavby 

predpokladaneDatumZah

ajeniUzivaniStavby 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Předpokládaný termín 
zahájení užívání stavby 

datumZahajeniUzivaniSta

vby 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum zahájení užívání 
stavby 

predpokladanaDobaStav

by 

Cislo_T  [0..1] Předpokládaná doba 
provádění stavby 
v měsících 

datumVytvoreni DatumACas_T  [1] Datum vytvoření PSI 
v IS DMVS 

existujeObsah LogickyTyp_T  [1] Příznak, zda byly k PSI 
nahrány podklady v JVF. 

integrovanSIsDsr LogickyTyp_T  [1] 
Příznak, zda byla PSI 
aktualizována z IS DSŘ. 

 

CtiPsiSubjektu typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiPsiSubjektuData  [1]  

 

CtiPsiSubjektuData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idBs IdIsDmvs_T  [1]  

 

CtiPsiSubjektuOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiPsiSubjektuOdpoved

Data 

 [1]  
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CtiPsiSubjektuOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

psi CtenePsi  [0..*] Seznam PSI vybraného 
stavebníka 

 

CtiPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiPsiData  [1]  

 

CtiPsiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPsi IdIsDmvs_T  [1] ID PSI, za kterou jsou 

data požadována.  

 

CtiPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiPsiOdpovedData  [1]  

 

CtiPsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

psi CtenePsi  [0..1] Informace 

o připravované stavbě 

prilohyPsi FileZip_T  [0..1] Přílohy k PSI v souboru 

ZIP 

 

CtiPsiDleIdentifikace typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiPsiDleIdentifikaceDa

ta 

 [1]  
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CtiPsiDleIdentifikaceData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

nazev TextStredni_T  [0..1]  

ics TextStredni_T  [0..1]  

financovanoZVerejnychPr

ostredku 

LogickyTyp_T  [0..1]  

 

CtiPsiDleIdentifikaceOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiPsiDleIdentifikaceOd

povedData 

 [1]  

 

CtiPsiDleIdentifikaceOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

psi CtenePsi  [0..*] Seznam PSI vybraného 
stavebníka 

 

5.5 R42 Služba pro editaci obsahu PSI 

5.5.1 Charakteristika služby 

Název služby R42EditaceObsahuPsi 

Stručný popis služby 

Umožňuje zápis nebo změnu obsahu PSI (připravované stavby 
infrastruktury). Obsah JVF je nahráván ve formě JVF DTM. Při volání 
služby pro editaci obsahu PSI bude možné editovat pouze jednu PSI. 
V rámci volání bude uveden údaj o PSI. Služba je rozdělena na dvě 
operace. První operace slouží pro vložení JVF s obsahem PSI. Po 

vložení dochází ke kontrole a zápisu dat do IS DMVS. Druhá operace 
slouží pro zjištění výsledku požadavku na zápis obsahu PSI. 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) Budoucí stavebník PSI 

Rozhraní (Typ služby) WS asynchronní, www 

Vstupy První operace 
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- ID PSI 

- ID subjektu budoucího stavebníka 

- JVF DTM 

Druhá operace 

- ID požadavku 

Výstupy 

První operace 

- ID požadavku 

Druhá operace 

- Výsledek zápisu obsahu 

- Výstupní JVF 

- ID podání 
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5.5.2 SoaML model služby 

 

 

R42EditaceObsahuPsi typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

editujObsahPsi Operace editujObsahPsi na vstupu přijme parametry, které 
jsou definovány ve třídě EditujObsahPsiData. Atribut idPsi 
definuje konkrétní PSI, jehož obsah má být editován. Atribut 

idBs je určený pro označení budoucího stavebníka evidované 
PSI. Atribut zmenovySoubor slouží pro doplnění souboru JVF 
DTM, který definuje úpravy obsahu PSI. 
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Na výstupu této operace je v atributu idPozadavku, které slouží 
pro zjištění stavu a případného výsledku požadavku operací 
ctiVysledekEditujObsahPsi.  

V rámci zpracování požadavku systém aktualizuje prvky 
vybrané PSI v evidenci prvků PSI v IS DMVS dle úprav 
definovaných v přiloženém JVF DTM. 

 

ctiVysledekEditujObsahPs

i 

Operace ctiVysledekEditujObsahPsi na vstupu přijme 
idPozadavku na editaci obsahu PSI.  

Pokud dojde k dohledání požadavku, jsou na výstupu této 
operace vráceny parametry, které jsou definovány ve třídě 
CtiVysledekEditujObsahPsiOdpovedData. Atribut vysledek 

obsahuje informaci o výsledku zpracování požadavku editaci 
obsahu PSI (Editace zamítnuta, Editace zapracována). Atribut 
idPodani označuje identifikátor řízení vytvořený v IS DMVS. 
Atribut oduvodneni, který v případě zamítnutí editace obsahuje 
důvod zamítnutí. V případě zpracování editace třída obsahuje 

atribut vystupniSoubor, ve kterém je předán výstupní soubor 
zapracování editace obsahu PSI. 

 

 

CtiVysledekEditujObsahPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1]  

 

CtiVysledekEditujObsahPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiVysledekEditujObsah

PsiOdpovedData 

 [1]  

 

CtiVysledekEditujObsahPsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

oduvodneni TextDlouhy_T  [0..1] Odůvodnění zamítnutí 
požadavku na editaci 
obsahu PSI 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

vystupniSoubor FileJvfDtm_T  [0..1] Výstupní soubor 
zapracování editace 
obsahu PSI 

idPodani IdIsDmvs_T  [0..1] ID Podání změny obsahu 
PSI (identifikátor řízení 
vytvořený v IS DMVS) 

vysledek TypVysledkuEditaceObs

ahuPsi_E 

 [0..1] Výsledek požadavku 

 

EditujObsahPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data EditujObsahPsiData  [1]  

 

EditujObsahPsiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPsi IdIsDmvs_T  [1] ID PSI, jejíž obsah má 
být editován 

idBs IdIsDmvs_T  [1] Informace o budoucím 
stavebníkovi evidované 
PSI 

zmenovySoubor FileJvfDtm_T  [1] Soubor definující obsah 
PSI 

 

EditujObsahPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1] ID požadavku na editaci 
obsahu PSI 

 

TypVysledkuEditaceObsahuPsi_E typ Enumeration 

Možnosti: 

• Editace zamítnuta 

• Editace zapracována 
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5.6 R43 Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených 
datových sad 

5.6.1 Charakteristika služby 

Název služby R43VydejDatovychSadPsi 

Stručný popis služby 

Služba umožňuje získat obsah připravovaných staveb infrastruktury 

ve formě předpřipravených datových sad ve formátu JVF. 

Poskytována jsou stavová a změnová data PSI za předdefinované 
výdejové jednotky (kraje, obce, městské obvody/městské části). 
První operace slouží pro žádost o stavová data, druhá operace pro 
změnová. Stavová data budou generována jednou měsíčně vždy na 

konci kalendářního měsíce, změnová data budou generována denně 

vždy na konci dne. JVF soubor bude obsahovat seznam prvků PSI s 
následujícími informacemi: 

• Informace o připravované stavbě (IČS, financování, data 

a termíny projektu PSI) 

• Podrobnosti týkající se prvku (ID, typ, popis, vlastnosti 
a další vedené údaje) 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) OVM 

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní, www 

Vstupy 

První operace  

• Datum (Žadatel obdrží všechny požadované datové sady od 
tohoto data po aktuální datum. Pokud není datum 
specifikováno, budou vydány všechny dostupné stavové 
datové sady) 

• Volba výdejových jednotek 

o Kraje (Pole pro zadání kódů krajů, ze kterých jsou 
vyžadována data) 

o Obce (Pole pro zadání kódů obcí, ze kterých jsou 
vyžadována data) 

o Městské části, městské obvody (Pole pro zadání 
kódů městských částí, městských obvodů, ze 
kterých jsou vyžadována data) 

Druhá operace 

• Datum (Žadatel obdrží všechny požadované datové sady od 
tohoto data po aktuální datum. Pokud není datum 
specifikováno, budou vydány všechny dostupné změnové 
datové sady) 

• Kraje (Pole pro zadání kódů krajů, ze kterých jsou 
vyžadována data) 
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Výstupy 

První i druhá operace 

• Požadované datové sady v JVF (Seznam URL pro stažení 
datových sad) 

5.6.2 SoaML model služby 

 

 

R43VydejDatovychSadPsi typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

vydejStavoveDatoveSady

Psi 

Operace vydejStavoveDatoveSadyPsi na vstupu přijme 
parametry, které jsou definovány ve třídě 
VydejStavoveDatoveSadyEpsiData. Atribut datumOd určuje 
datum, od kterého jsou data požadována. Žadatel obdrží 
všechny požadované datové sady od tohoto data po aktuální 
datum. Pokud není datum specifikováno, budou vydány 
všechny dostupné stavové datové sady.  
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Pole obce slouží k vydefinování obcí, ze kterých mají být data 
získána. 

Pole kraje slouží k vydefinování krajů, ze kterých mají být data 
získána. 

Pole moMc slouží k vydefinování městských částí/městských 
obvodů, ze kterých mají být data získána. Při volání je možné 
zaslat vyplněné pouze jedno z polí (obce, kraje, moMc). 

Na výstupu této operace je ve třídě 
VydejStavoveDatoveSadyEpsiOdpovedData v atributu 

datoveSady vrácen seznam URL určených ke stažení 
předpřipravených datových sad v JVF DTM. 

 

vydejZmenoveDatoveSad

yPsi 

Operace vydejZmenoveDatoveSadyPsi na vstupu přijme 
parametry, které jsou definovány ve třídě 
VydejZmenoveDatoveSadyPsiData. Atribut datumOd určuje 
datum, od kterého jsou data požadována. Žadatel obdrží 
všechny požadované datové sady od tohoto data po aktuální 
datum. Pokud není datum specifikováno, budou vydány 
všechny dostupné změnové datové sady.  

Pole kraje slouží k vydefinování krajů, ze kterých mají být data 
získána. 

Na výstupu této operace je ve třídě 
VydejZmenoveDatoveSadyPsiOdpovedData v atributu 

datoveSady vrácen seznam URL určených ke stažení 
předpřipravených datových sad v JVF DTM. 

 

DatovaSada typ Class 

URL ke stažení JVF 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

urlDatoveSady Url_T  [1] URL ke stažení JVF 

 

VydejStavoveDatoveSadyEpsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VydejStavoveDatoveSa

dyEpsiData 

 [1]  

 

VydejStavoveDatoveSadyEpsiData typ Class 

Atributy 



 

Vybudování, údržba a rozvoj informačního systému Digitální mapy veřejné správy 

Asseco Central Europe, a.s.  Strana 54 (celkem 113) 

 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datumOd DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Žadatel obdrží všechny 
požadované datové sady 
od tohoto data po aktuální 
datum. Pokud není datum 
specifikováno, budou 
vydány všechny dostupné 
stavové datové sady. 

kraje KodKraje_T  [0..*] Pole pro zadání kódů krajů, 
ze kterých jsou 
vyžadována data. 

obce KodObce_T  [0..*] Pole pro zadání kódů obcí, 
ze kterých jsou 
vyžadována data. 

moMc kodMoMc_T  [0..*] Pole pro zadání kódů 
městských částí, 
městských obvodů, ze 
kterých jsou vyžadována 
data. 

 

VydejStavoveDatoveSadyEpsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VydejStavoveDatoveSa

dyEpsiOdpovedData 

 [1]  

 

VydejStavoveDatoveSadyPsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datoveSady DatovaSada  [0..*]  

 

VydejZmenoveDatoveSadyPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VydejZmenoveDatoveS

adyPsiData 

 [1]  

 

VydejZmenoveDatoveSadyPsiData typ Class 

Atributy 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datumOd DatumRrrrmmdd_T  [1] Žadatel obdrží všechny 
požadované datové sady 
od tohoto data po 

aktuální datum. 

kraje KodKraje_T  [0..*] Pole pro zadání kódů 
krajů, ze kterých jsou 
vyžadována data. 

 

VydejZmenoveDatoveSadyPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VydejZmenoveDatoveS

adyPsiOdpovedData 

 [1]  

 

VydejZmenoveDatoveSadPpsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datoveSady DatovaSada  [0..*]  

 

5.7 R44 Služba pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů 

5.7.1 Charakteristika služby 

Název služby R44VydejDatPsi 

Stručný popis služby 

Služba umožňuje získat obsah připravovaných staveb infrastruktury 

dle definovaných vstupních parametrů. Výstupem služby je obsah 
PSI ve formátu JVF nebo v PDF reportu.  

První operace umožní požádat o datový obsah konkrétní PSI. 
Operaci mohou využít OVM a dále budoucí stavebníci k dohledání 
vlastní PSI. 

Druhá operace umožní zobrazit výsledek první operace. 

Třetí operace umožní požádat o datový obsah všech PSI konkrétního 
stavebníka. Operaci mohou využít OVM a budoucí stavebníci 
k dohledání vlastních PSI. 

Čtvrtá operace umožní zobrazit výsledek třetí operace. 
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Pátá operace umožní požádat o datový obsah všech PSI 
v definovaném území. Operaci mohou využít OVM, VSP, vlastníci 
dotčených nemovitostí pro vlastní území a VSP pro vlastní území. 

Šestá operace umožní zobrazit výsledek páté operace. 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) Budoucí stavebník PSI (obdrží pouze vlastní PSI), OVM, VSP, 
Vlastníci dotčených nemovitostí 

Rozhraní (Typ služby) WS asynchronní, www 

Vstupy 

První operace (datový obsah konkrétní PSI) 

• ID PSI 

• Volba typu výstupu (JVF, report PDF) 

• ID žadatele 

• Notifikační email 

Třetí operace (datový obsah všech PSI konkrétního stavebníka) 

• ID subjektu (Budoucího stavebníka) 

• Volba typu výstupu (JVF, report PDF) 

• ID žadatele 

• Notifikační email 

Pátá operace (datový obsah PSI v definovaném území) 

• Vymezené území 

• Volba typu výstupu (JVF, report PDF) 

• ID žadatele 

• Notifikační email 

Druhá, čtvrtá a šestá (čtení výsledku první, třetí a páté operace) 

• ID požadavku 

Výstupy 

První, třetí a pátá operace 

• ID požadavku 

Druhá, čtvrtá a šestá operace 

• Požadovaná data dle zvoleného výstupního formátu 

o JVF (URL pro stažení JVF souboru), který bude 

obsahovat seznam prvků PSI s následujícími 
informacemi: 

§ Informace o připravované stavbě (IČS, 
financování, data a termíny projektu PSI) 

§ Podrobnosti týkající se prvku (ID, typ, popis, 
vlastnosti a další vedené údaje) 

o PDF report, který bude obsahovat seznam PSI 
s informacemi o připravované stavbě (IČS, 
financování, data a termíny projektu PSI) 
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5.7.2 SoaML model služby 
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R44VydejDatPsi typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

vydejDataPsi Operace vydejDataPsi na vstupu přijme parametry, které jsou 
definovány ve třídě VydejDataPsiData. Atribut idPsi definuje 

konkrétní PSI, pro kterou mají být vygenerována data. Atribut 
typVystupu slouží k určení formátu požadovaného výstupního 
souboru (data mohou být vyhotovena v JVF, nebo formou PDF 

reportu). 

Na výstupu této operace je  atribut idPozadavku, které slouží 
pro zjištění stavu a případného výsledku požadavku operací 
ctiVysledekVydejDataPsi.  

V rámci zpracování požadavku systém ověřuje, zda je žadatel 
v seznamu OVM, nebo zda je vlastníkem definované PSI. 
Pokud není ani jedna podmínka splněna, je vyhotovení 
zamítnuto. 

 

ctiVysledekVydejDataPsi Operace ctiVysledekVydejDataPsi na vstupu přijme 
idPozadavku na vyhotovení dat.  

Pokud dojde k dohledání požadavku, jsou na výstupu této 
operace vráceny parametry, které jsou definovány ve třídě 
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CtiVysledekVydejDataPsiOdpovedData. Atribut vysledek 

obsahuje informaci o výsledku zpracování požadavku na 
vyhotovení dat PSI (Vyhotovení povoleno, Vyhotovení 
zamítnuto). Atribut oduvodneni v případě zamítnutí vyhotovení 
obsahuje důvod zamítnutí. V případě povolení vyhotovení třída 
obsahuje buď datovou sadu v JVF v atributu datovaSada, nebo 
report v PDF v atributu pdfReport (typ výstupu je definován na 
vstupu první operace). 

 

vydejDataSubjektu Operace vydejDataSubjektu na vstupu přijme parametry, 
které jsou definovány ve třídě VydejDataSubjektuData. Atribut 

idSubjektu definuje konkrétního BS, jehož data PSI mají být 
vygenerována. Atribut typVystupu slouží k určení formátu 
požadovaného výstupního souboru (data mohou být 
vyhotovena v JVF, nebo formou PDF reportu). 

Na výstupu této operace je  atribut idPozadavku, které slouží 
pro zjištění stavu a případného výsledku požadavku operací 
ctiVysledekVydejDataSubjektu.  

V rámci zpracování požadavku systém ověřuje, zda je žadatel 
v seznamu OVM, nebo zda je budoucím stavebníkem 
uvedeným v požadavku. Pokud není ani jedna podmínka 
splněna, je vyhotovení zamítnuto. 

 

 

ctiVysledekVydejDataSub

jektu 

Operace ctiVysledekVydejDataSubjektu na vstupu přijme 
idPozadavku na vyhotovení dat.  

Pokud dojde k dohledání požadavku, jsou na výstupu této 
operace vráceny parametry, které jsou definovány ve třídě 
CtiVysledekVydejDataSubjektuOdpovedData. Atribut vysledek 

obsahuje informaci o výsledku zpracování požadavku na 
vyhotovení dat PS (Vyhotovení povoleno, Vyhotovení 
zamítnuto). Atribut oduvodneni v případě zamítnutí vyhotovení 
obsahuje důvod zamítnutí. V případě povolení vyhotovení třída 
obsahuje buď datovou sadu v JVF v atributu datovaSada, nebo 
report v PDF v atributu pdfReport (typ výstupu je definován na 
vstupu první operace). 

 

vydejDataProUzemi Operace vydejDataProUzemi na vstupu přijme parametry, 
které jsou definovány ve třídě VydejDataProUzemiData. 

Atribut uzemniVymezeni definuje území, ve kterém mají být 
vyhledány prvky PSI, formou polygonu (multipolygonu). 

Atribut typVystupu slouží k určení formátu požadovaného 
výstupního souboru (data mohou být vyhotovena v JVF, nebo 
formou PDF reportu). 
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Na výstupu této operace je v atribut idPozadavku, které slouží 
pro zjištění stavu a případného výsledku požadavku operací 
ctiVysledekVydejDataProUzemi.  

V rámci zpracování požadavku systém ověřuje: 

• zda je žadatel v seznamu OVM,  

• zda žadatel působí ve vymezeném území (je v území 
vlastníkem, správcem nebo provozovatelem částí DTI), 

• zda je žadatel ve vymezeném území vlastníkem 
nemovitosti (systém ověří přes WFS a přes webové 
služby ISZR (ISKNCtiVlastniky2) vlastníky). 

Pokud není ani jedna podmínka splněna, je vyhotovení 
zamítnuto. 

 

ctiVysledekVydejDataPro

Uzemi 

Operace ctiVysledekVydejDataProUzemi na vstupu přijme 
idPozadavku na vyhotovení dat.  

Pokud dojde k dohledání požadavku, jsou na výstupu této 
operace vráceny parametry, které jsou definovány ve třídě 
CtiVysledekVydejDataProUzemiOdpovedData. Atribut vysledek 

obsahuje informaci o výsledku zpracování požadavku na 
vyhotovení dat PS (Vyhotovení povoleno, Vyhotovení 
zamítnuto). Atribut oduvodneni v případě zamítnutí vyhotovení 
obsahuje důvod zamítnutí. V případě povolení vyhotovení třída 
obsahuje buď datovou sadu v JVF v atributu datovaSada, nebo 

report v PDF v atributu pdfReport (typ výstupu je definován na 
vstupu první operace). 

 

 

TypVysledkuVydejeDat_E typ Enumeration 

Možnosti: 

• Výdej povolen 

• Výdej zamítnut 

 

TypVystupu_E typ Enumeration 

Volba typu výstupu  

Možnosti: 

• JVF  

• report PDF 

 

CtiVysledekVydejDataSubjektu typ MessageType 

Atributy 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1]  

 

CtiVysledekVydejDataSubjektuOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiVysledekVydejDataS

ubjektuOdpovedData 

 [1]  

 

CtiVysledekVydejDataSubjektuOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

oduvodneni TextDlouhy_T  [0..1] Odůvodnění zamítnutí 
požadavku na výdej dat 

pdfReport FilePdf_T  [0..1] Požadovaný report ve 
formátu PDF 

datovaSada DatovaSada  [0..1] Požadovaná datová sada 
ve formátu JVF 

vysledek TypVysledkuVyhotoveni

Dat_E 

 [0..1] Výsledek požadavku 

 

VydejDataSubjektu typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VydejDataSubjektuDat

a 

 [1]  

 

VydejDataSubjektuData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idSubjektu IdIsDmvs_T [1] ID subjektu budoucího 
stavebníka, jehož data 
PSI jsou požadována, 

v IS DMVS 

typVystupu TypVystupu_E [1] Volby formátu 
výstupních dat 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

zadatel IdIsDmvs_T [1] ID subjektu IS DMVS, za 

který jsou data 
požadována 

notifikacniEmail TextStredni_T [0..1] E-mail pro notifikaci 

o vyhotovení dat 

 

VydejDataSubjektuOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1]  

 

CtiVysledekVydejDataPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1]  

 

CtiVysledekVydejDataPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiVysledekVydejDataP

siOdpovedData 

 [1]  

 

CtiVysledekVydejDataPsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

oduvodneni TextDlouhy_T  [0..1] Odůvodnění zamítnutí 
požadavku na výdej dat 

pdfReport FilePdf_T  [0..1] Požadovaný report 

vybraného PSI ve 
formátu PDF 

datovaSada DatovaSada  [0..1] Požadovaná datová sada 
vybraného PSI ve 
formátu JVF 

vysledek TypVysledkuVyhotoveni

Dat_E 

 [0..1] Výsledek požadavku 
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VydejDataPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VydejDataPsiData  [1]  

 

VydejDataPsiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPsi IdIsDmvs_T  [1] ID PSI, za kterou jsou 

data požadována.  

typVystupu TypVystupu_E  [1] Volby formátu 
výstupních dat 

zadatel IdIsDmvs_T [1] ID subjektu IS DMVS, za 

který jsou data 
požadována 

notifikacniEmail TextStredni_T [0..1] E-mail pro notifikaci o 

vyhotovení dat 

 

VydejDataPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1]  

 

CtiVysledekVydejDataProUzemi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1]  

 

CtiVysledekVydejDataProUzemiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiVysledekVydejDataP

roUzemiOdpovedData 

 [1]  

 

CtiVysledekVydejDataProUzemiOdpovedData typ Class 

Atributy 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

oduvodneni TextDlouhy_T  [0..1] Odůvodnění zamítnutí 
požadavku na výdej dat 

pdfReport FilePdf_T  [0..1] Požadovaný report ve 

formátu PDF 

datovaSada DatovaSada  [0..1] Požadovaná datová sada 
ve formátu JVF 

vysledek TypVysledkuVyhotoveni

Dat_E 

 [0..1] Výsledek požadavku 

 

VydejDataProUzemi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VydejDataProUzemiDat

a 

 [1]  

 

VydejDataProUzemiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

uzemniVymezeni GeometriePolygonu_T  [1] Vymezení území, ze 
kterého jsou data 
požadována.  

typVystupu TypVystupu_E  [1] Volby formátu 
výstupních dat 

zadatel IdIsDmvs_T [1] ID subjektu IS DMVS, za 

který jsou data 
požadována 

notifikacniEmail TextStredni_T [0..1] E-mail pro notifikaci 

o vyhotovení dat 

 

VydejDataProUzemiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPozadavku IdIsDmvs_T  [1]  
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5.8 R45 Služba pro čtení seznamu budoucích stavebníků 

5.8.1 Charakteristika služby 

Název služby R45CteniBudoucichStavebniku 

Stručný popis služby 

Služba umožňuje získat informace ze seznamu budoucích 
stavebníků.  

První operace vrací na základě ID subjektu podrobné informace 
o subjektu. 

Druhá operace vrací na základě IČO podrobné informace o subjektu. 

Třetí operace vrací informací o všech budoucích stavebnících 
s možností filtrování podle názvu. 

 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) IS DTMK, OVM 

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní 

Vstupy 

První operace 

• ID subjektu budoucího stavebníka 

Druhá operace 

• IČO 

Třetí operace 

• Název (nepovinný filtrační parametr) 

 

Výstupy 

První a druhá operace 

• ID subjektu budoucího stavebníka 

• Podrobné  informace budoucího stavebníka  

Třetí operace 

• Seznam budoucích stavebníků obsahující: 

o ID subjektu stavebníka 

o Podrobné informace budoucího stavebníka  
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5.8.2 SoaML model služby 

 

R45CteniBudoucichStavebniku typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

ctiBudoucihoStavebnika Operace ctiBudoucihoStavebnika na vstupu přijme parametry, 
které jsou definovány ve třídě CtiBudoucihoStavebnikaData. 
Atribut idSubjektuBs definuje konkrétního BS, jehož podrobné 

informace mají být zobrazeny.  

Pokud dojde k dohledání idSubjektuBs, jsou na výstupu této 
operace vráceny parametry, které jsou definovány ve třídě 
CtiBudoucihoStavebnikaOdpovedData. V datech odpovědi je 
uvedeno ID subjektu v IS DMVS a podrobné informace o BS. 

Pro fyzické osoby výstup obsahuje adresu, jméno, příjmení 
a název. Pro právnickou osobu výstup obsahuje adresu, IČO 

a název. 

ctiBudoucihoStavebnikaD

leIco 

Operace ctiBudoucihoStavebnikaDleIco na vstupu přijme 
parametry, které jsou definovány ve třídě 
CtiBudoucihoStavebnikaDleIcoData. Atribut ico slouží 
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k vyhledání BS, jehož podrobné  informace mají být zobrazeny, 
podle IČO.  

Pokud dojde k dohledání IČO v seznamu subjektů BS, jsou na 
výstupu této operace vráceny parametry, které jsou 
definovány ve třídě 
CtiBudoucihoStavebnikaDleIcoOdpovedData. V datech 

odpovědi je uvedeno ID subjektu v IS DMVS, adresa, IČO 

a název hledané právnické osoby. 

vylistujBudouciStavebnik

y 

Operace vylistujBudouciStavebniky na vstupu přijme 
parametry, které jsou definovány ve třídě 
VylistujBudouciStavebnikyData. Atribut nazev umožňuje 
dohledat budoucí stavebníky PSI, jejichž podrobné informace 

mají být zobrazeny, podle názvu. Pokud nebude název uveden, 
vrátí operace všechny budoucí stavebníky PSI v registru.  

Na výstupu této operace jsou vráceny parametry, které jsou 
definovány ve třídě VylistujBudouciStavebnikyOdpovedData. 

V datech odpovědi je uvedeno ke každému dohledanému 
stavebníkovi ID subjektu v IS DMVS a podrobné informace. Pro 

fyzické osoby výstup obsahuje adresu, jméno, příjmení 
a název. Pro právnickou osobu výstup obsahuje adresu, IČO 

a název. 

 

 

CtiBudoucihoStavebnika typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiBudoucihoStavebnik

aData 

 [1]  

 

CtiBudoucihoStavebnikaData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idBs IdIsDmvs_T  [1] ID subjektu IS DMVS 

budoucího stavebníka. 

 

CtiBudoucihoStavebnikaOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiBudoucihoStavebnik

aOdpovedData 

 [1]  
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CtiBudoucihoStavebnikaOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

budouciStavebnik Subjekt  [0..1]  

 

CtiBudoucihoStavebnikaDleIco typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiBudoucihoStavebnik

aDleIcoData 

 [1]  

 

CtiBudoucihoStavebnikaDleIcoData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

ico Ico_T  [1] Identifikační číslo osoby 

hledaného subjektu 

 

CtiBudoucihoStavebnikaDleIcoOdpoved typ MessageType 

 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data CtiBudoucihoStavebnik

aDleIcoOdpovedData 

 [1]  

 

CtiBudoucihoStavebnikaDleIcoOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

budouciStavebnik Subjekt  [0..1]  

 

fyzickaOsoba typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

jmeno Jmeno_T  [0..1]  

prijmeni Prijmeni_T  [0..1]  
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

nazev TextDlouhy_T  [0..1] Název budoucího 
stavebníka (Jméno 

a příjmení) 

adresa Adresa  [0..1]  

 

Osoba typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

fyzickaOsoba fyzickaOsoba  [0..1]  

pravnickaOsoba pravnickaOsoba  [0..1]  

 

pravnickaOsoba typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

ico Ico_T  [0..1] Identifikační číslo osoby  

nazev TextDlouhy_T  [0..1] Název právnické osoby 

adresa Adresa  [0..1]  

 

Subjekt typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idSubjektuIsDmvs IdIsDmvs_T  [1]  

osoba Osoba  [1]  

 

VylistujBudouciStavebniky typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VylistujBudouciStavebn

ikyData 

 [1]  
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VylistujBudouciStavebnikyData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

nazev TextStredni_T  [0..1] Název budoucího 
stavebníka (Název 
PO/Jméno a příjmení 
FO) 

 

VylistujBudouciStavebnikyOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data VylistujBudouciStavebn

ikyOdpovedData 

 [1]  

 

VylistujBudouciStavebnikyOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

budouciStavebnik Subjekt  [0..*]  

5.9 R46 Služba pro získání předpřipravených datových sad PSI k 
aktualizaci DTM 

5.9.1 Charakteristika služby 

Název služby R46AktualizaceDatPsi 

Stručný popis služby 

Pomocí této služby IS DTM získá data PSI ve svém území pro 
aktualizaci dat z evidence PSI v DTM. Data budou k dispozici ve 

formě stavových a změnových předpřipravených datových sad ve 
formátu JVF. První operace slouží pro žádost o stavová data, druhá 
operace pro změnová. Stavová data budou generována jednou na 
konci měsíce, změnová data budou generována vždy na konci dne. 
JVF bude obsahovat konkrétní prvky připravovaných  staveb 

infrastruktury a doprovodné informace o připravovaných stavbách 

infrastruktury. 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) IS DTMK 

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní 

Vstupy První operace  
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• Datum (Kraj obdrží všechny požadované datové sady od 
tohoto data po aktuální datum. Pokud není datum 
specifikováno, budou vydány všechny dostupné stavové 
datové sady) 

• Kód kraje 

Druhá operace 

• Datum (Kraj obdrží všechny požadované datové sady od 
tohoto data po aktuální datum. Pokud není datum 
specifikováno, budou vydány všechny dostupné změnové 
datové sady) 

• Kód kraje 

Výstupy 

První i druhá operace 

Požadované datové sady v JVF (Seznam URL pro stažení datových 
sad) 
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5.9.2 SoaML model služby 

 

 

R46aktualizaceDatPsi typ Interface 

Služba vrací stavové a změnové předpřipravené datové sady za území kraje v JVF. Součástí 
vygenerovaných JVF budou prvky plnánovaných staveb a doprovodné informace 
o připravovaných stavbách. 

Operace 

Operace Popis 

stahujStavoveDatoveSad

yPsi 

Operace stahujStavoveDatoveSadyPsi na vstupu přijme od IS 
DTM parametry, které jsou definovány ve třídě 
StahujStavoveDatoveSadyPsiData. Atribut isDtmk obsahuje 

referenci volajícího kraje a atribut datumOd určuje, od kdy 
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jsou data požadována (pokud nebude uveden, budou vydány 
všechny dostupné stavové datové sady). Po odeslání 
požadavku operace ověří, zda kraj žádá o data ze svého území. 
Pokud kraj uvede v požadavku jiný kraj, vrátí operace chybu.  

Na výstupu této operace je ve třídě 
stahujStavoveDatoveSadyPsiOdpovedData v atributu 

datoveSady vrácen seznam URL určených ke stažení 
předpřipravených datových sad v JVF DTM. 

stahujZmenoveDatoveSa

dyPsi 

Operace stahujZmenoveDatoveSadyPsi na vstupu přijme od IS 
DTM parametry, které jsou definovány ve třídě 
StahujZmenoveDatoveSadyPsiData. Atribut isDtmk obsahuje 

referenci volajícího kraje a atribut datumOd určuje, od kdy 

jsou data požadována (pokud nebude uveden, budou vydány 
všechny dostupné změnové datové sady). Po odeslání 
požadavku operace ověří, zda kraj žádá o data ze svého území. 
Pokud kraj uvede v požadavku jiný kraj, vrátí operace chybu. 

Na výstupu této operace je ve třídě 
stahujZmenoveDatoveSadyPsiOdpovedData v atributu 

datoveSady vrácen seznam URL určených ke stažení 
předpřipravených datových sad v JVF DTM. 

 

StahujStavoveDatoveSadyEpsiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datumOd DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Žadatel obdrží všechny 
požadované datové sady 
od tohoto data po 

aktuální datum. Pokud 
není datum 
specifikováno, budou 
vydány všechny 
dostupné stavové 
datové sady. 

kraj KodKraje_T  [1] Kód kraje, jehož data 
budou předána. 

 

StahujStavoveDatoveSadyEpsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datoveSady DatovaSada  [0..*]  

 

StahujStavoveDatoveSadyPsi typ MessageType 
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Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data StahujStavoveDatoveS

adyPsi 

 [1]  

 

StahujStavoveDatoveSadyPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data StahujStavoveDatoveS

adyPsiOdpoved 

 [1]  

 

StahujZmenoveDatoveSadyEpsiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datumOd DatumRrrrmmdd_T  [1] Žadatel obdrží všechny 
požadované datové sady 
od tohoto data po 

aktuální datum. 

kraj KodKraje_T  [1] Kód kraje, jehož data 
budou předána. 

 

StahujZmenoveDatoveSadyEpsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datoveSady DatovaSada  [0..*]  

 

StahujZmenoveDatoveSadyPsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data StahujZmenoveDatove

SadyEpsiData 

 [1]  

 

StahujZmenoveDatoveSadyPsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data StahujZmenoveDatove

SadyEpsiOdpovedData 

 [1]  
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5.10 R47 Služba pro ztotožnění subjektu IS DMVS 

5.10.1 Charakteristika služby 

Název služby R47ZtotozneniSubjektu 

Stručný popis služby 

Služba umožňuje získat ID subjektu IS DMVS na základě AIFO 
osoby nebo IČO.  

První operace služby vrací pro AIFO FO ID subjektu IS DMVS.  

Volající subjekt nejdříve ve vlastním systému získá pomocí služby 
ISZR E175 identifikátor úložky pro AIFO v jeho AIS, tuto úložku 
následně zašle do IS DMVS. IS DMVS pomocí služby E176 zjistí na 
základě obdrženého identifikátoru úložky AIFO hledané osoby v IS 

DMVS. Dle AIFO IS DMVS zjistí ID subjektu DMVS, které předá zpět 
na výstupu.  

Druhá operace vrací ID subjektu IS DMVS pro dané IČO.  

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) IS DSŘ 

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní 

Vstupy 

První 

• Identifikátor úložky 

Druhá 

• IČO 

Výstupy 
První i druhá 

• ID subjektu IS DMVS 
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5.10.2 SoaML model služby 

 

R47ZtotozneniSubjektu typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

ztotozniSubjektDleAifo Operace ztotozniSubjektDleAifo na vstupu přijme parametry, 
které jsou definovány ve třídě ZtotozniSubjektDleAifoData. 
Atribut idetifikatorUlozky definuje identifikátor úložky pro AIFO 
v AIS IS DSŘ získaný pomocí služby ISZR E175. IS DMVS 
pomocí služby E176 zjistí na základě obdrženého identifikátoru 
úložky AIFO hledané osoby v IS DMVS.  

Dle AIFO IS DMVS zjistí ID subjektu DMVS, které předá zpět 
na výstupu v datech odpovědi 
ZtotozniSubjektDleAifoOdpovedData.  

 

ztotozniSubjektDleIco Operace ztotozniSubjektDleIco na vstupu přijme parametry, 
které jsou definovány ve třídě ZtotozniSubjektDleIcoData. 
Atribut ico slouží k vyhledání subjektu, jehož ID má být 
vráceno. 
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Pokud dojde k dohledání IČO v seznamu subjektů, jsou na 
výstupu této operace vráceny parametry, které jsou 
definovány ve třídě ZtotozniSubjektDleIcoOdpovedData. 
V datech odpovědi je uvedeno ID subjektu v IS DMVS. 

ZtotozniSubjektDleIcoData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

ico Ico_T  [1] Identifikační číslo osoby 

hledaného subjektu 

 

ZtotozniSubjektDleIcoOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idSubjektuIsDmvs IdIsDmvs_T  [0..1]  

 

ZtotozniSubjektDleAifoData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idetifikatorUlozky TextStredni_T  [1] Identifikátor úložky, 
která slouží k předávání 
údajů mezi informačními 
systémy veřejné správy 

 

ZtotozniSubjektDleAifoOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data ZtotozniSubjektDleAifo

OdpovedData 

 [1]  

 

ZtotozniSubjektDleAifoOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idSubjektuIsDmvs IdIsDmvs_T  [0..1]  

 

ZtotozniSubjektDleIco typ MessageType 

Atributy 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data ZtotozniDleIcoData  [1]  

 

ZtotozniSubjektDleIcoOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data ZtotozniDleIcoOdpoved

Data 

 [1]  

 

ZtotozniSubjektSubjektDleAifo typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data ZtotozniSubjektDleAifo

Data 

 [1]  

5.11 R48 Služba pro zápis údajů z IS DSŘ 

5.11.1 Charakteristika služby 

Název služby R48ZapisUdajuZISDsr 

Stručný popis služby 

IS DSŘ zasílá údaje o PSI do IS DMVS. Spojovacím atributem pro 
zapsání údajů z IS DSŘ je identifikátor PSI. Pro zjištění těchto údajů 
musí IS DSŘ nejdříve volat služby R47ZtotozneniSubjektu pro 
získání ID subjektu budoucího stavebníka a R41CteniEvidencePsi 

pro výpis připravovaných staveb stavebníka. Do IS DMVS mohou 
být z IS DSŘ o PSI zapsány údaje o podání žádosti o povolení 
záměru, identifikační číslo stavby, údaje o zahájení přípravy stavby 

a informace o zahájení užívání stavby. 

Poskytuje IS DMVS 

Užívá (volá) IS DSŘ 

Rozhraní (Typ služby) WS synchronní 

Vstupy 

• ID PSI 

• Identifikační číslo stavby 

• Datum podání žádosti o povolení záměru 

• Datum zahájení stavby 

• Datum zahájení užívání stavby 
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Výstupy Výsledek zápisu údajů 

 

5.11.2 SoaML model služby 
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R48ZapisUdajuZISDsr typ Interface 

Operace 

Operace Popis 

zapisUdajePsi Operace zapisUdajePsi na vstupu přijme parametry, které jsou 
definovány ve třídě ZapisUdajePsiData. Třída obsahuje atribut 
idPsi důležitý pro dohledání PSI v IS DMVS a zapisované 
atributy.. Atributy ics, datumPodaniZadostiOPovoleniZameru, 

datumZahajeniStavby, datumZahajeniUzivaniStavby definují 
informace, které mohou být předány z IS DSŘ o PSI. 

Pokud je v IS DMVS nalezena odkazovaná PSI, IS DMVS do PSI 
identifikované atributem idPsi zapíše hodnoty vstupních 

atributů operace. Stávající stav PSI historizuje.  

Na výstupu této operace jsou vráceny parametry, které jsou 
definovány ve třídě ZapisUdajePsiOdpovedData. Atribut 
vysledek obsahuje informaci o výsledku zpracování zápisu 
údajů PSI (Zápis zamítnut, Zápis zapracován). Atribut 
oduvodneni v případě zamítnutí vyhotovení obsahuje důvod 
zamítnutí.  

 

TypVysledkuZapisuUdajuPsiZIsDsr_E typ Enumeration 

Možnosti: 

• Zápis zamítnut 

• Zápis zapracován 

 

ZapisUdajePsi typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data ZapisUdajePsiData  [1]  

 

ZapisUdajePsiData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

idPsi IdIsDmvs_T  [1] ID PSI v IS DMVS 

ics TextStredni_T  [0..1] Identifikační číslo stavby 

datumPodaniZadostiOPov

oleniZameru 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum podání žádosti 
o povolení záměru 

datumZahajeniStavby DatumRrrrmmdd_T [0..1] Datum zahájení přípravy 
stavby 
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Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

datumZahajeniUzivaniSta

vby 

DatumRrrrmmdd_T  [0..1] Datum zahájení užívání 
stavby 

 

ZapisUdajePsiOdpoved typ MessageType 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

data ZapisUdajePsiOdpoved

Data 

 [1]  

 

ZapisUdajePsiOdpovedData typ Class 

Atributy 

Atribut Datový typ Násobnost Poznámky 

oduvodneni TextDlouhy_T  [0..1] Odůvodnění zamítnutí 
požadavku na zápis 
údajů PSI z IS DSŘ 

vysledek TypVysledkuZapisuUdaj

uPsiZIsDsr_E 

 [0..1] Výsledek požadavku 
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6 Návrh wireframe modelů 

Návrh uživatelského interface pro služby a funkce EPSI realizované www rozhraním v rámci 
Správy IS DMVS a Portálu IS DMVS. 

Kapitola obsahuje schématické návrhy (mockupy) jednotlivých obrazovek Správy IS DMVS 

a Portálu IS DMVS, které vyplynuly z analýzy funkcí a služeb systému EPSI - IS DMVS. 

Obrazovky jsou provázány s Modelem případů užití, název obrazovky v této kapitole odpovídá 
názvu obrazovky v diagramu případu užití. 

6.1 Portál IS DMVS 

Portál IS DMVS bude rozšířen o modul EPSI, který bude přístupný přihlášeným uživatelům IS 
DMVS. Oprávnění pro využití jednotlivých služeb bude popsáno v rámci návrhu konkrétních 
obrazovek.  

6.1.1 Registrace 

Proces registrace subjektu IS DMVS bude rozšířen o možnost registrace do registru Budoucích 
stavebníků. Registrace bude přístupná všem subjektům (PO i FO). 
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6.1.2 Rozcestník 

Rozcestník Portálu IS DMVS bude rozšířen o novou sekci „Evidence připravovaných staveb 
infrastruktury“, která bude nabízet všechny požadované funkce týkající se EPSI. Dlaždice 
„Evidence připravovaných staveb infrastruktury“ bude viditelná všem uživatelům IS DMVS, 

avšak přístupná bude pouze registrovaným subjektům IS DMVS. 
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6.1.3 Rozcestník EPSI 

Rozcestník modulu EPSI je určen pro otevření jednotlivých funkcí a služeb. 

 

6.1.4 Evidence PSI 

Evidence PSI je seznam PSI konkrétního subjektu, za který může uživatel vystupovat. 
V seznamu bude možné filtrovat dle názvu a na základě příznaku nahraného obsahu v JVF. 

Zároveň ho bude možné řadit dle data poslední změny, data zahájení stavby a data začátku 
užívání stavby. Kliknutím na vybranou PSI je možné zobrazit detail PSI (obrazovka Evidence 
PSI - Detail - Základní informace). Kliknutím na Plus dojde k otevření vyskakovacího okna pro 
tvorbu nové PSI (obrazovka Evidence PSI – Založení). 
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6.1.5 Evidence PSI – Založení 

Založení jednotlivé PSI přes Portál IS DMVS probíhá formou vyskakovacího okna. Při založení 
uživatel uvádí pouze stavebníka a název stavby. Další údaje doplní při editaci. 
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6.1.6 Evidence PSI - Detail - Základní informace 

Základní informace je první část detailu PSI, která je určena pro zápis podrobností o stavbě 

a vložení (správu) příloh. Oprávněný uživatel může editovat všechny údaje kromě ID PSI, data 
založení a poslední změny. 

 

6.1.7 Evidence PSI - Detail – Harmonogram stavby 

Karta seskupuje informace o harmonogramu projektu připravované stavby. Oprávněný 
uživatel může editovat všechny údaje. 
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6.1.8 Evidence PSI - Detail - Obsah PSI 

Karta obsah PSI slouží ke správě obsahu PSI. Obsah je nahráván formou změn ve formátu 
JVF.  

První obrazovka prezentuje PSI bez nahraného obsahu. 

 

Druhá obrazovka znázorňuje vzhled stránky po nahrání obsahu PSI. 
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6.1.9 Evidence PSI - Detail – Notifikace 

Karta Notifikace zobrazuje data o plánovaných a již zaslaných notifikacích vztahujících se 
k aktualizaci PSI a jejího obsahu. Plánované notifikace se vždy odvíjejí od data poslední 
aktualizace PSI. Údaje v kartě není možné editovat. 

 

 

6.1.10 Přehled PSI 

Funkce Přehled PSI reprezentuje službu čtení evidence PSI na Portálu IS DMVS. Dostupná je 
pouze pro subjekty v seznamu OVM. V přehledu je vypsán kompletní seznam PSI v evidenci, 
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ve kterém je možné i filtrovat. Při kliknutí na vybranou PSI se zobrazí její detail. Detail bude 
obsahovat karty Základní informace (včetně příloh) a Harmonogram. 

6.1.11 Získání dat EPSI ve formě předdefinované datové sady 

Získat data EPSI ve formě předdefinované datové sady bude umožněno subjektům v seznamu 

OVM pomocí dvoukrokového průvodce.  

První krok slouží ke specifikaci žádosti. 

Druhá krok obsahuje výsledek žádosti seskupený po krajích ke stažení.  
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6.1.12 Získání dat EPSI dle vstupních parametrů 

Zažádat o data EPSI dle vstupních parametrů budou moci registrované subjekty IS DMVS 

registrované v alespoň v jednom z registrů opravňujících k výdeji dat (VSP, BS, žadatelé), za 

následujících podmínek: 

• OVM budou moci žádat o data neomezeně. To znamená, že budou mít k dispozici volby: 

o získat data vybrané PSI, 

o získat data všech PSI vybraného subjektu, 

o získat data dle vymezeného území. 

• Vlastníci dotčených nemovitostí budou moci žádat o data v území, ve kterém vlastní 
nemovitost, vlastnictví bude ověřeno voláním služeb  ISZR (IsknCtiVlastniky2). To 

znamená, že budou mít k dispozici pouze volbu získat data dle vymezeného území. 

• VSP budou moci žádat o data v území, ve kterém působí. To znamená, že budou mít 
k dispozici pouze volbu získat data dle vymezeného území. 

První krok slouží k určení typu žádosti. 
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Druhý krok se odvíjí od vybraného typu žádosti: 

a) Získání dat vybrané PSI 
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b) Získání dat všech PSI vybraného subjektu 

 

c) Získání dat dle vymezeného území 
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Třetí krok slouží k dokončení žádostí s možností doplnit notifikační e-mail, na který bude 
odeslána notifikace o vyhotovení. 

 

Poslední krok je určen k potvrzení žádosti. 

 

6.1.13 Přehled žádostí 

V přehledu žádostí může uživatel zobrazit a filtrovat žádosti vybraného subjektu. 
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6.2 Správa IS DMVS 

Správa IS DMVS bude rozšířena o dvě nové sekce Seznam budoucích stavebníků a Evidence 

připravovaných staveb infrastruktury. 

6.2.1 Budoucí stavebníci 

V seznamu budoucích stavebníků je zobrazen přehled všech subjektů zapsaných v registru 

budoucích stavebníků. Kliknutím na konkrétního stavebníka je možné zobrazit jeho detail. 
Detail neumožňuje editaci subjektu. 
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6.2.2 Budoucí stavebníci – Detail stavebníka – Informace o subjektu 

 

 

6.2.3 Budoucí stavebníci – Detail stavebníka - Uživatelé 
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6.2.4 Budoucí stavebníci – Detail stavebníka - Historie 

 

6.2.5 Evidence připravovaných staveb infrastruktury 

V evidenci připravovaných staveb infrastruktury je zobrazen přehled všech PSI v evidenci. 
Kliknutím na konkrétní PSI je možné zobrazit její detail. Detail neumožňuje editaci PSI. 
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6.2.6 Evidence připravovaných staveb infrastruktury – Detail – Základní 
informace 
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6.2.7 Evidence připravovaných staveb infrastruktury – Detail – 

Harmonogram stavby 

 

6.2.8 Evidence připravovaných staveb infrastruktury – Detail - Obsah PSI 
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6.2.9 Evidence připravovaných staveb infrastruktury – Detail - Historie 
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7 Datový model 

7.1 Konceptuální datový model (KDM) 

 

 

Třída PrvekPsi 

Typ Class  

Popis 

Prvek připravované stavby infrastruktury. Budoucí stavebník PSI předává 
informace o prvcích v JVF DTM. Prvek PSI přísluší vždy jedné PSI. Při změně 
prvku je původní objekt historizován.  
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Atributy 

Atribut Datový typ Nás. 
Stereo

typ 
Poznámka 

geometrie 
GeometrieP

olygonu_T 
 [1]  

Územní vymezení prvku (bod, linie, 
plocha) 

idPrvkuPsi 
TextStredni

_T 
 [1]  ID prvku PSI  

typObjektu 
TypObjektu

_E 
 [1]  Typ připravované stavby 

popis 
TextDlouhy

_T 
 [1]  Popis prvku PSI 

datumVytvoreni 
DatumACas

_T 
 [1]  Datum založení prvku PSI 

datumZmeny 
DatumACas

_T 
 [0..1]  Datum poslední změny prvku PSI 

datumPlatnosti 
DatumACas

_T 
 [1]  Datum, od kdy je prvek platný 

idExterni 
TextStredni

_T 
 [1]  Id prvku v externím systému editora 

evidencniCisloOb

jektu 

TextStredni

_T 
 [0..1]  Evidenční číslo objektu v evidenci BS 

idPsi 
TextStredni

_T 
 [1]  ID PSI, které je prvek součástí. 

 

Třída Psi 

Typ Class  

Popis 

Projektové informace připravované stavby infrastruktury obsahující základní 
údaje o stavbě, harmonogram a přílohy. Připravovaná stavba je omezena na 
jednoho budoucího stavebníka, který za stavbu v evidenci zodpovídá a udržuje 
ji aktuální. PSI je složena z prvků PSI, které definují jednotlivé části (úseky) 
připravované stavby. Při změně je původní objekt historizován. 

Atributy 

Atribut Datový typ Nás. Poznámka 

idPsi IdIsDmvs_T  [1] ID PSI v IS DMVS 

financovanoZVer

ejnychProstredku 

LogickyTyp

_T 
 [1] 

Příznak, zda je stavba alespoň z části financována 
z veřejných prostředků.  

podilVerejnychPr

ostredku 
Cislo_T  [0..1] 

Procentuální podíl financování z veřejných 
prostředků.  
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Atribut Datový typ Nás. Poznámka 

ics 
TextStredni

_T 
 [0..1] Identifikační číslo stavby 

nazev 
TextStredni

_T 
 [1] Název definovaný budoucím stavebníkem 

idStavebnihoZam

eru 

TextStredni

_T 
 [0..1] 

ID stavebního záměru vložené budoucím 
stavebníkem 

predpokladaneDa

tumPodaniZadost

iOPovoleniZamer

u 

DatumRrrr

mmdd_T 
 [0..1] 

Předpokládaný termín podání žádosti o povolení 
záměru 

datumPodaniZad

ostiOPovoleniZa

meru 

DatumRrrr

mmdd_T 
 [0..1] Datum podání žádosti o povolení záměru 

predpokladaneDa

tumZahajeniStav

by 

DatumRrrr

mmdd_T 
 [0..1] Předpokládaný termín zahájení stavby 

datumZahajeniSt

avby 

DatumRrrr

mmdd_T 
 [0..1] Datum zahájení stavby 

predpokladaneDa

tumZahajeniUziv

aniStavby 

DatumRrrr

mmdd_T 
 [0..1] Předpokládaný termín zahájení užívání stavby 

datumZahajeniUz

ivaniStavby 

DatumRrrr

mmdd_T 
 [0..1] Datum zahájení užívání stavby 

predpokladanaDo

baStavby 
Cislo_T  [0..1] Předpokládaná doba provádění stavby v měsících 

datumVytvoreni 
DatumACas

_T 
 [1] Datum vytvoření PSI v IS DMVS 

datumZmeny 
DatumACas

_T 
 [1] Datum poslední úpravy PSI v IS DMVS 

prilohyPsi FileZip_T  [0..1] Přílohy k PSI v souboru ZIP 

integrovanSIsDsr 
LogickyTyp

_T 
 [1] Příznak, zda byla PSI aktualizována z IS DSŘ. 

nahranObsahPsi 
LogickyTyp

_T 
 [1] Příznak, zda byly k PSI nahrány podklady v JVF. 
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Třída SubjektIsDmvs 

Typ Class  

Popis 

Subjekt IS DMVS je právnická nebo fyzická osoba registrovaná v IS DMVS. 
Subjekt IS DMVS může být zapsán v několika různých registrech. Pro zápis PSI 
musí být subjekt registrován v registru budoucích stavebníků. Subjekt může 
definovat své uživatele, kteří za něj mohou v IS DMVS vystupovat.  

 

Třída UzemniVymezeniPrvkuPsi 

Typ Class  

Popis Polygon ze systému polygonů, kterým je vymezena oblast prvku PSI 

 

Třída TypObjektu_E 

Typ Enumeration  

Popis 

silniční doprava – trasa připravované stavby 

silniční doprava – místo připravované stavby 

drážní doprava – trasa připravované stavby 

drážní doprava – místo připravované stavby 

vodní doprava – trasa připravované stavby 

vodní doprava – místo připravované stavby 

letecká doprava – trasa připravované stavby 

letecká doprava – místo připravované stavby 

stavba pro pěší - trasa připravované stavby 

cyklistická doprava – trasa připravované stavby 

cyklistická doprava – místo připravované stavby 

terminál kombinované dopravy - místo připravované stavby 

elektrická síť – trasa připravované stavby 

elektrická síť – místo připravované stavby 

elektronické komunikace – trasa připravované stavby 

elektronické komunikace – místo připravované stavby 

plynovod – trasa připravované stavby 

plynovod – místo připravované stavby 

vodovod – trasa připravované stavby 

vodovod – místo připravované stavby 

kanalizace – trasa připravované stavby 

kanalizace – místo připravované stavby 

produktovod – trasa připravované stavby 

produktovod – místo připravované stavby 

teplovod - trasa připravované stavby 

teplovod – místo připravované stavby 

vodní dílo - připravovaná stavba 

odpadové hospodářství - připravovaná stavba 
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protipovodňové opatření – trasa připravované stavby 

přivaděč povrchových vod – trasa připravované stavby 

sdílená stavba technické infrastruktury – trasa připravované stavby 

veřejné prostranství -  připravovaná stavba 

jiná připravovaná stavba 

Poznámka: Datový obsah EPSI bude upřesněn v průběhu implementace. 

 

7.2 Model datových typů 

Třída DatumACas_T 

Typ DataType  

Popis 

SysDate 

 

Datum ve tvaru SysDate 

 

Třída DatumRrrrmmdd_T 

Typ DataType  

Popis 

date  

 

datum 

 

Třída FileJvfDtm_T 

Typ DataType  

Popis Soubor JVF DTM 

 

Třída FilePdf_T 

Typ DataType  

Popis  

 

Třída FileZip_T 

Typ DataType  

Popis Soubor ve formátu zip. 

 

Třída GeometriePolygonu_T 

Typ DataType  

Popis Souřadnice bodů tvořících uzavřenou nekřížící se lomenou čáru. 
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Třída Ico_T 

Typ DataType  

Popis 

nvarchar(8) 

 

IČO (Identifikační číslo osoby). 
Identifikační číslo osoby (IČO) je číslicový pořadový kód, který slouží 
k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Ekonomickým subjektem je 
každá právnická osoba a dále fyzické osoby, které mají podle zvláštního 
předpisu postavení podnikatele (ISDP). V IS DMVS je vedeno IČO pouze 

u právnických osob. 
 

Validace numeričnosti a kontrolní cifry: 
• povoleno pořídit pouze číslice, 
• - kontrola na kontrolní číslo dle standardní definice. 

 

Třída IdIsDmvs_T 

Typ DataType  

Popis Identifikátor položky vedené v IS DMVS. 

 

Třída Jmeno_T 

Typ DataType  

Popis 

string 24 

 

Přípustné hodnoty:  
všechny alfanumerické znaky a speciální znaky „-“, „ˇ“, „,“, „.“. 

 

Třída KodKraje_T 

Typ DataType  

Popis 

Kód kraje je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „kraj“. 
Je jedinečný v rámci České republiky. 
 

 

Třída kodMoMc_T 

Typ DataType  

Popis 

number 6 

Kód městského obvodu/městské části je číselný prostorový identifikátor prvku 

prostorové identifikace „městský obvod/městská část“.  Městské části resp. 
městské obvody se vyskytují pouze ve vybraných statutárních městech ČR. 
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Třída KodObce_T 

Typ DataType  

Popis 

number 6 

Kód obce je číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace 
„obec“.   

 

Třída LogickyTyp_T 

Typ DataType  

Popis Logický typ reprezentovaný hodnotami 1 (pravda) a 0 (nepravda). 

 

Třída Prijmeni_T 

Typ DataType  

Popis 

string 35 

 

Přípustné hodnoty:  
všechny alfanumerické znaky a speciální znaky „-“, „ˇ“, „,“, „.“. 
 

 

Třída TextDlouhy_T 

Typ DataType  

Popis 

string (MAX) 

 

MAX = 4000 

 

Třída TextKratky_T 

Typ DataType  

Popis string 64 

 

Třída TextStredni_T 

Typ DataType  

Popis string 250 
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8 Součinnost 
Specifikace nezbytné součinnosti, vyžadované od ČÚZK, vychází z předpokladu 

oboustranného zájmu na úspěšné realizaci projektu. Tato součinnost je vzhledem ke svému 
charakteru specifikována v obecné rovině, ale prakticky se jedná o akty a činnosti, jež není 
možné požadovat po Zhotoviteli. 

 

Předpoklad nezbytné součinnosti je následující: 

• Určení odpovědných osob v rámci organizace ČÚZK k tomu, aby se účastnily 
operativní realizace projektu ve smyslu případného upřesnění detailu požadavků, 
popisu procesů, objasnění doplňujících dotazů, verifikace testovacích scénářů, 
samotného testování řešení dle domluveného rozsahu. 

• Zajištění účasti nominovaných členů realizačního týmu na domluvených schůzkách 
dle organizačního nastavení, komunikační strategie a dle potřeby domluvené na 
úrovni projektového řízení, tj. ČÚZK by měl těmto osobám rezervovat dostatečné 
časové kapacity a také technické vybavení pro vzájemnou spolupráci v rámci 
projektového týmu. 

• Respektování harmonogramu projektu – aktivity ze strany ČÚZK musí probíhat 
v kontextu a návaznosti na realizaci projektu. 

• Spolupráce v oblasti identifikace rizik, jejich vyhodnocení a aplikování 
odsouhlasených opatření k jejich prevenci. 

• Zajištění součinnosti na straně ČÚZK a jeho dodavatelů u integrovaných systémů, 
nebo kooperujících systémů či komponent ICT. 

• Poskytnutí přístupu ke specifickým rozhraním, systémům a požadovaným informacím 

a klíčovým uživatelům. 

• Informace o technických podmínkách používaného datového centra. 

• VPN připojení pro konzultanty. 

• Zodpovězení otevřených bodů. 
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9 Přehled zkratek 

Zkratka Význam 

AA Aplikační architektura 

ACE Asseco Central Europe 

AD Active Directory 

AIS Agendový informační systém 

API 
Application Programming Interface (rozhraní pro programování 
aplikací) 

AZI 
Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr) 

BA Business architektura 

BI Business Intelligence 

BPMN 
Business Process Model and Notation, jazyk a metodika pro 

modelování procesů 

BS PSI Budoucí stavebník připravované stavby infrastruktury 

CAS Centrální autentizační služba 

CI Continuous integration 

CD Continuous deployment 

CSS Cascading Style Sheets, kaskádové styly 

CMS Centrální místo služeb 

ČR Česká republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DB Databáze 

DC Datové centrum 

DI Dopravní infrastruktura 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DTI Dopravní a technická infrastruktura 

DTM Digitální technická mapa 

DTMK Digitální technická mapa kraje 

DMZ Demilitarizovaná zóna 

DTO 
Data transfer object, prostředek pro modelování předávání dat 
v rámci aplikací a mezi aplikacemi 
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Zkratka Význam 

EA Enterprise architektura 

eIDAS 
Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci 
a důvěryhodných službách 

EPSI Evidence připravovaných staveb infrastruktury 

EPVDS 
Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK v návaznosti na 

systém datových schránek 

EU Evropská unie 

FO Fyzická osoba 

GAD Geodetická aktualizační dokumentace 

GML Geography Markup Language 

HTML 
Hypertext Markup Language, název značkovacího jazyka 
používaného pro tvorbu webových stránek 

HW hardware 

I U D Operace insert, update, delete 

IA Infrastrukturní architektura 

ID Identifikátor 

IDM Identity management, správa identit 

IS Informační systém 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy 

IS DTM Informační systém Digitální technické mapy (kraje) 

IČO Identifikační číslo osoby 

ICT 
Information and Communication Technologies, informační 
a komunikační technologie 

IOS Operační systém pro telefony iPhone 

ISDP Informační systém datových prvků 

IS Informační systém 

ISDS Informační systém datových schránek 

IS DSŘ Informační systém digitalizace stavebního řízení 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

ISVS Informační systém veřejné správy 

ISZR Informační systém základních registrů 

IW Interview 
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Zkratka Význam 

JIP Jednotný identitní prostor (informačních systémů veřejné správy)  

JVF DTM (též 
pouze JVF) 

Jednotný výměnný formát digitální technické mapy 

KAAS Katalog autentizačních a autorizačních služeb  

KDM Konceptuální datový model 

KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy 

MAX Maximální hodnota 

MOCK Simulovaný objekt 

MOMC Městský obvod nebo městská část 

MOP Městský obvod v Praze 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

NAP Národní architektonický plán 

NAR Národní architektonický rámec 

NIA Národní identitní autorita 

OGC Open Geospatial Consortium 

OHA Odbor hlavního architekta (na MVČR) 

OVM Orgán veřejné moci 

PEM Privacy-enhanced Electronic Mail, formát certifikátu 

PO Právnická osoba 

PSČ Poštovní směrovací číslo 

PSI Připravovaná stavba infrastruktury 

RAC Real Application Cluster  

PK Primary Key 

REST Representational State Transfer – je architektura rozhraní 

ROB Registr obyvatel 

ROS Registr osob 

RÚIAN Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SA Solution Architecture, architektura řešení 

SBD Security by design 

SD Solution Design, návrh řešení 
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Zkratka Význam 

SAMO 
Strategic Asset Management & Operations – softwarové řešení 
společnosti Asseco Central Europe 

SoaML 

Service Oriented Architecture Modeling Language – nadstavba 

modelovacího jazyka UML, která doplňuje tento jazyk o prvky 

a postupy pro modelování služeb 

SOAP 
Simple Object Access Protocol, protokol pro výměnu zpráv 
založených na XML 

SOP Správní obvod v Praze 

SQL Structured Query Language 

SSO Single sign-on přihlášení  

SW Software 

SŽ Správa železnic 

TA Technologická architektura 

TI Technická infrastruktura 

TOGAF® 
The Open Group Architecture Framework, metodika a rámec 
enterprise architektury 

TS technologický stack 

UC Use Case, případ užití 

UI Uživatelské rozhraní 

UML Unified Modeling Language, jazyk pro modelování IS 

URL 

Uniform Resource Locator, podmnožina URI, popisuje konkrétní 
umístění daného cíle a obsahuje veškeré informace potřebné pro 
jeho získání 

VIS Významný informační systém 

VSČR Veřejná správa České republiky 

VM Virtual Machine 

VSP Vlastník, správce, provozovatel 

VÚSC Vyšší územně samosprávný celek 

WFS 
Web Feature Service, webová služba pro sdílení geografické 
informace ve formě vektorových dat 

WMS Web Map Service, webová mapová služba 

WMTS Web Map Tile Service, webová mapová služba (dlaždicová) 

WS Web Services, webové služby 

www World Wide Web 
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Zkratka Význam 

XML Rozšiřitelný značkovací jazyk (eXtensible Markup Language) 

XSS Cross Site Scripting 

ZD Zadávací dokumentace 

ZPS Základní prostorová situace 

ZR Základní registry 

 



Smlouva o dílo na plnění VZMR Komponenta Evidence připravovaných staveb
infrastruktury pro IS DTM PK

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

Obsahem přílohy č. 4 SoD je METODIKA ČÚZK

Technické specifikace změn datového obsahu DTM a všech 
souvisejících služeb pro evidenci připravovaných staveb pro ČÚZK

zveřejněná na https://ezak.cnDk.cz/vz00012323

Následuje samostatně číslovaná Příloha č. 4

15

H Financováno 
Evropskou unií
NextGenerationEU

► • Plán 
I obnovy

Národní
MINISTERSTVO
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZMĚN DATOVÉHO OBSAHU 
DTM A VŠECH SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO EVIDENCI 
PŘIPRAVOVANÝCH STAVEB
PRO ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

Objednatel:
Adresa:
Kontakt:

Český úřad zeměměřický a katastrální

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
telefon:!

Zhotovitel:
Adresa:
Kontakt:

Olšová 796/10, 326 00 Plzeň 
e-mail: telefon:
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Ochrana informací 

Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou určeny výhradně pro účely objednatele a jsou ze 
strany zhotovitele považovány za důvěrné s výjimkou údajů, které byly pro zpracování této analýzy 
poskytnuty ze strany objednatele nebo svojí povahou pocházejí z veřejných zdrojů. 

Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo písemné 
formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti se zpracováním tohoto dokumentu, 

jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy 
související s činností zhotovitele, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které 
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. 

Tento dokument byl vypracován pro zadaný projekt nebo jeho uvedenou část a nemělo by se na ni 
spoléhat nebo ji užívat k jakémukoli jinému projektu bez provedení nezávislé kontroly jeho vhodnosti 
a bez získání předchozího souhlasu zhotovitele. Zhotovitel dokumentu nemůže přijmout zodpovědnost 
či odpovědnost za důsledky užití tohoto dokumentu pro jiný účel než ten, pro který byl objednán.  

Zhotovitel nepřijímá odpovědnost za tento dokument žádné jiné straně nežli objednateli. Zhotovitel 
nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé objednateli – ať už smluvních či 
vyplývajících z obecných ustanovení o náhradě škody – v rozsahu, v jakém je tento dokument založen 
na informacích poskytnutých třetími stranami, přičemž závěry na základě těchto informací třetích stran 
byly použity pro zpracování tohoto dokumentu. 
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3. Úvod 

3.1. Účel dokumentu 

Účelem dokumentu je zpracování technické specifikace změn datového modelu obsahu DTM a všech 
souvisejících služeb na základě výsledků analýzy dopadů novely zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních 
ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) publikovalo dne 15. června 2023 v rámci Národního 
plánu obnovy (dále jen „NPO“) výzvu: Digitální vysokokapacitní sítě – VII. výzva z komponenty 1.3 
Národního plánu obnovy (dále jen „Výzva“). Cílem výzvy je provádění opatření, včetně dokončení 
technických specifikací, jejichž cílem je vytvoření evidence připravovaných staveb infrastruktury.  

Tato technická specifikace navazuje a podrobněji řeší některé důležité aspekty uvozené v analýze 
dopadů novely zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů do projektů Digitálních 
technických map krajů (dále jen „DTM krajů“) a do projektu Digitální mapy veřejné správy (dále jen 

„DMVS“). V rámci technické specifikace změn jsou tedy zejména popisovány podrobnější dopady a 
popisy změn na projekty DTM krajů a DMVS, a to zejména do jejich informačních systémů, kterými jsou 
Informační systém DMVS (dále jen „IS DMVS“) a Informační systémy DTM krajů (dále jen „IS DTM“). 
Technická specifikace bude jedním z podkladů pro naplnění jednoho z výsledných indikátorů výše 
uvedené výzvy, kterým jsou „Dokončené technické specifikace“. 

Účelem dokumentu není vytvoření podrobné technické specifikace, která může být bez patřičných 
úprav (zpřesnění a konkretizace) použita pro účely zadávacího řízení v rámci úprav příslušných 
informačních systémů. Tato zpřesnění musí být provedena po konkretizaci v tomto dokumentu 

identifikovaných nejasných nebo nerozhodnutých bodů správci příslušných informačních systémů 
v úzké součinnosti s jejich tvůrci – dodavateli stávajících informačních systémů. Velký vliv na způsob 
realizace konkrétních technických požadavků mohou vyvstat až v rámci projednání tohoto výstupu se 

zainteresovanými subjekty dle požadavků NPO, tj. s MMR, ČTÚ, DIA (OHA), MPO, Koordinační radou 
správců DMVS/DTM a se zástupci dotčených sektorů. Na základě tohoto projednání je pak možné 
příslušné technické specifikace více konkretizovat a rozdělit pro daný IS. 

Tato technická specifikace je úzce provázána se současně řešenými dokumenty (v rámci plnění 
objednávky ČÚZK- 12618/2023 ze dne 27.6.2023) „Analýza dopadů novely zákona č. 194/2017 Sb. do 
projektů digitálních technických map krajů a projektu digitální mapy veřejné správy“, kterou 
podrobněji rozpracovává, a „Dopad evidence připravovaných staveb infrastruktury do obsahu vyhlášky 
č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě“. 

Dokument „Technické specifikace změn datového obsahu DTM a všech souvisejících služeb pro 
evidenci připravovaných staveb“ byl zpracován v období července až září 2023. 
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3.2. Kontext a motivace změn 

IS DTM a IS DMVS hrají zásadní roli v evidenci a správě objektů technické infrastruktury v rámci správy 
DTM. Jejich úspěšné spuštění a fungování bude mít klíčový význam pro efektivní evidenci, plánování, 
výstavbu a údržbu technické infrastruktury, které jsou zásadní pro rozvoj regionů obecně. 

S nepřetržitým obecným vývojem technologií a zejména aktuálními změnami v právním a regulačním 
prostředí, zejména dopady analyzované v dokumentu „Analýza dopadů novely zákona č. 194/2017 Sb. 
do projektů digitálních technických map krajů a projektu digitální mapy veřejné správy“, však vzniká 
potřeba aktualizovat datový obsah DTM a související služby a funkcionality příslušných IS. Zásadní 
motivací pro tyto změny je nutnost reagovat na požadavky nové legislativy, a to Zákona č. 202/2023 

Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“), který 

mimo jiné přináší nové požadavky na evidenci plánovaných staveb infrastruktury (dále jen „EPSI“). To 
zahrnuje potřebu evidovat a spravovat další informace v DTM kraje. Tyto požadavky nové legislativy je 
třeba plně naplnit úpravou funkcionalit IS DTM a IS DMVS a rozšířením datového obsahu DTM. 

Cílem této aktualizace datového obsahu DTM a souvisejících služeb pro EPSI je tedy zajistit, že tyto 

klíčové informační systémy budou nadále plně funkční, aktuální a schopné reagovat na rostoucí 
potřeby a nové právní požadavky. Tato aktualizace musí být prováděna s důrazem na zachování 
stability a spolehlivosti systému, a zároveň s otevřeností pro budoucí rozvoj a inovace v oblasti správy 
datového obsahu DTM. 

3.3. Rozsah dokumentu 

Technická specifikace není zpracována v takové podrobnosti, aby byla bez patřičného doplnění a 
konkrétního rozpracování příslušných kapitol a přizpůsobení zvyklostem příslušných veřejných 
zadavatelů (v tomto případě zejména ČÚZK a krajů) použitelná jako podrobná technická specifikace 
v rámci přípravy a realizace příslušných výběrových řízení jako příloha zadávacích dokumentací 
(zadávacích podmínek). Tyto podrobné technické specifikace musí vzniknout až v následujících krocích 
a zejména po projednání a odsouhlasení příslušných dopadů a způsobu jejich realizace v dalších krocích 
příslušných projektů (včetně vazeb na způsob financování těchto vyvolaných změn v příslušných IS). 

4. Specifikace a části IS DMVS a IS DTM krajů dotčených změnou 

V rámci naplnění požadavků legislativy vzniká nová aplikační komponenta (modul) evidence 
připravovaných staveb infrastruktury (dále jen „EPSI“) a seznam budoucích stavebníků. Kromě těchto 
nových komponent a dále uvedených funkcí a procesů budou realizací změn dotčené již realizované 
funkcionality IS DMVS, zejména komponenty Příjem dat, Publikace dat, Portál IS DMVS, Správa IS DMVS 
a Integrační služby. Obdobně tomu tak bude i na straně IS DTM. 

4.1. Návrh principu vedení objektů o PSI v systému IS DTM krajů 

Z povahy věci se jedná o zcela nový typ obsahu, který má jiný režim aktualizace než ZPS i TI/DI. Je třeba 
vytvořit samostatný režim workflow pro údaje PSI. Důvodem je, že budoucí stavebník je víceméně 
kdokoli, kdo hodlá realizovat určitý typ infrastruktury (nejen), přičemž čerpá (i z části) veřejné zdroje 
financování. Jedná se tedy o otevřený okruh subjektů, obdobně jako jsou stavebníci. Současně se 
ovšem předpokládá, že budoucí stavebník bude údaje o PSI v čase aktualizovat, obdobně jako správci 
TI/DI. 
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V zákoně není stanoveno, jakým způsobem má budoucí stavebník vkládat údaje do DTM. Jsou v základu 
možné 2 následující varianty:

Varianta 1: àla stavebník – budoucí stavebník vkládá jen AD HOC přes Portál IS DMVS

Připravované stavby bude stavebník vkládat do systému prostřednictvím zvláštní sekce Portálu IS 
DMVS. Budoucí stavebník se bude muset registrovat do Registru subjektů, a to kvůli autentizaci a 
autorizaci pro editaci svého obsahu. Na Portále IS DMVS bude vytvořeno nové prostředí pro 
správu/editaci údajů o připravovaných stavbách pro každého registrovaného budoucího stavebníka. 
Prostředí bude využívat nová www rozhraní IS DTM krajů pro aktualizaci připravovaných staveb 
(obdoba stávajících služeb pro aktualizaci TI/DI).

Varianta 2: àla správce TI/DI – budoucí stavebník vkládá i přes www rozhraní

Připravované stavby bude stavebník vkládat do systému prostřednictvím rozhraní služeb IS DMVS. 

Budoucí stavebník se bude muset registrovat do Registru subjektů, a to kvůli autentizaci a autorizaci 
pro editaci svého obsahu. Budoucí stavebník bude muset pověřit editora a dále komunikovat 
prostřednictvím aplikací třetích stran (nebo krajů) pro zápis svých údajů do systému IS DMVS, obdobně 
jako aktualizace TI/DI. Prostředí bude využívat nová www rozhraní IS DTM krajů pro aktualizaci 
připravovaných staveb (obdoba stávajících služeb pro aktualizaci TI/DI).  Tato varianta není 
preferovaná pro individuální budoucí stavebníky, protože by pro tyto subjekty přinesla další formální 
překážky a náklady. Jako vhodná se naopak jeví pro subjekty, které jsou současně správci TI/DI, 
prostředí pro aktualizaci DTM mají k dispozici a jeho využití pro plnění dalších povinností vyplývajících 
z požadavků na PSI by naopak zvýšenou administrativu částečně mohlo eliminovat.
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Využití režimu obdobného DI/TI v současné právní úpravě brání nevhodná forma předávaných 
podkladů o vymezení PSI formou zákresu do situačního výkresu. Implementace tohoto požadavku 
znemožňuje využití předání digitálních údajů o lokalizaci PSI přímo pomocí vektorových dat, např. v JVF 

DTM, nebo umožnění zákresu budoucím stavebníkem do interaktivní mapy v rámci podání. Vložení 

situačního výkresu bez zmocnění ČÚZK upravit náležitosti formy podání v prováděcí vyhlášce nutně 

vede k nutnosti vyžadovat PDF dokument s lokalizací a jeho následné manuální překreslení editorem 

DTM, což jde zcela proti účelu digitalizace.

V obou případech musí být zajištěna integrace na budoucí systémy stavební správy. V současnosti 
nejsou známy detaily technologického řešení a detailní logické architektury a workflow systému, takže 
tento bod nelze zatím uspokojivě řešit. Zejména je nutné zajistit ztotožnění subjektu/osoby budoucího
stavebníka v systému stavební správy s Registrem subjektů IS DMVS a současně zajistit, aby IS stavební 
správy obsahoval všechny povinné údaje o PSI, které mají být zapisovány do DTM.

5. Požadavky na změny IS DMVS

IS DMVS, jehož správcem je ČÚZK, je významným informačním systémem, který představuje centrální 
část systému zastřešující krajské IS DTM a zajišťuje funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni.

Existující IS DMVS je vhodné rozšířit vybudováním centrální komponenty EPSI, neboť IS DMVS je 
základním komunikačním uzlem pro aktualizaci krajských DTM a zajišťuje dostupnost všech DTM na 
území celé ČR. Pro efektivní koordinaci staveb je naprosto nezbytné, aby všechny oprávněné osoby 
měly informace o ostatních připravovaných stavbách infrastruktury, a to v dostatečném časovém 
předstihu. IS DMVS bude tak pro evidenci PSI jako centrální uzel pro zajištění aktualizace krajských 
DTM a DTM VPS, skrze který bude evidence PSI aktualizována a prostřednictvím kterého bude evidence 
údajů o PSI publikována.

Pro efektivní správu, využívání a poskytování údajů o PSI se jeví jako účelné vytvořit na centrální úrovni 
(v IS DMVS) datový sklad (databázi), kde budou vedeny a ukládány aktuální údaje o PSI. IS DTM krajů 
by měly plnit roli úložiště s funkcí historizace těchto údajů v IS DTM. Toto řešení má i své opodstatnění 
při efektivní realizaci splnění požadavku na automatické propisy údajů z IS DSŘ do EPSI a naopak. 
Dalším přínosem tohoto centrálního řešení je potřeba systémového a efektivního způsobu správy a 
ukládání údajů o PSI, které leží na území více krajů – tj. je vhodné, aby příslušná ID záznamů PSI 
přiděloval centrálně IS DMVS a IS DTM si následně vkládal svoje potřebná ID jako je tomu již dnes 
v DTM při přidělování externích ID SVP u dat DTI. Otázku přeshraničního vedení PSI je potřeba důkladně 
v dalších etapách realizace zhodnotit a vyřešit. V neposlední řadě je dalším podpůrným argumentem 
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pro toto navrhované řešení vyřešení požadavků legislativy na aktualizace údajů a jejich případné 
automatické výmazy z EPSI, s tím související notifikační služby a již uvedené vazby na IS DSŘ. 

Centrální vedení údajů o PSI s sebou nese jeden podstatný aspekt – IS DMVS nemá editory ZPS. 
Znamená to, že údaje o lokalizaci PSI musí být do systému přijímány tak, aby nevyžadovaly žádnou další 
manuální úpravu nebo jakoukoli operaci “zapracování”, která znamená ruční zásah editora. To je 
ovšem v současnosti v rozporu s dikcí zákona o způsobu poskytování situačních zákresů s vymezením 
rozsahu PSI. V případě, že by bylo nutné manuálně překreslovat podklady poskytnuté budoucími 
stavebníky, bylo by nutné tuto roli předat na editory ZPS krajů, což by centrální správu víceméně 
znemožnilo. 

Na úrovni procesní vrstvy se oproti současnému stavu IS DMVS vyskytují nové byznys role, a to role 
Stavební úřad – Budoucí stavebník – Jednotné informační místo Českého telekomunikačního úřadu. 

Jejich úlohy spočívají v procesech: 

• Budoucí stavebník zapíše základní údaje o PSI financované zcela nebo zčásti z veřejných 
prostředků, která vyžaduje povolení záměru, do 1 měsíce ode dne zahájení přípravy stavby. 
Budoucí stavebník může o těchto stavbách zapsat také doplňkové údaje. 

• Budoucí stavebník aktualizuje údaje zapsané v DTM do dvou týdnů po jejich změně, nejméně 
však jednou ročně provede aktualizaci jím zapsaných údajů. Jako poslední aktualizaci zapíše 
údaj o zahájení užívání stavby.  

• Do DTM se převezmou údaje o připravované stavbě infrastruktury z informačního systému 
stavební správy, pokud informační systém stavební správy tyto údaje obsahuje. Má se za to, 
že budoucí stavebník splnil povinnost, pakliže provedl aktualizaci prostřednictvím stavebního 
úřadu v rámci stavebního řízení. 

• Český telekomunikační úřad plní roli Jednotného informační místa včetně možnosti 
stanovování pravidel koordinace staveb infrastruktury. Přesné procesy a kompetence v  této 
problematice jsou mimo rámec této technické specifikace, nicméně vybudování EPSI přispívá 
k plnění těchto práv a povinností jak ze strany stavebníků, tak ze strany Českého 
telekomunikačního úřadu. 

Centrální komponenta EPSI bude součástí IS DMVS a bude integrována na IS DTM a IS DSŘ. Součástí 
realizace bude rovněž vytvoření dokumentace systému. 

Centrální komponenta EPSI v IS DMVS bude zajišťovat zejména tyto funkcionality:  

- vedení seznamu budoucích stavebníků, včetně údajů o tom, v jakém území připravují stavby 
infrastruktury 

- jednotné rozhraní pro předávání údajů o PSI k aktualizaci DTM 

- jednotné rozhraní pro zobrazení údajů o PSI  
- jednotné rozhraní pro poskytování údajů budoucím stavebníkům PSI v rozsahu nezbytném pro 

přípravu těchto staveb a vlastníkům dotčených nemovitých věcí a osobám, které prokáží právní 
zájem při nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem,  

- jednotné rozhraní pro integraci s referenčním rozhraním veřejné správy zprostředkujícím 
komunikaci vůči základním registrům a Informačním systémem sdílené služby zprostředkujícím 
komunikaci vůči AIS veřejné správy 

- workflow k odesílání notifikací  

Komponenty pro integraci s IS DSŘ a IS DTM bude zajišťovat zejména tyto funkcionality: 

- automatizované převzetí údajů o podání žádosti o povolení záměru 
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- automatizované převzetí identifikačního čísla stavby 

- automatizované odeslání oznámení o zahájení přípravy stavby 

Je na rozhodnutí, zda v návrhu vazeb jednotlivých IS má být propojení mezi IS DSŘ s IS DTM krajů, nebo 
jen s IS DMVS. Má-li IS DMVS zajišťovat aktualizaci údajů, pak by měla být integrace zejména s IS DMVS 

v ideálním případě pak jen s IS DMVS. 

5.1. Vedení a správa údajů 

Na základě § 2a odst. 2 Zákona o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 

musí být PSI evidovány v neveřejné části DTM kraje. 

Z uvedených ustanovení zákona a dalších skutečností identifikovaných v rámci analytických prací lze 

tak v základu dovodit a je dále nutné řešit: 

- Údaje o PSI jsou vedeny v neveřejné části DTM kraje, zároveň je ale vhodné realizovat 

centrální úložiště PSI v rámci IS DMVS (viz výše) 
- Potřebu stanovit, jaké jsou požadavky a technické specifikace ze strany IS DSŘ vůči EPSI 

(zejména stanovení, jaké údaje budou v jaký okamžik evidovány a požadovány pro vzájemné 
vazby mezi IS; zároveň musí být stanoven rozsah funkcionalit jednotlivých IS). Předpokládaná 
je následující reálná časová souslednost v rámci přípravy a realizace dané stavby: 

o Vytvoření záznamu v EPSI 

o Podání na stavebním úřadu 

o Vytvoření záznamu v IS DSŘ 

o Přidělení identifikačního čísla stavby 

o Spojení záznamů v EPSI a IS DSŘ 

o Zánik záznamu v EPSI (realizací záměru nebo automaticky po uplynutí lhůty) 
- Vytvoření EPSI jako nové aplikační komponenty (modulu) IS DMVS, obsahující informace: 

o přibližné umístění a druh stavby infrastruktury, přičemž přibližné umístění může být 
vyjádřeno ve variantách a jednotlivé úseky mohou být uvedeny samostatně, 

o údaj, zda se jedná o stavbu financovanou zcela nebo zčásti z veřejných prostředků, 
o kontaktní údaj budoucího stavebníka, 
o datum podání žádosti o povolení záměru, byla-li žádost podána,  
o identifikační číslo stavby, bylo-li jí přiděleno a 

o doplňkové údaje o PSI, kterými jsou: 
§ předpokládaný termín podání žádosti o povolení záměru, je-li takové povolení 

vyžadováno, 
§ předpokládaný termín zahájení stavby, nebo informace o již zahájené stavbě, 
§ předpokládaná doba provádění stavby, nebo informace o zahájení užívání 

stavby. 

- Vytvoření EPSI jako nové aplikační komponenty (modulu) IS DMVS, obsahující funkce: 

o Vložení, aktualizace a výmaz údajů o PSI (s využitím služeb rozhraní IS DMVS) 

o Předání údajů o PSI do IS DTM krajů pro dlouhodobé uložení a historizaci 
o Notifikace, prostřednictvím kterých bude uživatel upozorněn na potřebu aktualizace 

případně generované oznámení, kterým bude stavebník informován o případném 
selhání automatického průpisu z IS DSŘ. Vytvoření funkcionality notifikačních služeb a 
jejich konfigurace (časové limity a splnění podmínek pro notifikaci). 

o Automatického výmazu údajů o PSI, pokud po dobu tří po sobě jdoucích let od 
provedení zápisu nebo od poslední aktualizace nedojde k aktualizaci zapsaných údajů 



11 

o připravované stavbě infrastruktury, v takovém případě se má za to, že budoucí 
stavebník od přípravy stavby infrastruktury upustil. Před tímto automatickým 
výmazem je vhodné příslušného budoucího stavebníka informovat prostřednictvím 
notifikačních služeb o této skutečnosti. Vytvoření funkcionality notifikačních služeb a 
jejich administrátorské a uživatelské konfigurace (časové limity a splnění podmínek 
pro notifikaci). 

o Zpřístupnění informací prostřednictvím klienta obsahující kromě popisných informací 
i mapové kompozice. 

- Rozšíření integračních služeb o nová rozhraní: 

o Rozhraní pro předávání údajů o PSI k aktualizaci v IS DTM 

o Vytvoří se nové služby pro komunikaci mezi IS DMVS a IS DTM tak, aby bylo možné 
zajistit zápis a aktualizaci údajů o připravovaných záměrech a jejich případný výmaz. 

o Rozhraní pro sdílení údajů s IS DSŘ do IS DTM se převezmou údaje o PSI z informačního 
systému stavební správy, pokud informační systém stavební správy tyto údaje 
obsahuje. Poznámka: Pravděpodobně může nastat i situace, kdy je údaj v EPSI zapsán 

již dříve, než se začne řešit případ stavebního záměru v DSŘ. V ten moment by naopak 

DSŘ mělo mít nástroje pro převzetí údajů z EPSI do systému stavební správy. 

Automatický průpis však může nastat jen u staveb, které vyžadují povolení záměru, 
jinak se v informačním systému stavební správy vůbec neobjeví. Ale do evidence PSI 
lze zapsat i stavby, které nevyžadují povolení, u nich tedy musí budoucí stavebník 
zajistit ruční aktualizaci. Rozhraní bude realizovat minimálně: 

§ převzetí údajů o podání žádosti o povolení záměru 

§ převzetí identifikačního čísla stavby 

§ předání informace o zahájení užívání stavby 

§ automatické odeslání oznámení o zahájení přípravy stavby 

o Rozhraní pro sdílení údajů na centrální služby eGovernmentu bude rozšířeno o služby 
sdílení, respektive publikace údajů o PSI jiným informačním systémům veřejné správy 
skrze ISSS dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, bude-li tato potřeba 
identifikována (kromě IS DSŘ). 

o Rozhraní pro poskytování WMS služby PSI. Služba by měla být publikována z IS DMVS, 
protože IS DMVS bude zajišťovat centrální správu údajů o PSI. Jedná se o systémově 
jednodušší řešení, než realizace 14 služeb PSI a jejich integrace v rámci IS DMVS v 
situaci, kdy IS DMVS bude obsahovat komponentu centrální databáze PSI. WMTS 
služby nejsou potřebami EPSI dotčeny. 

- Databáze EPSI 

o Centrální uložení a správu dat PSI v rámci systému IS DMVS bude zajišťovat nová 
komponenta pro uložení dat PSI. Součástí databáze budou zejména údaje o PSI, jejich 
identifikaci, lokalizaci a vlastnostech a dále systémové údaje o vzniku a změnách údajů 
v rámci IS DMVS/IS DTM v rozsahu dle požadavků identifikovaných v kapitole č. 6 

dokumentu „Dopad evidence připravovaných staveb infrastruktury do obsahu 
vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě“.   

o Komponenta pro uložení dat bude dále zajišťovat přidělování unikátních identifikátorů 
záznamů o PSI v rámci ČR a vést informace o příslušnosti záznamu o PSI v IS DTM v 
konkrétních krajích. 

- Notifikační služby 

o Centrální komponenta by měla na základě dat a informací v EPSI poskytovat notifikační 
služby pro zajištění informování budoucích stavebníků a případně dalších uživatelů o 
potřebě aktualizovat příslušné údaje v EPSI v souladu se zákonem. Notifikace budou 
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postupně „eskalovat“ až po informaci o automatickém výmazu údajů (vždy za splnění 
daných podmínek). 

- Automatický výmaz údajů o připravované stavbě 

o Při splnění časových podmínek daných legislativou by měla centrální komponenta na 
základě v ní uložených údajů zajistit automatický výmaz údajů o PSI. Zároveň zajistit i 
archivaci těchto údajů v IS DTM. 

Odkazy 
Analýza dopadů novely kapitola 7.2.1 bod ❷❸❺❻❼❽ 

Dopad na Vyhlášku o DTM kapitola 5.1.  

5.2. Poskytování údajů 

Na základě § 4b odst. 10 Zákona o zeměměřictví musí být umožněno poskytování údajů z neveřejné 
části DTM i budoucím stavebníkům připravovaných staveb infrastruktury v rozsahu nezbytném pro 
přípravu těchto staveb; údaje o připravovaných stavbách infrastruktury, které nejsou financovány zcela 
nebo z části z veřejných zdrojů, se poskytují pouze v rozsahu území evidovaného podle § 4d odst. 3 
písm. c) bodu 3 (tj. seznamu budoucích stavebníků, včetně údajů o tom, v jakém území připravují 
stavby infrastruktury).  

Z výše uvedených ustanovení zákona lze tak v základu dovodit a je dále nutné řešit: 

- Údaje o PSI jsou vedeny v neveřejné části DTM 

- Oprávněným subjektem pro výdej neveřejných dat je budoucí stavebník 

- Údaje o PSI, které jsou vedeny v EPSI dobrovolně (nejsou financovány zcela nebo z části z 
veřejných zdrojů), se poskytují pouze v rozsahu informace, že na daném území daný budoucí 
stavebník připravuje PSI 

- Potřebu stanovit, zda registrace budoucího stavebníka do seznamu budoucích stavebníků 

vedených v IS DMVS má být automatická nebo na základě nějakého schvalovacího procesu 
(vazba na zamezení spekulací na základě údajů z EPSI). 

o Budoucím stavebníkem může být kdokoliv 

o Údaje o budoucích stavbách mohou být zneužity např. pro spekulativní nákupy 
příslušných pozemků pod trasami PSI 

o V příslušné legislativě je na tuto situaci pamatováno a navržen způsob příslušné 
regulace 

- Potřebu stanovit, zda výdeje dat mají být v současném členění, jak uvádí Vyhláška (obecně 
území kraje a území obce nebo městské části) nebo může být umožněn uživatelský zákres 
rozsahu do mapy při tvorbě žádosti o data PSI. Současně je nutné rozlišit, zda se jedná o PSI 
financované alespoň částečně z veřejných zdrojů, nebo nikoli (dobrovolně vložené údaje). V 
případě, že se nejedná o stavby financované z veřejných zdrojů, budou o nich poskytovány 
údaje pouze v rozsahu území evidovaném podle § 4d odst. 3 písm. c) bodu 3 zákona o 

zeměměřictví, tj. v rozsahu území, ve kterém správce DTI působí. Poznámka k dořešení: Tento 

paragraf se týká pouze VSP DTI. Znamená to, že budoucí stavebníci, kteří nejsou VSP, se o 

dobrovolně vložených záměrech nemají jak dozvědět? Respektive mají, ale musí postupovat 

jako všichni ostatní neregistrovaní přes jejich vlastnictví pozemků? To ale nejsou také všichni 

budoucí stavebníci. 

- Rozšíření stávajícího mechanismu výdeje neveřejných dat o posuzování žádostí tak, aby 
umožnil podávání žádostí vlastníkům dotčených nemovitých věcí a osobám, které prokáží 
právní zájem při nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem. 

- Potřebu stanovit, jakým způsobem a na základě jakých podkladů budou Krajské úřady, resp. 
správci IS DTM krajů posuzovat žádosti o poskytování dat PSI dle § 4b odst. 10 písmeno d). 
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Odkazy 
Analýza dopadů novely kapitola 7.2.1 bod ❾ 

Dopad na Vyhlášku o DTM kapitola 5.2.  

5.3. Vytvoření nového seznamu budoucích stavebníků  

Na základě § 4d odst. 3 písmeno c) Zákona o zeměměřictví je IS DMVS povinen zajistit ke stávajícím 
vedeným seznamům vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o tom, 

v jakém území plní povinnost podle § 168 písm. b) stavebního zákona a vlastníků, provozovatelů a 

správců dopravní infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území působí nový seznam budoucích 

stavebníků, včetně údajů o tom, v jakém území připravují stavby infrastruktury podle § 2a zákona o 

koordinaci staveb infrastruktury. 

Podrobný obsah příslušného seznamu bude na základě zmocnění stanoven vyhláškou, obdobně jako 
je tomu u uvedených stávajících seznamů. 

Technicky se jako vhodné řešení zvolí rozšíření stávajícího seznamu vlastníků, provozovatelů a správců 
DTI, protože v řadě případů se bude jednat o stejné subjekty a bude se tak pravděpodobně jednat 
pouze o příznak (nebo další jiné označení a vlastnosti), že se zároveň jedná i o budoucího stavebníka. 
V seznamu budoucích stavebníků mohou být vedeny i zcela jiné fyzické nebo právnické osoby, které 
nebudou doposud v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DTI zavedeny. Musí mít tedy tuto 
možnost prostřednictvím funkcionality IS (zejména možnost nové registrace, změny údajů, delegování 
práv a povinností na jiný subjekt, smazání registrace). 

Obdobně jako u stávajících seznamů budou evidovány následující údaje o subjektu: 

• Typ osoby (fyzická osoba/právnická osoba) 

• Název, respektive všechny potřebné údaje identifikující danou osobu (FO/PO) 

• Adresy trvalého pobytu nebo sídla a údaje pro doručení 
• ID datové schránky 

• Další údaje (telefonní číslo, URL webové stránky a doručovací adresa, pokud se liší od adresy 
trvalého bydliště/sídla, e-mailová adresa) 

• Potřebné údaje a další specifikace popisující zejména rozsahy území nebo skupin objektů 

• Údaje o případných příslušných zmocněních a dalších skutečnostech 

Údaje vedené v základních registrech budou přebírány po úspěšném ověření dané fyzické nebo 
právnické osoby, stejně tak jako údaje již vedené v jiných seznamech v rámci IS DMVS. 

Seznam budoucích stavebníků by měl být dostupný prostřednictvím rozhraní i pro další IS (zejména IS 
DTM). 

Odkazy 
Analýza dopadů novely kapitola 7.2.1 bod ❿ 

Dopad na Vyhlášku o DTM kapitola 5.3.  
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6. Požadavky na změny IS DTM kraje 

6.1. Identifikace klíčových součástí IS DTM kraje 

Současný stav IS DTM krajů je stručně popsán v kapitole č. 5 v dokumentu „Analýza dopadů novely 
zákona č. 194/2017 Sb. do projektů digitálních technických map krajů a projektu digitální mapy veřejné 
správy“. Klíčové procesy jsou identifikovány a stručně popsány v kapitole č. 5.5 uvedeného dokumentu 
a v následujících kapitolách jsou podrobněji popsány. 

6.2. Změny architektury systému IS DTM kraje 

Z pohledu celkové architektury systému IS DTM krajů znamená rozšíření o podporu evidence PSI 

zejména: 

• Rozšíření obsahu vedených údajů DTM o údaje vztahující se k PSI 
• Implementaci nových workflow pro vložení, aktualizaci a výdej dat PSI 
• Rozšíření rozhraní pro schvalování oprávněnosti požadavků na výdej dat PSI 
• Rozšíření rozhraní IS DTM pro poskytování nových nebo upravených služeb pro zajištění funkcí 

EPSI, zejména komunikaci s IS DMVS. 
• Rozšíření WFS služeb (neveřejná data) 
• Rozšíření stahovacích služeb (neveřejná data) 
• Rozšíření služeb poskytujících aktualizační balíčky dat DTM (neveřejná data) 
• Implementace nové verze JVF 

V zájmu zachování jednotných postupů v rámci workflow DTM by pro předávání údajů o PSI měl být 
využíván také JVF DTM. Musí být pro potřeby PSI rozšířen. Obsah rozšíření je určeno v kapitole č. 6 

dokumentu „Dopad evidence připravovaných staveb infrastruktury do obsahu vyhlášky č. 393/2020 
Sb. o digitální technické mapě“. 

Rozšíření pro potřeby PSI nemá vliv na strukturu údajů o ZPS a DI/TI vedených v aktuální verzi DTM. 

6.3. Dopady do standardu pro WMS a WMTS služby 

Pro potřeby vizualizace údajů o objektech PSI musí být doplněna neveřejná prohlížecí WMS služba, 
která zpřístupní obsah PSI. S ohledem na to, že údaje o PSI tvoří samostatnou část IS DMVS/IS DTM 
kraje, by měla být pro tuto část obsahu vytvořena samostatná WMS služba. Specifikace obsahu a 
struktury WMS služby musí být koncipována tak, aby obsahovala celý rozsah údajů identifikovaných 
v kapitole č. 6 dokumentu „Dopad evidence připravovaných staveb infrastruktury do obsahu vyhlášky 
č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě“. 

S ohledem na požadavky různé přístupnosti k údajům o PSI realizovaných z veřejných zdrojů a údajů o 
PSI ostatních, musí WMS služba vést tyto dvě skupiny údajů v různých samostatně zobrazitelných 
vrstvách. 

WMS služba, respektive její vrstva, která bude sloužit pro zobrazení PSI nerealizovaných z veřejných 
zdrojů, bude pro koncového uživatele – VSP, který není OVM, zobrazována vždy v kombinaci s daty 
WMS služby zobrazující oblasti působnosti tohoto VSP, a to způsobem, který zajistí, že nebudou 
zobrazena data PSI za hranicí oblasti působnosti VSP. 
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6.4. Dopady do standardu WFS služeb 

Z dikce zákona nevyplývají žádné požadavky, které by evokovaly nezbytnost poskytování WFS služby 
pro datovou část PSI. 

6.5. Změny stahovacích služeb  

Pro zajištění poskytování neveřejných dat PSI musí být zajištěno rozšíření stahovacích služeb také o 
datovou část PSI. Data budou poskytována v JVF. Stahovací služby budou poskytovány IS DTM, a to 
včetně historických stavů, obdobně jako pro data ZPS, DI a TI. 

6.6. Změny předgenerovaných balíčků ke stažení 

Pro data PSI budou doplněny dva nové obsahové typy balíčků ke stažení neveřejné části obsahu:  

• PSI financované s využitím veřejných zdrojů a  
• PSI ostatní (vložené dobrovolně). 

Oba typy balíčků budou exportovány pro území celého kraje, a to jak v případě balíčku stavových dat 
(měsíční aktualizace), tak balíčku změnových vět (denní aktualizace). Stahovací balíčky obsahující PSI 
realizované z veřejných zdrojů budou k dispozici všem oprávněným žadatelům dle dikce zákona. 

Stahovací balíčky obsahující ostatní PSI (mimo veřejné zdroje) budou k dispozici pouze OVM. 

6.7. Požadavky na změny Portálů DTM krajů 

Rozšíření DTM o údaje o PSI nebude vyžadovat změny rozhraní veřejných částí Portálů DTM krajů, 
protože EPSI tvoří ze zákona neveřejnou část DTM. Portály DTM krajů nemají funkčnost poskytování 
neveřejných údajů, změny proto budou promítnuty pouze v Portálu IS DMVS. 

6.8. Požadavky na změny rozsahu subjektů s přístupem k obsahu IS DTM kraje 

IS DTM krajů musí zajistit příjem volání stahovacích služeb a služeb zpřístupnění stahovacích balíčků. 
Protože tato volání budou vždy provolávána prostřednictvím IS DMVS, který zajistí jejich autorizaci a 
autentizaci, není třeba na straně IS DTM krajů provádět další úpravy. Jedná se o obdobu poskytování 
neveřejných dat DTI. 

7. Identifikace změn v datovém obsahu 

Souhrnné požadavky na změnu Vyhlášky č. 393/2020 Sb., požadavky na datový obsah EPSI a požadavky 
na změny Jednotného výměnného formátu jsou vzhledem k požadavkům na výstupy v rámci plnění 
objednávky na zpracování technických specifikací pro EPSI uvedeny v samostatném dokumentu: 
„Dopad evidence připravovaných staveb infrastruktury do obsahu vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální 
technické mapě“ v kapitole č. 5 a č. 6. 
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8. Plán implementace změn 

8.1. Stanovení priorit a časového rámce pro implementaci změn 

Základní časový rámec a jednotlivé identifikované vazby mezi dotčenými projekty jsou uvedeny 

v kapitole č. 8.2. dokumentu „Analýza dopadů novely zákona č. 194/2017 Sb. do projektů digitálních 
technických map krajů a projektu digitální mapy veřejné správy“. 

8.2. Identifikace zodpovědných osob a týmů pro implementaci změn  

Příslušné dotčené instituce či subjekty a jejich týmy jsou identifikovány a podrobněji popsány v kapitole 

č. 8.1. dokumentu „Analýza dopadů novely zákona č. 194/2017 Sb. do projektů digitálních technických 
map krajů a projektu digitální mapy veřejné správy“. 

8.3. Stanovení postupu pro implementaci změn 

Postup implementace změn je nově řešen v dokumentu Koordinační rady správců DMVS a DTM 

s názvem „Change management IS DMVS a IS DTM“, který se zabývá procesem řízení změn, od sběru 
podnětů pro zamýšlenou změnu, až po nasazení změnového požadavku na produkční prostředí a jeho 
projektovou a smluvní akceptaci. V dokumentu je uveden následující základní postup realizace 

změnových požadavků: 

Společná část 

Zajišťuje manažer změnových požadavků ve spolupráci s Komisí pro změny DMVS/DTM. 

§ Sběr podnětů pro změnový požadavek, 

o Identifikace a kategorizace změnových požadavků, 
§ Upřesnění věcného zadání změnového požadavku, 

o Identifikace změn společné funkčnosti a vlastností IS DMVS a IS DTM krajů, 
§ Schválení a předání změnových požadavků k analýze, 
§ Návrh harmonogramu přípravy, testování a nasazení, 
§ Schválení harmonogramu přípravy, testování a nasazení. 

Individuální část  

Zajišťují projektoví manažeři jednotlivých projektů a správci IS DMVS a IS DTM (IS DTM ŘSD a IS DTMŽ). 

§ Implementační analýza změnového požadavku, 
o Architektura a design změnového požadavku, 

§ Nacenění změnového požadavku, 
§ Schválení realizace změnového požadavku, 
§ Zařazení změnového požadavku do harmonogramu/dodávky, 
§ Vývoj a testování změnového požadavku, 
§ Nasazení změnového požadavku. 

Akceptace (individuální/společná) 
Tento postup a postupy uvedené v dokumentu „Change management IS DMVS a IS DTM“ je vhodné 
dodržet i při realizaci změn v rámci realizace EPSI v IS DMVS a IS DTM krajů. 
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9. Závěr 

V rámci tohoto dokumentu jsme nastínili klíčové změny a aktualizace datového obsahu DTM a 
související změny v příslušných IS, které jsou nezbytné pro efektivní implementaci nové EPSI v souladu 
s novelou zákona o elektronických komunikacích. Nicméně, tento dokument je pouze výchozím bodem 
pro následující rozsáhlý proces aktualizace a implementace takto rozsáhlých změn. 

Je třeba zdůraznit, že detailní rozpracování jednotlivých požadavků uvedených v tomto dokumentu 

bude vyžadovat úzkou spolupráci týmů odborníků z řad správců příslušných informačních systémů a 
jejich dodavatelů. Tito odborníci budou klíčovými aktéry při provedení těchto změn, a jejich odborné 
znalosti a zkušenosti budou zásadní pro úspěšnou implementaci požadavků nové legislativy. 

Je rovněž nezbytné zajistit aktivní komunikaci a spolupráci s dotčenými orgány a institucemi, které 
budou mít zájem do daných procesů vstupovat. Tento proces bude vyžadovat konzultace, projednání 
a dohodu s těmito aktéry, aby bylo dosaženo konsensu ohledně přijatých opatření a postupů. 

10. Zkratky 

V seznamu nemusí být uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z 

přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.). 

Zkratka Význam 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 
DI Dopravní infrastruktura 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DSŘ Digitalizace stavebního řízení 
DTI Dopravní a technická infrastruktura 

DTM Digitální technická mapa 

EPSI Evidence připravovaných staveb infrastruktury 

IS Informační systém 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy  
IS DSŘ  Informační systém Digitalizace stavebního řízení 
IS DTM Informační systém Digitální technické mapy 

JVF Jednotný výměnný formát 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NPO Národní plán obnovy 

OVM Orgány veřejné moci 
PSI Připravované stavba infrastruktury 

SVO Správce vymezené oblasti 
SW Software 

TI Technická infrastruktura 

VPS Veřejnoprávní subjekty 

VSP Vlastník, správce a provozovatel (DTI) 
WMS Webové mapové služby 

ZPS Základní prostorová situace 

 

 


