SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

č. SML/ 3325/2017 (příkazce)
č. …..(příkazník)

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:
Statutární město Přerov 

Sídlo:
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Zastoupen:
Ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic na základě     vnitřního předpisu č. 4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu  města Přerova, v platném znění 
Zástupce pro věci technické: 
Ing. Zdeněk Dostál, vedoucí oddělení investic
IČO:
00302724

DIČ:
CZ00302724

Tel.:
585 268 604, 724 004 907, e-mail: zdenek.dostal@prerov.eu

Bankovní spojení:

 (dále jen „příkazce“)
a

Příkazník:


[Stavební a inženýrský servis s.r.o.]
Sídlo:



[Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc]
Zastoupena:


[Ing. Radek Kochta, jednatel společnosti]


IČO: 



[25870513]




DIČ:



[CZ25870513]




Tel./E-mail:


[kochta@sais.cz]



Bankovní spojení:


Číslo účtu:                               
(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)


I. Úvodní ustanovení
1. Zástupce příkazce, který je oprávněn jednat ve věcech technických (uveden v záhlaví) je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou činnosti prováděné příkazníkem a předběžným projednáváním nutných změn v činnosti příkazníka; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne [6.9.2017](dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby - Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská.“(dále jen „veřejná zakázka“), zadávané mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), podle zásad § 6 zákona, a v souladu s vnitřním předpisem Příkazce č. 16/2016.
3. Příkazník si je vědom skutečnosti, že veřejná zakázka je spolufinancována z Rozpočtu Státního  fondu  dopravní  infrastruktury  pro  rok  2017 a prohlašuje, že bude dodržovat veškeré podmínky, které jsou mu tím kladeny.

4. Příkazník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi příkazcem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného předmětu smlouvy. 
II. Předmět A ÚČEL smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti příkazce příkazníkem:
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci staveb: 
Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská.
 (dále jen „Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci staveb města Jeseník“).
a to v rozsahu specifikovaném v čl. IV. této smlouvy. 
2. Předpokládaná doba realizace staveby:
Předpokládaný termín zahájení stavby: 09/2017   

Předpokládaný termín převzetí dokončené stavby od zhotovitele: listopad 2018

Doba realizace stavby:  56 kalendářních týdnů
3. Tuto smlouvu příkazce s příkazníkem uzavírá za účelem provedení kvalitních, vysoce profesionálních, soustavných a komplexních činností TDS, které příkazník provede dle této smlouvy v zájmu příkazce na úplném dokončení a zprovoznění předmětných staveb v dohodnutých termínech.
III. Plná moc

Příkazce tímto uděluje plnou moc příkazníkovi, aby jménem příkazce a na jeho účet vedl jednání a prováděl úkony plynoucí z této smlouvy převzatých závazků, s výjimkou podepisování jakýchkoliv smluv uzavíraných při realizaci stavby, které by příkazce zavazovaly. Udělení plné moci příkazce stvrzuje podpisem této smlouvy. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že plnou moc v uvedeném rozsahu přijímá.
IV. Rozsah činnosti příkazníka

1. Činnost „TDS“ zahrnuje zejména provádění a zabezpečování následujících činností:
Fáze předání staveniště:

1.  Zajištění organizace předání staveniště

2.  Příprava a shromáždění dokumentů příkazce potřebných pro předání staveniště

3.  Příprava a vypracování protokolu k předání a převzetí staveniště

Fáze realizace stavby 

1.  Provádění technického dozoru stavebníka dle § 152 a§ 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním   

     plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

2.  Provádění technického dozoru v případě vzniku mimořádné události na staveništi vyžadující 
     přítomnost TDS mimo sjednaný rozsah pracovního režimu příkazníka. 

3.  Seznámení se s podklady, podle kterých se realizuje stavba, tj. projektová dokumentace pro 
     územní, stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, uzavřená smlouva o dílo a 
     zadávací dokumentace stavby. 

4.  Zajištění protokolárního předání staveniště vybranému zhotoviteli 

5.  Kontrola vytýčení prostorové polohy stavby provedenou odborně způsobilou osobou zhotovitele    

     stavby.

6.  Zajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření stavebního dohledu při realizaci stavby, včetně zajištění vyzvání stavebního úřadu ke kontrolním prohlídkám stavby dle plánu kontrolních prohlídek a reálného postupu stavby. Projednání změn a doplňku s příslušnými orgány státní správy, včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebná pro realizaci stavby. 

7.  Ohlašování archeologických nálezů orgánům památkové péče.

8.  Projednávání podkladů k dodatkům a změnám projektové dokumentace, které prodlužují lhůtu výstavby a nezhorší parametry stavby, a jejich předložení příkazci z vlastním vyjádřením. Pokud půjde o změnu projektu větší než nepatrnou, je vyjádření TDS  vůči třetí osobě právně relevantní pouze po předchozím písemném souhlasu příkazce. Zároveň příkazník podává příkazci vlastní návrhy směřující ke zhospodárnění budoucí údržby a provozu díla a snížení ceny díla.

9.   O všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce.

10. Provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu provedených prací a dodávek,  

      jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách vztahující se ke stavbě, jejich 
      odsouhlasení, předkládání příkazci k podpisu a zpětné předávání zhotoviteli stavby, jako  

      podklad pro fakturaci

11.  Zajištění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se 
      stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, pořízení 
      fotodokumentace nových konstrukcí přes zakrytím, nebo obnažených stávajících konstrukcí. 

12.  Zajištění souladu realizovaných dodávek a prací se zadávací dokumentací staveb (projekt, 
       technické specifikace, technické a uživatelské standardy, technické normy, technické  podmínky  poskytovatele  dotace, technické podmínky vlastníků a  správců  sítí,, podmínky  DO apod. Kontrola a evidence uzavřených smluv upravujících majetkové právní vztahy ke stavbě, popř. jejich případná doplnění.

13. Spolupráce s projektanty zabezpečující autorský dozor, spolupráce s projektantem a zhotovitelem  při  případné úpravě a opravě projektu, spolupráce s koordinátorem  BOZP při práci a kontrole pracovních a technologických postupů v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, spolupráce s geodety při vytýčení staveniště a dokončené  stavby.

14.  Zajištění kontroly provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodaných  výrobků (certifikáty, atesty a protokoly apod.), zejména  u  výrobků  pro stavbu,  které  mají rozhodující  význam pro  výslednou  kvalitu  stavby.

15. Provádění kontroly vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě vztahující se ke stavbě.

16. Provádění organizace a řízení kontrolních dnů stavby; kontrolní dny svolávat v pevně stanovený termín v rozsahu minimálně 1 x za týden a z jednání vždy pořídit zápis. Vykonávat činnost TDS na staveništi v rozsahu minimálně 2 x týdně.

17.  Sledování věcně – časového harmonogramu, oznamování odchylek od tohoto harmonogramu   

       příkazci a zaujímání okamžitých nápravných opatření.

18.  Spolupráce se zhotoviteli staveb a příkazcem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnou událostí

19. Vypracování podkladů k monitorovacím zprávám, zpracování žádostí o provedení změny během realizace projektu v souladu s dotačními podmínkami a dodání technických podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, který je povinen příkazce vyhotovit pro poskytovatele dotace.

20. Spolupůsobení na přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a kontrola kompletnosti a správnosti dokladů (záruční listy, doklady o jakosti, geometrický plán apod.) před jejich odevzdání příkazci.

21. Zajištění organizace přejímacího řízení v souladu se smlouvou o dílo uzavřenými mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, včetně závěrečné kontrolní prohlídky, zjištění případných vad, zpracování protokolu o odevzdání a převzetí dokončené stavby s případnými výhradami, převzetí dokončených staveb.

22. Zajištění kontroly odstraňování případných vad zjištěných a uvedených v dílčím nebo závěrečném předávacím protokolu v termínech uvedených v těchto protokolech.

23. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění veškerých podkladů, vyjádření, povolení a dalších dokladů nutných pro kolaudaci stavby dle stavebního řádu, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel ukončil a předal příkazci stavbu (řádně  provedeného  díla) včetně požadovaných dokladů (revize, atesty, geometrický  plán atd.)

24. Spoluúčast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem, vyřízení kolaudačních závad a předložení kolaudačního souhlasu příkazci nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy kolaudační souhlas doručen příkazníkovi.

25. Součinnost s příkazcem při plnění požadavků poskytovatele dotace, a to zejména v případech požadavků na dodatečné doplnění, úpravy či specifikace oceňování podkladů prokazujících  rozsah provedených prací a jiných podkladů nezbytných  k řádnému vyúčtování celého procesu stavby.

26. Dohled nad zhotoviteli při vypracování podrobných harmonogramů pro jednotlivé části stavby a jejich dodávek.

27. Kontrola a odsouhlasení navržených subdodavatelů generálního dodavatele.

28. Zodpovědnost nad dodržováním podmínek stanovených v SoD

29. Vyhodnocení měsíční prostavěnosti a kontrola fakturace.

30. Kontrola a projednávání případných změnových listů, včetně doručení příkazci.

31. Aktivní spoluúčast v procesu cenových změn s příkazcem a průběžné informování příkazce o cenových dopadech navrhovaných změn.

32. Zajištění podkladů pro vydání souhlasu poskytovatele dotace s případnými změnami.

33. Zajištění vazby na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

34. Zajištění a kontrola harmonogramu stavby, jeho průběžné sledování a podávání informací o případném hrozícím zpoždění příkazci.

35. vydávání a vedení předávacích protokolů se seznamem vad a nedodělků.

36. Kontrola dokumentace skutečného provedení s dokončeným dílem.

37. Dohled nad zpracováním dokumentace skutečného provedení a kontrola dokumentů potřebných ke kolaudačnímu řízení, a všech dokladů k předání díla.

38. Účast na kolaudačním řízení, kontrola plnění podmínek, upozornění na případné nedostatky.

39. Organizace předání dokončeného díla mezi zhotovitelem a příkazcem.

40. Příprava a kontrola zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, kontrola a evidence případných vad, nedodělků, případně reklamací. 

Fáze po realizaci stavby:
1. Spolupráce při zařazení stavby do majetku,

2. Oceňování a projednávání cenových dopadů při odstraňování vad z přejímky,

3. Oceňování a projednávání cenových dopadů při odstraňování reklamačních vad,

4. Organizace tendrů na případné odstraňování vad z přejímky a reklamačních vad třetí osobou

    
v případě neplnění závazků SoD zhotovitelem.

Veškeré zprávy požadované příkazcem mu bude příkazník předávat vždy v písemné podobě v listinné formě a navíc v elektronické formě na CD, bude-li je mít v této formě k dispozici. Veškeré upozornění, informace, oznámení a kontroly budou příkazníkem zapisovány do stavebního deníku.
Příkazník je povinen po ukončení své činnosti předat veškeré administrativní, právní a další agendy, společně se všemi movitými věcmi, které při výkonu činnosti TDS dle této smlouvy užíval,  které jsou ve vlastnictví příkazce, zpět příkazci.
V. Trvání smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od splnění odkládací podmínky uvedené v čl. XI. odst. 4 do doby úplného splnění veškerých povinností příkazníka plynoucích mu z této smlouvy.
2. Výkon činnosti TDS nebude probíhat v období, kdy se realizace stavby pozastaví z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
VI. Odměna
1. Úplata za činnost příkazníka podle této smlouvy (dále jen „ odměna“) je stanovena na základě cenové nabídky příkazníka. Tato cenová nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a činí:
Celková cena bez DPH
[500 000,-]Kč

DPH 21%
[105 000,-]Kč

Celková cena s DPH
[605 000,-]Kč
2. Uvedená odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené při uskutečňování činností dle čl. IV. této smlouvy, včetně rizik, případného zisku, režijních nákladů, dopravy, apod. Odměnu není možné překročit a platí pro celou dobu plnění smlouvy, jejíž trvání je specifikováno v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
VII. FAKTURACE
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazce nebude poskytovat příkazníkovi na jeho činnosti předem zálohy.
2. Svou činnost dle této smlouvy bude příkazník fakturovat průběžně 1 x měsíčně poměrnou částkou dle postupu výstavby formou dílčích faktur a konečné faktury.
3. Spolu s dílčími fakturami bude příkazník předkládat příkazci soupis provedených činností za dané období, ze kterého bude patrna jejich účelovost a počet hodin strávených na stavbě. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Současně bude každá faktura obsahovat identifikační číslo a název projektu v rámci Regionálního operačního programu. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených činností ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci.
5. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat následující náležitosti, bez kterých bude považována za neplatnou:

· výslovný název „konečná faktura“,

· celkovou sjednanou cenu 

· soupis všech uhrazených dílčích faktur 

· částku zbývající k úhradě 
6. Platební styk bude realizován bezhotovostně. Smluvní strany se dohodly, že dnem řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

VIII. Povinnosti smluvních stran
1. Příkazce předá příkazníkovi po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby tyto závazné podklady:

a. dokumentace staveb 

b. smlouvy o dílo uzavřené mezi jím a zhotoviteli staveb
c. dokladovou část včetně stavebního povolení

d. příslušná pravomocná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů
e. základní dotační podmínky poskytovatele dotace
2. Příkazník se zavazuje předmět plnění dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy obstarat a jednat při tom se znalostí, pečlivostí a odbornou péčí dle § 5 občanského zákoníku, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou mu známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Od příkazcových pokynů se může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, vydaných v souladu s právními předpisy.
3. Příkazník ručí za bezchybné provedení předmětu smlouvy dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy. V této souvislosti poskytuje příkazci záruku za jakost v délce trvání 2 let (24 měsíců). Záruční doba začíná plynout ode dne splnění veškerých povinností příkazníka plynoucích z této smlouvy. V rámci této záruční doby se příkazník rovněž zavazuje zajišťovat kontrolu odstraňování veškerých závad stavby po předání kolaudačního souhlasu, a to na základě výzvy příkazce.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích mu z této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Příkazníkovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Příkazce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výkonu činnosti příkazníka požádat o předložení pojistné smlouvy. Příkazník je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení. Výše pojistného za škodu způsobenou příkazci se stanovuje 5,0 mil. Kč.
5. V případě uvedeném v čl. IV. odst. 1. písm. b) (mimořádná událost na stavbě) vyžadující přítomnost „TDS“ na stavbě mimo rozsah pracovního režimu příkazníka, se tento zavazuje dostavit se na staveniště do dvanácti hodin od převzetí výzvy k návštěvě stavby, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

6. Příkazník je oprávněn využívat při plnění svých závazků dle této smlouvy třetích osob za předpokladu, že tyto splňují požadovanou způsobilost (autorizaci) a budou předem příkazcem písemně odsouhlaseny. Jinak je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy osobně.

7. Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost.
8. Příkazník se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení konečné faktury (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2021: 
a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,

b) umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU), 
c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázeka poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 
IX. Smluvní pokuty
1. V případě, že příkazník poruší svůj pracovní režim na stavbě a bez řádné důvodné písemné omluvy návštěvu stavby neuskuteční, je povinen zaplatit příkazci za nesplnění této povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč. Při druhém a každém dalším porušení tohoto závazku, se smluvní pokuta zvyšuje na dvojnásobek, tj. 4.000,-Kč . Tento odstavec se nepoužije při neúčasti příkazníka na kontrolním dnu, která je sankcionována samostatně v odst. 2 tohoto článku. 
2. Pokud se příkazník bez předchozí řádné důvodné písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč  za takovou neúčast. Při druhém a každém dalším porušení tohoto závazku, se smluvní pokuta zvyšuje na dvojnásobek, tj. 10.000 Kč. 

3. Pokud příkazník poruší ustanovení čl. VIII. odst. 4 smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě výzvy příkazce nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každé takové porušení jeho povinnosti.
4. Nesplní-li příkazník jakoukoli jinou povinnost (nesankcionovanou v předchozích odstavcích tohoto článku) stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem, nebo se prokáže, že příkazníkem provedená kontrola nebyla provedena řádně, je, kromě úhrady případné škody v plném rozsahu, povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každou řádně neprovedenou nebo nesplněnou povinnost. 
5. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 4. tohoto článku, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.

6. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.
7. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení.
8. Neprovádí-li příkazník výkon své činnosti řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek škodu způsobenou zvýšením nákladů stavby nebo snížením její kvality, je povinen příkazci uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených nákladů, nejvýše však 5 % z celkové odměny dle článku VI. této smlouvy.

9. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení příkazce s úhradou odměny, k níž je dle této smlouvy povinen, povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů poté, co bude písemná výzva (faktura) jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

11. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

12. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojdek odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami, nedohodnou-li se strany jinak.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Pokud příkazník, přes opakované (tj. dvě) písemné upozornění příkazce, řádně nesplní povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem, má příkazce právo od smlouvy odstoupit. 

2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo výslovně uvedených v zákoně, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace článku            a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3. Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, a to do 7 dnů od účinků odstoupení.

4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XI. Závěrečná ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, který bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé občanského zákoníku.

3. Příkazník si je vědom skutečnosti, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a příkazce jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost smlouvy však nastává za prvé okamžikem nabytí účinnosti smlouvy o díla na realizaci díla „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská“, ke kterým se provedení TDS dle této smlouvy váže, a za druhé účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá Příkazce. 
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce                    

 a jedno příkazník.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: Cenová nabídka příkazníka ze dne [6.9.2017].
7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu a rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Přerově dne: 19.9.2017               

                       
V Olomouci dne: 21.9.2017
…………………………………………


..………………………………………………
                      za příkazce





   za příkazníka
               Ing. Ivana Pinkasová                                                                  [Ing. Radek Kochta]
vedoucí odboru řízení projektů a investic                                                 jednatel společnosti
Smlouva příkazní č. [3325/2017] (technický dozor stavebníka)
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