

Číslo smlouvy zhotovitele: 141012 / 2026	Číslo smlouvy objednatele:	SML/0105/2026/MH
Název akce: „Stavební úpravy MKN Studentů“		

II. Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro stavbu „**Stavební úpravy MK Studentů**“ v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2024 Sb o požadavcích na výstavbu, vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy místní komunikace v délce cca 400m od mostu přes tok Papírenská voda po křižovatku s ul.Kollárova a Šmakalova v Litovli.

Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:

Projektová dokumentace stavby ve jednom stupni pro povolení záměru a pro provádění stavby (DPZ+DPS). Rozsah činností je uveden v příloze č.1,2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Požadovaný počet vyhotovení:	4 ks	DPZ+DPS – v písemné podobě (texty a výkresy)
	1 ks	DPZ+DPS - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem
	1 ks	DPZ – kompletní PD včetně dokladové části elektronicky autorizována
	1 ks	Oceněný a neoceněný soupis prací dodávek a služeb na nosiči dat CD

Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k provedení stavby a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),
- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad k odevzdávané dokumentaci
- zabezpečí svolávání pracovních schůzek, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení.

Činnost končí předáním projektové dokumentace.

Samostatně bude vyhotoven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu této smlouvy, v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

Dokumentace bude zpracována a předána ve formátu:

Formát výkresů na CD: *.pdf nebo *.jpg,

Formát textů: *.doc, *.pdf

Formát soupisu prací: *.KZA (Soubor stavby z programu KROS PLUS), export do *.xls

Formát dokladové části: *.pdf nebo *.jpg.

Číslo smlouvy zhotovitele: 141012 / 2026	Číslo smlouvy objednatele:	SML/0105/2026/MH
Název akce: „Stavební úpravy MKN Studentů“		

VII. Sjednané majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení. Pokuta může být vyúčtována zhotoviteli srážkou z ceny díla započtením faktury.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - kalkulace ceny,
7. Tato smlouva byla schválena na 69.schůzi Rady města Litovel dne 12.3.2026, pod usnesením č. 2155/69.

V Litovli, dne: dle el. podpisu

V Olomouci, dne: dle el. podpisu

Viktor Kohout
 Digitálně podepsal
 Viktor Kohout
 Datum: 2026.03.23
 08:09:59 +01'00'

Ing.Petr Doležel
 Digitálně podepsal
 Ing.Petr Doležel
 Datum: 2026.03.23
 09:32:32 +01'00'

Objednatel	Zhotovitel
Viktor Kohout starosta města	Ing. Petr Doležel