

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0627-2026-003

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Žitňanský, zástupce vedoucího Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Žitňanský, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: za Provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem:
Radek Zapletal, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Hana Krajčová, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. K&I Forest s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS soudem v Ostravě, spisová značka C, vložka 61005

Sídlo: Bajkalská 1253/2, 708 00 Ostrava
IČO: 03679322
DIČ: CZ03679322
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Ostrava
Číslo účtu: 131-2512280287/0100
Zastoupena: Davidem Kudelou, DiS. - jednatelem

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: hj4ukgu

Adresa pro doručování: K&I Forest s.r.o., Bajkalská 1253/2, 708 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Kácení stromů v areálech PS 0627 Bystřice pod Hostýnem**“, systémové číslo NEN N006/26/V00005233 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je kácení stromů s cílem zajištění provozní bezpečnosti ve vojenských areálech ve správě Provozního střediska 0627 Bystřice pod Hostýnem, a to na základě povolení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“). Práce budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví objednatele – České republiky, na nichž příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Ministerstvu obrany, Agentuře hospodaření s nemovitým majetkem Brno.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení kácení celkem 42 kusů stromů, frézování 53 kusů pařezů (23 kusů stromů a 33 kusů pařezů v areálu Ústředního zdravotnického skladu – ÚZS Bystřice pod Hostýnem, 19 kusů stromů a 20 kusů pařezů v areálu Odloučený sklad Loukov), biologický dozor před a při kácení a související práce (dále jen „dílo“).
- 2.2. Podkladem pro realizaci prací jsou dendrologické dokumentace z roku 2024 (areál Bystřice pod Hostýnem) a z roku 2019 (areál Loukov) zpracovatele Atelier per partes s.r.o., Brno, ve kterých je vyznačeno umístění stromů a které budou zhotoviteli poskytnuty před zahájením prací.
- 2.3. Kácení bude provedeno dle specifikace v tabulkách č. 1 – 2 níže, celé dílo bude provedeno v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy jako „**Položkový rozpočet**“ obsahující veškeré další související práce a za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Tabulka č. 1 – Kácené stromy v areálu ÚZS Bystřice pod Hostýnem

| Poř. č. | Evid. č. dle dokumentace | Druh stromu | Průměr kmene (cm) | Poznámka |
|---------|--------------------------|--|-------------------|--|
| 1. | 23 | Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) | 56 | Kácení postupné s volnou dopadovou plochou |
| 2. | 118 | Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) | 94 | Kácení volné s přetažením |
| 3. | 119 | Picea abies (smrk ztepilý) | 20 | Kácení volné s přetažením |
| 4. | 125 | Larix decidua (modřín opadavý) | 68 | Kácení postupné s volnou dopadovou plochou |
| 5. | 244 | Tilia cordata (lípa srdčitá) | 12 | Kácení volné s přetažením |
| 6. | 367 | Tilia cordata (lípa srdčitá) | 107 | Kácení volné s přetažením |
| 7. | 518 | Prunus avium (třešeň ptačí) | 40 | Kácení volné s přetažením |
| 8. | 606 | Picea pungens 'Glauca' (smrk pichlavý cv.) | 26 | Kácení volné s přetažením |
| 9. | 608 | Picea pungens 'Glauca' (smrk pichlavý cv.) | 30 | Kácení volné s přetažením |

| | | | | |
|-----|------------|---|----|--|
| 10. | 631 | Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) | 40 | Kácení postupné s volnou dopadovou plochou |
| 11. | 632 | Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) | 75 | Sesadit na 5 metrů – přeměna na torzo |
| 12. | 656 | Picea abies (smrk ztepilý) | 29 | Kácení volné s přetažením |
| 13. | 659 | Prunus domestica (švestka domácí) | 48 | Kácení volné s přetažením Odfrezování pařezu |
| 14. | 671 | Picea pungens (smrk pichlavý) | 22 | Kácení volné s přetažením |
| 15. | 680 | Pinus contorta (borovice pokroucená) | 24 | Kácení volné s přetažením |
| 16. | 681 | Malus domestica (jabloň domácí) | 33 | Kácení volné s přetažením |
| 17. | 704 | Picea abies (smrk ztepilý) | 52 | Kácení volné s přetažením |
| 18. | 709 | Picea abies (smrk ztepilý) | 62 | Kácení volné s přetažením |
| 19. | 714 | Prunus domestica (švestka domácí) | 37 | Kácení volné s přetažením |
| 20. | 773 | Prunus avium (třešeň ptačí) | 66 | Kácení volné s přetažením |
| 21. | 948 | Prunus domestica (švestka domácí) | 23 | Kácení volné |
| 22. | 949 | Prunus domestica (švestka domácí) | 25 | Kácení volné s přetažením |
| 23. | 1076 | Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) | 28 | Kácení volné s přetažením |

Tabulka č. 2 – Kácené stromy v areálu Odloučený sklad Loukov

| Poř. č. | Evid. č. dle dokumentace | Druh stromu | Průměr kmene (cm) | Poznámka |
|---------|--------------------------|--|-------------------|---|
| 1. | 1 | Betula pendula (bříza bělokorá) | 49 | Kácení volné s přetažením |
| 2. | 16 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 105 | Kácení volné s přetažením |
| 3. | 17 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 71 | Kácení postupné s překážkou v dopad. ploše |
| 4. | 18 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 81 | Kácení postupné s překážkou v dopad. ploše |
| 5. | 19 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 79 | Kácení postupné s překážkou v dopad. ploše |
| 6. | 22 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 76 | Kácení postupné s překážkou v dopad. ploše |
| 7. | 23 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 74 | Kácení volné s přetažením |
| 8. | 30 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 74 | Kácení volné s přetažením |
| 9. | 34 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 65 | Kácení volné s přetažením |
| 10. | 36 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 74 | Kácení volné s přetažením |

| | | | | |
|-----|-----------|--|----|--|
| 11. | 37 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 94 | Kácení volné s přetažením |
| 12. | 45 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 91 | Kácení volné s přetažením |
| 13. | 47 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 58 | Kácení volné s přetažením |
| 14. | 54 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 84 | Sesadit na 5 metrů – přeměna na torzo |
| 15. | 64 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 73 | Kácení volné s přetažením |
| 16. | 69 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 95 | Kácení postupné s volnou dopadovou plochou |
| 17. | 73 | Populus×canadensis (topol kanadský) | 67 | Kácení volné s přetažením |
| 18. | 152 | Malus domestica (jabloň domácí) | 28 | Kácení volné s přetažením |
| 19. | 155 | Malus domestica (jabloň domácí) | 27 | Kácení volné s přetažením |

- 2.4. Další parametry kácených stromů jsou uvedeny v **přílohou č. 2 smlouvy**.
- 2.5. Ke kácení jsou vydána povolení – Rozhodnutí AOPK:
- č. j. 00104/BK/26/Ma/roz, Sr/0011/BK/2026-8 (pro areál Bystřice pod Hostýnem);
 - č. j. 05056/BK/25/Ma/roz, Sr/0003/BK/2026-9 (pro areál Loukov),
- jejichž ustanovení (zejména požadavky na ochranu netopýrů) je zhotovitel povinen dodržet (mimo náhradní výsadby). Rozhodnutí AOPK jsou **přílohami č. 3 a 4 smlouvy**.
- 2.6. Před započítáním kácení zajistí zhotovitel (v souladu s rozhodnutími AOPK – viz čl. 2.5. smlouvy) provedení **biologického dozoru**, jehož účelem je zjištění případného výskytu netopýrů a návrh a zajištění splnění opatření na jejich ochranu.
- 2.7. Dva stromy určené rozhodnutími AOPK nebudou skáceny celé, ale bude z nich vytvořeno torzo (viz čl. 2.3. smlouvy, tab. č. 1 a 2). V areálu Bystřice pod Hostýnem se jedná o strom č. 632 (jasan), v areálu Loukov se jedná o strom č. 54 (topol).
- 2.8. Po skácení všech stromů (kromě ponechaných torz) budou pařezy odstraněny vyfrézováním, bude proveden zásyp jam vhodnou zeminou (včetně řádného zhutnění) a provedeno zatravnění. Kromě odfrézování pařezů po kácených stromech bude rovněž provedeno odfrézování dalších určených starých pařezů – viz položkový rozpočet – příloha č. 1 smlouvy. V areálu Bystřice pod Hostýnem bude odstraněno dalších 11 kusů pařezů, v areálu Loukov další 2 kusy pařezů.
- 2.9. Zdravé kmeny a větve ze skácených stromů o průměru větším než 15 cm budou odvětveny a rozřezány na kusy délky 1 m. Takto upravené dřevo bude po jednotlivých družích uloženo na místo určené kontaktní osobou ve věcech technických a předáno objednateli v rámci převjímacího řízení dle čl. 6 smlouvy.
- 2.10. Zhotovitel stanoví objem předaného dřeva v prostorových a kubických metrech (kromě dřeva určeného na doplnění broukoviště – toto určí kontaktní osoba objednatele ve věcech technických), provede jeho ocenění (návrh obvyklé prodejní ceny) po jednotlivých družích a vypracuje zprávu s výše uvedenými údaji, která bude předána objednateli ve 2 výtiscích v písemné podobě a elektronicky na CD nosiči.
- 2.11. Ostatní dřevní hmota, která vzhledem k její kvalitě není pro objednatele vhodná k dalšímu využití (větve a kmeny do Ø 15 cm, dřevo evidentně ztrouchnivělé – kromě dřeva do broukoviště viz čl. 2.10. smlouvy, dřevo z odstraněných pařezů apod.) bude zhotovitelem (po

- odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech technických) naštěpkována, odvezena a odstraněna.
- 2.12. Po dokončení prací budou veškeré plochy dotčené kácením uklizeny, pracoviště vyklizena a pozemky uvedeny do původního stavu.
 - 2.13. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který zajistí jeho odvoz z míst plnění smlouvy a jeho odstranění podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - 2.14. V rámci plnění smlouvy zhotovitel zabezpečí veškeré další práce a činnosti související s prováděním díla a nezbytné k jeho řádnému dokončení včetně dopravy a případných poplatků a kaucí. Všechny tyto práce jsou kryty cenou díla.
 - 2.15. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla, že je řádně seznámen s rozsahem díla a místem jeho provádění, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provádění díla a že neshledal ke dni podpisu smlouvy nejasnosti nebo nedostatky, které by bránily řádnému provádění a dokončení díla.
 - 2.16. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.2. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. 3 smlouvy.
 - 2.17. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce a činnosti nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a které nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
 - 2.18. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce a činnosti obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou tyto zhotovitelem provedeny a fakturovány.
 - 2.19. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran.
 - 2.20. Zjistí-li smluvní strany potřebu víceprací dle čl. 2.17. smlouvy, zpracuje zhotovitel jejich popis, odůvodnění jejich potřeby, ocenění postupem podle článku 3.7. smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují kontaktní osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové nejvýše přípustné ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

340 360,- Kč bez DPH

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 71 475,60 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **411 835,60 Kč**.
- 3.3. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku

- podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy je uvedena v příloze č. 2 smlouvy „Položkový rozpočet“ a tvoří nedílnou součást smlouvy. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). Jednotkové ceny použité v položkovém rozpočtu jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.
 - 3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (příloha č. 2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
 - 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.17. smlouvy postupem sjednaným touto smlouvou v čl. 2.20. smlouvy. Vymezení víceprací formou položkového rozpočtu je zhotovitel povinen písemně zpracovat a předložit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek víceprací ze strany objednatele není zhotovitel oprávněn odmítnout nebude-li v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
 - 3.7. Vícepráce budou oceněny podle jednotkových cen v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Položky neuvedené v položkovém rozpočtu budou oceněny v obvyklých cenách. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 **Čas místo plnění**

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště **do 10 dnů od účinnosti smlouvy.**
Termín předání a převzetí pracoviště je současně považován za **termín zahájení prací** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
- 4.2. Termín předání dokončeného díla: **do 30. října 2026.**
- 4.3. Termín předání dokončeného díla lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo možné objektivně předvídat v době uzavření smlouvy, po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění jsou vojenské areály ve správě PS 0627 Bystřice pod Hostýnem, s to: Ústřední zdravotnický sklad Bystřice pod Hostýnem, ulice Fryčajova 274 a Odloučený sklad Loukov [REDACTED]
- 4.5. Práce budou probíhat za provozu vojenských areálů. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí – pátek 6.30 – 18.00 hod., mimo tyto hodiny, v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.

Článek 5 **Podmínky provádění díla**

- 5.1. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna činit tyto úkony:
 - a) předání a převzetí místa plnění smlouvy – pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) svolání kontrolních dnů a účast na kontrolních dnech;
 - d) kontrola provádění prací podle § 2593 OZ,
 - e) kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy;

- f) odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla nebo jeho odmítnutí podle čl. 6.4. smlouvy.
- 5.2.** Objednatel zajistí zhotoviteli před započítím prací předání pracovišť, zpřístupní zhotoviteli související doklady a dokumentace a jiné dostupné podklady (zejména o stávajících inženýrských sítích v zájmovém prostoru) a poskytne zhotoviteli potřebné informace a součinnost. Případně zapůjčenou dokumentaci je zhotovitel povinen vrátit objednateli v předem písemně dohodnutém termínu.
- 5.3.** Pracoviště budou předána zápisem, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.4.** Dojde-li k předání pracoviště dříve než k vlastní realizaci prací, je zhotovitel povinen prokazatelně (např. e-mailem) min. 3 dny předem oznámit kontaktní osobě objednatele ve věcech technických přesný termín zahájení terénních prací.
- 5.5.** Zhotovitel je povinen průběžně čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla a v případě jejich poškození je povinen je uvést do původního stavu před poškozením, a to na svůj náklad a v dohodnutém termínu po vzniku závadného stavu.
- 5.6.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.7.** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen „BOZP“) všech osob které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských prostorů a areálů a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech včetně přístupových komunikací, a to i za své poddodavatele. S tím související povinnosti zhotovitele jsou zvláště vymezeny v **příloze č. 5** smlouvy.
- 5.8.** Kácení je prováděno ve ztížených podmínkách v blízkosti stavebních objektů a za provozu vojenských areálů. Při provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště a zajistit ochranu okolních objektů i sousedních nekácených dřevin tak, aby nedošlo k jejich poškození a v případě potřeby zastavit či omezit provoz na komunikacích. Za splnění těchto podmínek odpovídá zhotovitel a zajistí vyřízení veškerých potřebných náležitostí či povolení.
- 5.9.** Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, technologickými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy (ČSN) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.10.** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla podle § 2593 OZ, zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den, a to prokazatelně (např. e-mailem) min. 3 pracovní dny předem.
- 5.11.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří **přílohu č. 6** smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho

poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo včetně vytěženého dřeva dle čl. 2.9. smlouvy předá zhotovitel objednateli v místě jeho provádění (a v místě uložení vytěženého dřeva) v termínu sjednaném podle čl. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo před tímto sjednaným termínem.
- 6.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele ve věcech technických prokazatelně (např. e-mailem) datum, kdy bude dílo připraveno k předání, současně mu doručí soupis skutečně provedených prací a doklady o množství vytěženého dřeva dle čl. 2.10. smlouvy a telefonicky dohodne s objednatelem přesný termín (hodinu) přijímacího řízení.
- 6.3. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po prohlídce bude dílo:
 - a) Objednatelem převzato bez výhrad, bude uznáno za dokončené a bude podepsán (odsouhlasen) zápis o předání a převzetí díla vč. soupisu skutečně provedených prací. nebo
 - b) Objednatel dílo nepřevzme, protože má vady nebo není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad, vyjádření zhotovitele a určený (dohodnutý) termín odstranění vad.
- 6.4. Dílo bude objednateli předáno jako celek, součástí přejímky bude předání vyklizeného pracoviště dle čl. 2.12. smlouvy a dokladů dle čl. 2.10. smlouvy.
- 6.5. Za smluvní strany předají a převezmou dílo kontaktní osoby ve věcech technických. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Každá smluvní strana obdrží 1 výtisk potvrzeného zápisu o předání a převzetí díla (nebo jeho odmítnutí). Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo dojít ve sjednanou dobu.

Článek 7 Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC, UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0627-2026-003**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) název a předmět díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3.** K faktuře musí být připojen **zápis o předání a převzetí díla a odsouhlasený soupis provedených prací**, bez těchto příloh je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 7.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.8.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 7.9.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.
- 7.10.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 8

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 8.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 8.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 8.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 9

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **24 měsíců** data podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 9.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 9.5. O způsobu vyřízení reklamace bude sepsán zápis.
- 9.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 10

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokončeného díla sjednaný v čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6.3. písm. b) uvedených v zápisu o odmítnutí převzetí díla nebo vad podle článku 9 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení. Za vadu se považuje i nesplnění ustanovení čl. 6.4. smlouvy.
- 10.3. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přijímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
- 10.4. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci v dohodnutém termínu podle čl. 5.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou dokumentaci zvlášť.
- 10.5. V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. 2.13. a 5.5. smlouvy v termínu do 2 dnů od prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatel zhotoviteli uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý případ, a i započatý den prodlení.
- 10.6. V případě porušení ujednání stanoveném v čl. 5.4. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
- 10.7. V případě porušení ujednání stanovených v čl. 5.6. a 11.2. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 10.8. V případě porušení ujednání stanovených v čl. 5.7., 5.8. a 5.11. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.

- 10.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 10.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 10.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 10.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 11 Zvláštní ujednání

- 11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy je vojenský objekt důležitý pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do vojenského areálu, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tento objekt důležitý pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně **5 pracovních dnů** předem kontaktní osobě ve věcech technických za PS 0627 (viz záhlaví smlouvy) seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 11.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 12 Zánik závazků

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení – viz dále čl. 12.2. smlouvy.
- 12.2.** Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy:
- neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li ustanovení této smlouvy;
 - bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo včas nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v čl. 4.2. smlouvy.
 - neodstraní-li zhotovitel objednatelem zjištěné a prokazatelně oznámené vady ve stanoveném termínu.
- 12.3.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.4.** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje, jinak je odstoupení neúčinné.
- 12.5.** Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné finanční vypořádání zaniklé smlouvy, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 12.6.** Při odstoupení zhotovitel zpracuje soupis všech prací provedených ke dni odstoupení od smlouvy a ocení je podle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem předá zhotovitel rozpracované dílo objednateli a vystaví „fakturu rozpracovaného díla“. Při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 6 smlouvy.
- 12.7.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

Článek 13 **Závěrečná ujednání**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 13.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 13.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení

- o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 13.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 13.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 13.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 13.7.** Tato smlouva o **13** očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 13.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|--|----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet..... | 3 strany |
| Příloha č. 2 – Seznam kácených stromů | 1 strana |
| Příloha č. 3 – Rozhodnutí AOPK (pro areál Bystřice pod Hostýnem) | 6 stran |
| Příloha č. 4 – Rozhodnutí AOPK (pro areál Loukov) | 6 stran |
| Příloha č. 5 – Podmínky BOZP | 3 strany |
| Příloha č. 6 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona ... | 1 strana |

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Ing. Jaroslav Žitňanský
zástupce vedoucího Oddělení provozu Brno

Za zhotovitele:

K&I Forest s.r.o.
David Kudela, DiS.
jednatel

Elektronický podpis: 18.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

David Kudela Digitally signed
by David Kudela
Date: 2026.03.17
19:02:00 +01'00'

Položkový rozpočet akce: "Kácení stromů v areálech PS 0627 Bystřice pod Hostýnem"

| P.č. | Popis | M.j. | Počet | Cena za m.j. | Celkem bez DPH |
|------|---|--------|-------|--------------|----------------|
| 1. | Biologický dozor (před započítím kácení) včetně návrhu a splnění opatření k ochraně netopýrů při jejich výskytu v souladu s rozhodnutími AOPK - viz čl. 2.5. a 2.6. smlouvy | soubor | 1 | | |
| 2. | Kácení stromů listnatých Ø kmene do 30 cm (stromy č. 244, 948, 949, 1076 - areál Bystřice pod Hostýnem, stromy č. 152, 155 - areál Loukov) | ks | 6 | | |
| 3. | Kácení stromů listnatých Ø kmene přes 30 cm do 50 cm vč. odvětvení kmene (stromy č. 518, 631, 659, 681, 714 - areál Bystřice pod Hostýnem, strom č. 1 - areál Loukov) | ks | 6 | | |
| 4. | Kácení stromů listnatých Ø kmene přes 50 cm do 70 cm vč. odvětvení kmene (stromy č. 23, 773 - areál Bystřice pod Hostýnem, stromy č. 34, 47, 73 - areál Loukov) | ks | 5 | | |
| 5. | Kácení stromů listnatých Ø kmene přes 70 cm do 90 cm vč. odvětvení kmene (stromy č. 17, 18, 19, 22, 23, 30, 36, 64 - areál Loukov) | ks | 8 | | |
| 6. | Kácení stromů listnatých Ø kmene přes 70 cm do 90 cm - sesazení na 5 m - přeměna na torzo (strom č. 632 - areál Bystřice pod Hostýnem, strom č. 54 - areál Loukov) | ks | 2 | | |
| 7. | Kácení stromů listnatých Ø kmene přes 90 cm do 110 cm vč. odvětvení kmene (stromy č. 118, 367 - areál Bystřice pod Hostýnem, stromy č. 16, 37, 45, 69 - areál Loukov) | ks | 6 | | |
| 8. | Kácení stromů jehličnatých Ø kmene do 30 cm (stromy č. 119, 606, 608, 656, 671, 680 - areál Bystřice pod Hostýnem) | ks | 6 | | |
| 9. | Kácení stromů jehličnatých Ø kmene přes 50 cm do 70 cm (stromy č. 125, 704, 709 - areál Bystřice pod Hostýnem) | ks | 3 | | |
| 10. | Odstranění pařezů skácených stromů Ø kmene do 30 cm frézováním (od stromů č. 119, 244, , 606, 608, 656, 671, 680, 948, 949, 1076 - areál Bystřice pod Hostýnem, od stromů č. 152, 155 - areál Loukov), zásyp jam vhodnou zeminou se zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene | ks | 12 | | |
| 11. | Odstranění pařezů skácených stromů Ø kmene přes 30 cm do 50 cm frézováním (od stromů č. 518, 631, 659, 681, 714 - areál Bystřice pod Hostýnem, od stromu č. 1 - areál Loukov), zásyp jam vhodnou zeminou se zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene | ks | 6 | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|--|--|
| 12. | Odstranění pařezů skácených stromů Ø kmene přes 50 cm do 70 cm frézováním (od stromů č. 23, 125, 704, 709, 773 - areál Bystřice pod Hostýnem, od stromů č. 34, 47, 73 - areál Loukov), zásyp jam vhodnou zemínou se zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene | ks | 8 | | |
| 13. | Odstranění pařezů skácených stromů Ø kmene přes 70 cm do 90 cm frézováním (od stromů č. 17, 18, 19, 22, 23, 30, 36, 64 - areál Loukov), zásyp jam vhodnou zemínou se zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene | ks | 8 | | |
| 14. | Odstranění pařezů skácených stromů Ø kmene přes 90 cm do 110 cm frézováním (od stromů č. 118, 367 - areál Bystřice pod Hostýnem, od stromů č. 16, 37, 45, 69 - areál Loukov), zásyp jam vhodnou zemínou se zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene | ks | 6 | | |
| 15. | Odstranění starých pařezů Ø do 90 cm frézováním (9 kusů - areál Bystřice pod Hostýnem, 2 kusy - areál Loukov), zásyp jam vhodnou zemínou se zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene | ks | 11 | | |
| 16. | Odstranění starých pařezů Ø do 130 cm frézováním (2 kusy - areál Bystřice pod Hostýnem), zásyp jam vhodnou zemínou se zhutněním a zatravněním včetně dodávky zeminy a travního semene | ks | 2 | | |
| 17. | Rozřezání kmenů skácených stromů Ø do 30 cm na kusy o délce 1 m, odvoz a uložení do vzd. max. 1 km do určených prostor PS 0627 (stromy č. 119, 244, 606, 608, 656, 671, 680, 948, 949, 1076 - areál Bystřice pod Hostýnem, stromy č. 152, 155 - areál Loukov) | ks | 12 | | |
| 18. | Rozřezání kmenů skácených stromů Ø přes 30 cm do 50 cm na kusy o délce 1 m, odvoz a uložení do vzd. max. 1 km do určených prostor PS 0627 (stromy č. 518, 631, 659, 681, 714 - areál Bystřice pod Hostýnem, strom č. 1 - areál Loukov) | ks | 6 | | |
| 19. | Rozřezání kmenů skácených stromů Ø přes 50 cm do 70 cm na kusy o délce 1 m, odvoz a uložení do vzd. max. 1 km do určených prostor PS 0627 (stromy č. 23, 125, 704, 709, 773 - areál Bystřice pod Hostýnem, stromy č. 34, 47, 73 - areál Loukov) | ks | 8 | | |
| 20. | Rozřezání kmenů skácených nebo sesazených stromů Ø přes 70 cm do 90 cm na kusy o délce 1 m, odvoz a uložení do vzd. max. 1 km do určených prostor PS 0627 (strom č. 632 - areál Bystřice pod Hostýnem, stromy č. 17, 18, 19, 22, 23, 30, 36, 54, 64 - areál Loukov) | ks | 10 | | |
| 21. | Rozřezání kmenů skácených stromů Ø přes 90 cm do 110 cm na kusy o délce 1 m, odvoz a uložení do vzd. max. 1 km do určených prostor PS 0627 (stromy č. 118, 367 - areál Bystřice pod Hostýnem, stromy č. 16, 37, 45, 69 - areál Loukov) | ks | 6 | | |
| 22. | Odvětvění odřezaných větví nad Ø 15 cm (areál Bystřice pod Hostýnem a areál Loukov) | soubor | 2 | | |

| | | | | | |
|-----|--|--------|---|--|-------------------|
| 23. | Rozřezání větví nad Ø 15 cm na kusy o délce 1 m, odvoz a uložení do vzd. max. 1 km do určených prostor PS 0627 (areál Bystřice pod Hostýnem a areál Loukov) | soubor | 2 | | |
| 24. | Naložení, odvoz a odstranění veškeré nevyužitelné dřevní hmoty vč. štěpkování - viz čl. 2.11. smlouvy (areál Bystřice pod Hostýnem a areál Loukov) | soubor | 2 | | |
| 25. | Stanovení objemu uloženého dřeva (v prostorových a kubických metrech) a jeho ocenění ve zprávě (písemně 2 výtisky + elektronicky) - viz čl. 2.10. smlouvy (areál Bystřice pod Hostýnem a areál Loukov) | soubor | 2 | | |
| 26. | Zabezpečení pracoviště před zahájením a v průběhu prací (areál Bystřice pod Hostýnem a areál Loukov) | soubor | 2 | | |
| 27. | Vyklizení pracoviště, úklid všech ploch dotčených pracemi, uvedení do původního stavu (areál Bystřice pod Hostýnem a areál Loukov) | soubor | 2 | | |
| | CELKEM bez DPH (Kč) | | | | 340 360,00 |
| | DPH 21% (Kč) | | | | 71 475,60 |
| | CELKEM s DPH (Kč) | | | | 411 835,60 |

ÚZS Bystřice pod Hostýnem - seznam kácených stromů

| Pořadové číslo stromu | Evidenční číslo stromu dle dokumentace | Taxon | Český název | Listnatý strom (L) / jehličnan (J) | Průměr kmene (cm) | Obvod kmene (cm) | Průměr na pařezu (cm), (vypočtený) | Objem koruny | Výška | Šířka koruny | Báze koruny |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------------|
| 1 | 23 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | L | 56 | 176 | 76,552 | 216 | 18 | 12 | 8 |
| 2 | 118 | Tilia platyphyllos | lípa velkolistá | L | 94 | 295 | 128,5 | 195 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | 119 | Picea abies | smrk ztepilý | J | 20 | 63 | 27,34 | 32 | 8 | 4 | 2,5 |
| 4 | 125 | Larix decidua | modřín opadavý | J | 68 | 214 | 92,956 | 288 | 24 | 12 | 8 |
| 5 | 244 | Tilia cordata | lípa srdčitá | L | 12 | 38 | 16,404 | 90 | 15 | 6 | 6 |
| 6 | 367 | Tilia cordata | lípa srdčitá | L | 107 | 336 | 146,27 | 42 | 7 | 6 | 0 |
| 7 | 518 | Prunus avium | třešeň ptačí | L | 40 | 126 | 54,68 | 130 | 10 | 13 | 0,5 |
| 8 | 606 | Picea pungens 'Glauca' | smrk pichlavý cv. | J | 26 | 82 | 35,542 | 80 | 16 | 5 | 1 |
| 9 | 608 | Picea pungens 'Glauca' | smrk pichlavý cv. | J | 30 | 94 | 41,01 | 64 | 16 | 4 | 1 |
| 10 | 631 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | L | 40 | 126 | 54,68 | 168 | 21 | 8 | 7 |
| 11 | 632 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | L | 75 | 236 | 102,53 | 240 | 20 | 12 | 1,6 |
| 12 | 656 | Picea abies | smrk ztepilý | J | 29 | 91 | 39,643 | 104 | 13 | 8 | 0 |
| 13 | 659 | Prunus domestica | švestka domácí | L | 48 | 151 | 65,616 | 80 | 10 | 8 | 1 |
| 14 | 671 | Picea pungens | smrk pichlavý | J | 22 | 69 | 30,074 | 70 | 14 | 5 | 1,7 |
| 15 | 680 | Pinus contorta | borovice pokroucená | J | 24 | 75 | 32,808 | 72 | 12 | 6 | 1,8 |
| 16 | 681 | Malus domestica | jablň domácí | L | 33 | 104 | 45,111 | 24 | 4 | 6 | 1 |
| 17 | 704 | Picea abies | smrk ztepilý | J | 52 | 163 | 71,084 | 198 | 22 | 9 | 0 |
| 18 | 709 | Picea abies | smrk ztepilý | J | 62 | 195 | 84,754 | 220 | 22 | 10 | 0 |
| 19 | 714 | Prunus domestica | švestka domácí | L | 37 | 116 | 50,579 | 36 | 6 | 6 | 2 |
| 20 | 773 | Prunus avium | třešeň ptačí | L | 66 | 207 | 90,222 | 140 | 14 | 10 | 2 |
| 21 | 948 | Prunus domestica | švestka domácí | L | 23 | 72 | 31,441 | 28 | 7 | 4 | 2 |
| 22 | 949 | Prunus domestica | švestka domácí | L | 25 | 79 | 34,175 | 28 | 7 | 4 | 2 |
| 23 | 1076 | Tilia platyphyllos | lípa velkolistá | L | 28 | 88 | 38,276 | 144 | 16 | 9 | 0,5 |

Odloučený sklad Loukov - seznam kácených stromů

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|----------------|---|-----|-----|--|--|----|----|----|
| 1 | 1 | Betula pendula | bříza bělokora | L | 49 | 154 | | | 11 | 10 | 0 |
| 2 | 16 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 105 | 330 | | | 32 | 13 | 3 |
| 3 | 17 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 71 | 223 | | | 33 | 13 | 10 |
| 4 | 18 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 81 | 254 | | | 32 | 13 | 4 |
| 5 | 19 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 79 | 248 | | | 32 | 13 | 8 |
| 6 | 22 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 76 | 239 | | | 30 | 10 | 10 |
| 7 | 23 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 74 | 232 | | | 33 | 14 | 10 |
| 8 | 30 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 74 | 232 | | | 30 | 15 | 5 |
| 9 | 34 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 65 | 204 | | | 32 | 10 | 10 |
| 10 | 36 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 74 | 232 | | | 32 | 12 | 5 |
| 11 | 37 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 94 | 295 | | | 32 | 14 | 2 |
| 12 | 45 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 91 | 286 | | | 32 | 14 | 4 |
| 13 | 47 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 58 | 182 | | | 28 | 10 | 6 |
| 14 | 54 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 84 | 264 | | | 28 | 19 | 2 |
| 15 | 64 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 73 | 229 | | | 29 | 13 | 7 |
| 16 | 69 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 95 | 298 | | | 26 | 14 | 4 |
| 17 | 73 | Populus×canadensis | topol kanadský | L | 67 | 210 | | | 27 | 13 | 10 |
| 18. | 152 | Malus domestica | jablň domácí | L | 28 | 88 | | | 6 | 7 | 1 |
| 19 | 155 | Malus domestica | jablň domácí | L | 27 | 85 | | | 6 | 7 | 0 |



- dle rozdělovníku -

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00104/BK/26/Ma/roz
SR/0011/BK/2026-8

DATUM: 24.2.2026

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 78 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané Ministerstvem obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 dne 07. 01. 2026 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto

ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona se Ministerstvu obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 (dále jen „žadatel“)

I.

p o v o l u j e k á c e n í

dřevin rostoucích mimo les na pozemku parcelní číslo 3102/1 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem dle přiložených podkladů (tabulka rozsahu kácení, mapové zákresy, dendrologická dokumentace - výňatek). Konkrétně se jedná o odstranění **17 kusů stromů** rostoucích ve vojenském areálu Ústředního zdravotnického skladu.

| Poř. číslo | ev. číslo stromu dle dokumentace | Druh stromu | Obvod kmene ve výšce 130 cm |
|------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | 23 | Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) | 176 cm |
| 2. | 118 | Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) | 295 cm |
| 3. | 125 | Larix decidua (modřín opadavý) | 214 cm |
| 4. | 367 | Tilia cordata (lípa srdčitá) | 336 cm |
| 5. | 518 | Prunus avium (třešeň ptačí) | 126 cm |
| 6. | 606 | Picea pungens 'Glauca' (smrk pichlavý cv.) | 82 cm |

| | | | |
|-----|------|--|--------|
| 7. | 608 | Picea pungens 'Glauca' (smrk pichlavý cv.) | 94 cm |
| 8. | 631 | Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) | 126 cm |
| 9. | 656 | Picea abies (smrk ztepilý) | 91 cm |
| 10. | 659 | Prunus domestica (švestka domácí) | 151 cm |
| 11. | 681 | Malus domestica (jabloň domácí) | 104 cm |
| 12. | 704 | Picea abies (smrk ztepilý) | 163 cm |
| 13. | 709 | Picea abies (smrk ztepilý) | 195 cm |
| 14. | 714 | Prunus domestica (švestka domácí) | 116 cm |
| 15. | 773 | Prunus avium (třešeň ptačí) | 207 cm |
| 16. | 906 | Tilia cordata (lípa srdčitá) | 160 cm |
| 17. | 1076 | Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) | 88 cm |

dle § 83 odst. 7 zákona za těchto podmínek:

- 1) Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu v termínu od 01. 03. do 31. 03. 2026 nebo od 15. 09. do 15. 10. 2026.
- 2) Před plánovaným zásahem je nutné provést odborné posouzení, zda se zde nenachází úkryty netopýrů. K provedení tohoto posouzení je nutné se obrátit na Společnost pro ochranu netopýrů (kontaktní osoba: Petr Kužela, tel.: 605 411 112).
- 3) Do stávajícího broukoviště (loggeru) bude doplněna nová dřevní hmota z provedeného kácení.

II.

nepovoluje kácení

1 kusu stromu ev. č. 632 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) o obvodu kmene v 1,3 m 236 cm, na pozemku p. č. 3102/1 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem. Strom ev. č. 632 (jasan ztepilý) bude ponechán jako torzo.

III.

dle § 9 odst. 1 zákona

ukládá povinnost provést náhradní výsadbu

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Náhradní výsadba bude provedena v počtu **25 kusů dřevin na pozemku p. č. 3102/1 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem dle přiložené Dokumentace náhradních výsadeb – vojenské areály AHNM Brno, Ústřední zdravotnický sklad Bystřice pod Hostýnem zpracované Ing. Lukášem Lattenbergem a Ing. Janem Hermanem v červnu 2025, která byla žadatelem přiložena k žádosti ke kácení dřevin,**

dle § 83 odst. 7 zákona za těchto podmínek:

- 4) Náhradní výsadba bude provedena do konce roku 2026.
- 5) O provedení náhradní výsadby bude Agentura vhodným způsobem informována.

a

ukládá povinnost následné péče o dřeviny

po dobu 3 let od výsadby, která bude spočívat především v zálivce, pěstebních řezech, opravy kotvení a odstranění přerůstající trávy, v případě úhynu pak nahrazení uhynulých jedinců.

ODŮVODNĚNÍ:

Žadatel Ministerstvo obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 požádal dne 07. 01. 2026 Agenturu o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parcelní číslo 3102/1 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem. Pozemek je součástí zámeckého parku, který je nemovitou kulturní památkou v evidenci ÚSKP ČR pod kat. číslem 10000136973, rejstříkovým č. 25835/7-5896. Z tohoto důvodu bylo kácení posouzeno z hlediska zájmů státní památkové péče a v souladu s ust. § 14 odst. 3 z. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutím vydaným MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravy a památkové péče č. j. MUBPH 31519/2025, Sp. Zn.: DOP 95/2025 MaBí7 ze dne 30. 12. 2025 vyhodnocen jako přípustný. Rozhodnutí je přílohou žádosti.

K žádosti byla dále přiložena „Dokumentace náhradních výsadeb – vojenské areály AHNM Brno, provozní střediska 0627, 0715 a 0727“ zpracovaná společností Atelier per partes, s.r.o., Brno, Ing. Lukášem Lattenbergem, IČO 75305658, Skoronice 186, 696 41 Vlkoš, v červnu 2025 a „Dendrologická dokumentace AHNM Brno 2024“ zpracovaná v říjnu 2024 společností Atelier per partes, s.r.o., Francouzská 421/87, 602 00 Brno Zábřovice.

Konkrétně se jedná o odstranění 17 kusů stromů rostoucích ve vojenském areálu Ústředního zdravotnického skladu Bystřice pod Hostýnem. Kácení je plánováno v nezbytně nutné míře v bezprostřední blízkosti stávajících staveb, komunikací a oplocení dle přiložených podkladů (tabulka rozsahu kácení, mapové zákresy, dendrologická dokumentace, dokumentace náhradních výsadeb). Důvodem kácení je provozní bezpečnost ve vojenském areálu a důvody pěstební. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, proschlé nebo zcela suché, napadeny jmelím a ochmetem, houbovými chorobami, větve se odlamují, celkově je snížena jejich stabilita, jsou napadeny chalárou (houbovou chorobou). Hrozí nebezpečí jejich pádu a v areálu můžou ohrozit jak osoby, tak poškodit nemovitosti.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Zahájení správního řízení bylo oznámeno dopisem č. j.: 00104/BK/26/Ma/ozn_sez, SR/0011/BK/2026-4 ze dne 26. 01. 2026 všem známým účastníkům řízení. Zároveň byla účastníkům řízení dána dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 15 dní od doručení oznámení. Ve stanoveném termínu správní orgán žádné vyjádření ani připomínky účastníků řízení neobdržel. Dále bylo zahájení řízení oznámeno spolkům, které ve smyslu a za podmínek stanovených v ust. § 70 odst. 2 zákona požádaly Agenturu, aby byly předem informovány o všech zahajovaných správních řízeních. Jsou to Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, IČO 65353391, Lidická 971/25, 602 00 Brno; Česká společnost ornitologická, IČO 49629549, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; Česká společnost pro ochranu netopýrů, IČ: 49370731, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1 a Česká společnost entomologická, IČ: 00444693, Viničná 7, 128

00 Praha 2. Dotčený městský úřad žádné spolky ani organizace přihlášené do řízení v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona nemá.

V zákonné lhůtě byla správnímu orgánu doručena přihláška k účasti v řízení včetně stanoviska České společnosti pro ochranu netopýrů, IČ: 49370731, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1. Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu byla dopisem č. j.: 00104/BK/26/Ma/sez2, SR/0011/BK/2026-6 ze dne 11. 02. 2026 dána účastníkům řízení opětovná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 10 dní od doručení. Ve stanoveném termínu správní orgán žádné další stanovisko, vyjádření ani připomínky účastníků řízení neobdržel.

Agentura provedla na místě samém samostatné místní šetření. Uzavřený oplocený vojenský areál tvoří převážně vzrostlá stromová zeleň různého druhu a stáří v počtu 1231 ks (inventarizovaní jedinci). Všechny stromy jsou opatřeny štítkem s číslem. Stromy určené ke kácení v počtu 17 ks rostou v zelených plochách rozvolněně nebo v zápoji ostatních dřevin. Ke kácení byly v daném místě vybrány pouze stromy poškozené, suché, proschlé, hrozící bezprostředním pádem na přilehlé objekty, komunikace. Dřeviny jsou značně proschlé, dochází k lámání silných větví, na bázi kmenů se vyskytuje poškození a začínající hnilobné procesy, poškozeny jsou koruny i kmeny stromů. Veškerá dřevní hmota z pokácených stromů bude zpracována a z lokality odvezena. Část dřevní hmoty bude použita pro doplnění a obnovení stávajícího broukoviště, které bylo v areálu již v minulosti vybudováno a nyní bude doplněno o novou dřevní hmotu z provedeného kácení (podmínka č. 3). Tento prvek bude dál představovat vhodný biotop pro některé druhy bezobratlých a drobných obratlovců vázaných na mrtvou dřevní hmotu.

Při místním šetření bylo dohodnuto, že dřevina č. 632 (jasan ztepilý) nebude pokácena, ale bude ponechána na místě jako torzo. Strom má dutiny, jeho torzo při své výšce při případném pádu neohrozí osoby ani nepoškodí přilehlé nemovitosti, ale bude vhodným místem pro druhy živočichů preferující tento typ biotopu. Z tohoto důvodu Agentura po posouzení na místě samém nepovoluje kácení tohoto jednoho kusu doupného stromu č. 632 – jasan ztepilý. Jde o dřevinu, která byla vhodně vybrána k dožití a úplnému rozkladu na místě tak, aby netvořila překážku v manipulačním prostoru kolem přilehlých budov a oplocení. Ponechání vysokých pařezů představuje vhodné opatření v rámci podpory a péče o vzácné druhy živočichů vázané na mrtvou dřevní hmotu a nejedná se o nedovolený zásah do dřevin (viz ust. § 2 odst. 2 Vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení).

Všechny dřeviny rostou na pozemku druhu ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, dle platného ÚP města se jedná o zastavěné území, plocha OX – plochy občanské vybavenosti specifických forem. Pozemek je součástí zámeckého parku, který je nemovitou kulturní památkou v evidenci ÚSKP ČR pod kat. číslem 10000136973, rejstříkovým č. 25835/7-5896. Zámecký park tvoří okrasná zahrada, vodní plocha a několik budov včetně zpevněných ploch využívaných ministerstvem obrany. Budovy jsou propojeny sítí zpevněných komunikací a chodníků. Kompozice parku byla výrazně pozměněna výstavbou budov a skladů vojenské správy. Z původního porostu je zachováno několik jednotlivých stromů, jejich skupin a zbytek jírovcové aleje. V porostu jsou stromy různého druhu a stáří, ponechány jsou torza stromů v různém stupni rozkladu. V areálu probíhá průběžná rekonstrukce zeleně, spočívající ve zdravotním ořezu dřevin, jejich stabilizaci a na vhodných místech je prováděna nová výsadba. Kácením dřevin nedojde k estetickému ani funkčnímu narušení v daném místě. Většina dřevin navržených ke kácení je součástí zapojených porostů, čímž dojde k jejich žádoucímu rozvolnění. V minulosti bylo v okrajové části parku vybudováno broukoviště (logger). V areálu se nachází 3 vyhlášené památné stromy – Památný strom šácholan zašpičatělý (*Magnolia acuminata*), ochranné pásmo vyhlášené, Památný strom Osika v zámeckém parku (*Populus alba*), ochranné pásmo zákonné a Památný strom tis červený (*taxus baccata*), ochranné pásmo vyhlášené. Ke kácení není určen žádný památný strom. Dotčené území není součástí žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území ani ochranného pásma, přírodního parku, evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO), tedy soustavy NATURA 2000.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.). Podmínky č. 1 a 2 byly stanoveny s ohledem na možné úkryty netopýrů či jiné zimujících savce ve stromech. K provedení odborného posouzení, zda se zde úkryty

netopýrů nenachází, je nutné obrátit se na Společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), kontaktní osoba: Petr Kužela, tel.: 605 411 112. Podmínky jsou v souladu s obdrženým stanoviskem České společnosti pro ochranu netopýrů dne 04. 02. 2026.

Pro úplnost uvádíme další obecná opatření, na které ČESON s ohledem na ochranu netopýrů nejen při kácení, ale i ošetřování vzrostlých dřevin upozorňuje. Jedná se zejména o vhodné načasování a šetrný postup prací:

TERMÍN REALIZACE PRACÍ

Z hlediska netopýrů je nejvhodnější období pro kácení a ošetřování (ořezy) stromů cca **od 15. září do 15. listopadu**. V tomto období jsou zvířata nejvíce tolerantní vůči rušení (tohoroční mláďata jsou již odrostlá, netopýři jsou ještě aktivní a využívají různé přechodné úkryty). Zároveň tento termín víceméně spadá do období vegetačního klidu stromů. **V nezbytných případech, kdy z bezpečnostních důvodů nelze odložit kácení na podzim**, lze zásah provést na konci zimního spánku netopýrů, tedy **od 1. do 15. března** (případně do 31. března, v případě chladnějšího průběhu předjaří). Vždy je však třeba brát ohled na možné brzké zahnízdění ptáků, zejména v teplejších oblastech ČR. **Vždy je třeba brát ohled také na výkyvy počasí a kácet pouze při denních teplotách vyšších než cca 10⁰ C** (v chladných dnech, kdy denní teploty klesnou pod 10⁰ C, se netopýři mohou v úkrytech nacházet ve stavu tělesné strnulosti). Zároveň doporučujeme v rámci organizace kácení/ořezu v podzimním termínu postupovat tak, aby byly starší/větší stromy či stromy se zjištěnými dutinami či výskytem netopýrů káceny/ořezány přednostně. Tak, aby mohli netopýři úkryty bezpečně opustit a měli dostatek času nalézt náhradní útočiště pro zimování. To znamená kácet tyto stromy co nejdříve během uvedeného vhodného období.

POUČENÍ PERSONÁLU

Personál, který bude práce fyzicky provádět, by měl být poučen o tom, že má věnovat pozornost dutinám ve stromech, o šetrných postupech kácení/ořezu a postupu při nálezu netopýrů (či jiných živočichů) během prací – viz níže. Pracovníci v terénu by měli mít u sebe telefonický kontakt na místně příslušnou **záchrannou stanici (kontakty na www.zvirevnouzi.cz)**.

ŠETRNÝ POSTUP PŘI KÁCENÍ A ZÁCHRANA NALEZENÝCH JEDINCŮ

Při samotném kácení/ořezech je nutné myslet na možnou přítomnost netopýrů (ale i jiných živočichů) v dutinách či prasklinách. U stromů s výskytem dutin je třeba vést řez v předpokládaném zdravém dřevě nad a pod dutinou a odříznutou část stromu s dutinou spustit pokud možno šetrně na zem (např. pomocí plošiny či lana a pokud možno ve vodorovné poloze) a nechat ji na bezpečném místě po dobu minimálně 24 hodin, s nezakrytým vstupním otvorem (netopýři budou mít možnost úkryt opustit). V případě nálezu netopýrů ve stromě (pokud sami neodletí) ihned přerušit práce, konzultovat s chiropterologem a kontaktovat nejbližší **záchrannou stanici**. Doporučujeme, mít vždy na místě kácení k dispozici papírovou krabici pro případné umístění nalezených (zraněných apod.) jedinců netopýrů (či jiných živočichů) do doby předání pracovníkům záchranné stanice. Upozorňujeme, že z důvodu ochrany zdraví je nutné na netopýry vždy sahat pouze v rukavicích, nikoliv holýma rukama.

Jako kompenzační opatření je uložena náhradní výsadba v počtu 25 ks stromů. Náhradní výsadbu jako kompenzační opatření, je žádoucí provést co nejdříve, a to nejpozději do konce roku 2026 (podmínka č. 4). Z důvodu zajištění kontrolní činnosti Agentury byla uložena podmínka č. 5.

Agentura nedoporučuje provádět výsadbu dřevin ve vegetační době a v letních měsících. V tomto období dochází k velkému úhynu i u dřevin s kořenovým balem, a to zejména v důsledku malého množství srážek, vysokých teplot a náročnosti zajištění vhodného množství závlivky. Následná péče o dřeviny je určena po dobu 3 let od výsadby a bude spočívat především v závlivce, pěstebních řezech, opravy kotvení a odstranění případné přerůstající trávy, v případě úhynu pak nahrazení uhynulých jedinců. Náhradní výsadba bude realizována na vhodném místě na pozemku p. č. 3102/1, k. ú. Bystřice pod Hostýnem, pozemek je ve vlastnictví žadatele. Pozemek je součástí zámeckého parku, který je nemovitou kulturní památkou v evidenci ÚSKP ČR pod kat. číslem 10000136973, rejstříkovým č. 25835/7-5896. Z tohoto důvodu byla uvedena výsadba – skladba dřevin a lokalizace – projednána a odsouhlasena MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravy a památkové péče Rozhodnutím č. j. MUBPH 14012/2025, Sp. Zn.: DOP 22/2025 MaBí6 ze dne 02. 05. 2025. Z hlediska zájmů státní památkové péče a v souladu s ust. § 14 odst. 3 z. č. 20/1987

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů byl záměr posouzen jako přípustný. Rozhodnutí je přílohou žádosti.

Správní orgán přezkoumal podanou žádost a po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětných dřevin, posouzení závažnosti důvodů ke kácení a zhodnocení všech podkladových materiálů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Bohumil Jagoš
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY RP

Rozdělovník:

Obdrží prostřednictvím veřejné datové sítě do DS:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Ministerstvo obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Obdrží prostřednictvím veřejné datové sítě do DS:

účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:

- Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Česká společnost pro ochranu netopýrů, IČO 49370731, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1, ID DS: kxvuut8

Na vědomí:

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravy a památkové péče, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, IČO 75032333, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž

- dle rozdělovníku -

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 05056/BK/25/Ma/roz
SR/0003/BK/2026-9

DATUM: 24.2.2026

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 78 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané Ministerstvem obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 dne 03. 12. 2025 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává toto

ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona se Ministerstvu obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 (dále jen „žadatel“)

I. p o v o l u j e k á c e n í

dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parcelní číslo 4052/1, 4112/7, 4112/9 a 4058/12 v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem a na pozemku parcelní číslo 666/5 v katastrálním území Chvalčov dle přiložených podkladů (tabulka rozsahu kácení, mapové zákresy, dendrologická dokumentace - výňatek). Konkrétně se jedná o odstranění **18 kusů stromů** rostoucích ve vojenském areálu Odloučený sklad Loukov.

| Druh stromu | Počet kusů | Evid. č. stromu dle dokumentace | Obvod kmene (cm) ve výšce 130 cm | Pozemek parc. č. |
|--|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem | | | | |
| Betula pendula (bříza bělokorá) | 1 | 1 | 154 | 4052/1 |
| Populus × canadensis (topol kanadský) | 6 | 30, 34, 36, 37, 45, 47 | 232, 204, 232, 295, 286, 182 | 4112/7 |
| Populus × canadensis (topol kanadský) | 3 | 64, 69, 73 | 229, 298, 210 | 4112/9 |
| Malus domestica (jabloň domácí) | 2 | 152, 155 | 88, 85 | 4058/12 |
| k.ú. Chvalčov | | | | |
| Populus × canadensis (topol kanadský) | 6 | 16, 17, 18, 19, 22, 23 | 330, 223, 254, 248, 239, 232 | 666/5 |

dle § 83 odst. 7 zákona za těchto podmínek:

- 1) Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu v termínu od 01. 03. do 31. 03. 2026 nebo od 15. 09. do 15. 10. 2026.
- 2) Před plánovaným zásahem je nutné provést odborné posouzení, zda se zde nenachází úkryty netopýrů. K provedení tohoto posouzení je nutné se obrátit na Společnost pro ochranu netopýrů [REDAKCE].

II.

nepovoluje kácení

1 stromu ev. č. 54 Populus × canadensis (topol kanadský) o obvodu kmene (v. 130 cm) 264 v cm

na pozemku p. č. 4112/8 v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem

Strom ev. č. 54 (topol kanadský) bude ponechán jako torzo (4-6 m), zbytek kmenu a silnější větve budou vhodně uloženy v jeho bezprostřední blízkosti.

III.

dle § 9 odst. 1 zákona

ukládá povinnost provést náhradní výsadbu

ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Náhradní výsadba bude provedena v počtu **25 kusů dřevin na pozemku p. č. 3102/1 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem dle dokumentace náhradních výsadeb – vojenské areály AHNM Brno, Ústřední zdravotnický sklad Bystřice pod Hostýnem zpracované Ing. Lukášem Lattenbergem a Ing. Janem Hermanem v červnu 2025, která byla žadatelem přiložena k žádosti ke kácení dřevin,**

dle § 83 odst. 7 zákona za těchto podmínek:

- 3) Náhradní výsadba bude provedena do konce roku 2026.
- 4) O provedení náhradní výsadby bude Agentura vhodným způsobem informována.

a

ukládá povinnost následné péče o dřeviny

po dobu 3 let od výsadby, která bude spočívat především v zálivce, pěstebních řezech, opravy kotvení a odstranění přerůstající trávy, v případě úhynu pak nahrazení uhynulých jedinců.

ODŮVODNĚNÍ:

Žadatel Ministerstvo obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 požádal dne 03. 12. 2025 Agenturu o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parcelní číslo 4052/1, 4112/7, 4112/8, 4112/9 a 4058/12 v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem a na pozemku parcelní číslo 666/5 v katastrálním území Chvalčov.

K žádosti byla přiložena „Dokumentace náhradních výsadeb – vojenské areály AHNM Brno, provozní střediska 0627, 0715 a 0727“ zpracovaná společností Atelier per partes, s.r.o., Brno, Ing. Lukášem Lattenbergem, IČO 75305658, Skoronice 186, 696 41 Vlkoš, v červnu 2025 a výňatek z dendrologické dokumentace zpracované společností Atelier per partes, s.r.o., Brno z roku 2019.

Konkrétně se jedná o odstranění 18 kusů stromů rostoucích ve vojenském areálu Odloučený sklad Loukov. Kácení je plánováno v nezbytně nutné míře v bezprostřední blízkosti stávajících staveb a oplocení ve stávajícím vojenském areálu dle přiložených podkladů (tabulka rozsahu kácení, mapové zákresy, dendrologická dokumentace – výňatek, dokumentace náhradních výsadeb). Důvodem kácení je provozní bezpečnost ve vojenském areálu. Stromy jsou proschlé nebo zcela suché, ve špatném zdravotním stavu, větve se odlamují, celkově je snížena jejich stabilita. Dochází k opakovanému poškození majetku.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Zahájení správního řízení bylo oznámeno dopisem č. j.: 05056/BK/25/Ma/ozn_sez, SR/0003/BK/2026-5 ze dne 26. 01. 2026 všem známým účastníkům řízení. Zároveň byla účastníkům řízení dána dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 15 dní od doručení oznámení. Ve stanoveném termínu správní orgán žádné vyjádření ani připomínky účastníků řízení neobdržel. Dále bylo zahájení řízení oznámeno spolkům, které ve smyslu a za podmínek stanovených v ust. § 70 odst. 2 zákona požádaly Agenturu, aby byly předem informovány o všech zahajovaných správních řízeních. Jsou to Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, IČO 65353391, Lidická 971/25, 602 00 Brno; Česká společnost ornitologická, IČO 49629549, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov; Česká společnost pro ochranu netopýrů, IČ: 49370731, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1 a Česká společnost entomologická, IČ: 00444693, Viničná 7, 128 00 Praha 2. Dotčené obecní úřady žádné spolky ani organizace přihlášené do řízení v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona nemají.

V zákonné lhůtě byla správnímu orgánu doručena přihláška k účasti v řízení včetně stanoviska České společnosti pro ochranu netopýrů, IČ: 49370731, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1. Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu byla dopisem č. j.: 05056/BK/25/Ma/sez2, SR/0003/BK/2026-7 ze dne 11. 02. 2026 dána účastníkům řízení opětovná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 10 dní od doručení. Ve stanoveném termínu správní orgán žádné další stanovisko, vyjádření ani připomínky účastníků řízení neobdržel.

Agentura provedla na místě samém samostatné místní šetření. Uzavřený oplocený vojenský areál tvoří převážně vzrostlá stromová zeleň různého druhu a stáří v počtu více než 200 ks. Všechny stromy jsou opatřeny štítkem s číslem. Stromy určené ke kácení v počtu 18 ks rostou v zelených plochách. Topoly kanadské rostou v linii s dalšími stromy mezi oplocením a budovami. Ke kácení byly v daném místě vybrány pouze stromy poškozené, ostatní stromy budou ponechány, kácením dojde k jejich rozvolnění. Kácení bude provedeno výběrným způsobem, nedojde k pokácení v celém rozsahu, ale pouze ke kácení částečnému, vybrány byly pouze dřeviny poškozené, hrozící bezprostředním pádem na přilehlý plot či objekty. Nedojde tedy k estetickému ani funkčnímu narušení v daném místě. Topoly jsou značně proschlé, dochází k lámání silných větví, na bázi kmenů se vyskytuje poškození a začínající hnilobné procesy, poškozeny jsou koruny i kmeny stromů. Žadatel uvedl jako důvod kácení provozní bezpečnost, neboť všechny stromy navržené ke kácení jsou ve špatném zdravotním stavu a při odlomení silnějších větví dochází k poškození majetku - stávajícího oplocení, budov. Veškerá dřevní hmota z pokácených stromů bude zpracována a z lokality odvezena. Z tohoto důvodu Agentura po posouzení na místě samém nepovoluje kácení 1 kusu stromu (č. 54 – topol kanadský). Při místním šetření bylo dohodnuto, že dřevina č. 54 (topol kanadský) nebude pokácena, ale dojde pouze k sesazení koruny a bude ponecháno torzo kmene včetně jeho zbytku a silnějších větví uložených v jeho bezprostřední blízkosti. Jde o dřevinu, která byla vhodně vybrána k dožití a úplnému rozkladu na místě tak, aby netvořila překážku v manipulačním prostoru kolem přilehlých budov a oplocení. Torzo při své výšce (cca 4-6 m) při případném pádu nepoškodí přilehlé budovy ani oplocení, ale bude vhodným místem pro druhy živočichů preferující tento typ biotopu. Vytvořením hromady silnějších větví

spolu s ponecháním vysokého pařezu bude tento prvek do budoucna představovat vhodný biotop pro některé druhy bezobratlých a drobných obratlovců vázaných na mrtvou dřevní hmotu a dutiny.

Ponechání vysokých pařezů představuje vhodné opatření v rámci podpory a péče o vzácné druhy živočichů vázané na mrtvou dřevní hmotu a nejedná se o nedovolený zásah do dřevin (viz ust. § 2 odst. 2 Vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení). Bříza bělokorá je napadena houbou, prosychá a dochází k odlamování kosterních větví. Roste v prostoru bývalého sportoviště využívaného jako parkoviště a obratiště motorových vozidel. Jabloně jsou suché a jejich koruny ohrožují přilehlé budovy. Všechny dřeviny rostou na pozemcích druhu ostatní plocha, které slouží primárně jako obslužné plochy pro přilehlé objekty. Dotčené území není součástí žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území ani ochranného pásma, přírodního parku, evropsky významné lokality (EVL) ani ptáčích oblastí (PO), tedy soustavy NATURA 2000. Ke kácení není určen žádný památný strom.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.). Podmínky č. 1 a 2 byly stanoveny s ohledem na možné úkryty netopýrů či jiné zimujících savce ve stromech. K provedení odborného posouzení, zda se zde úkryty netopýrů nenachází, je nutné obrátit se na Společnost pro ochranu netopýrů (ČESON), kontaktní osoba: Petr Kužel, tel.: 605 411 112. Podmínky jsou v souladu s obdrženým stanoviskem České společnosti pro ochranu netopýrů dne 04. 02. 2026.

Pro úplnost uvádíme další obecná opatření, na které ČESON s ohledem na ochranu netopýrů nejen při kácení, ale i ošetřování vzrostlých dřevin upozorňuje. Jedná se zejména o vhodné načasování a šetrný postup prací:

TERMÍN REALIZACE PRACÍ

Z hlediska netopýrů je nejvhodnější období pro kácení a ošetřování (ořezy) stromů cca **od 15. září do 15. listopadu**. V tomto období jsou zvířata nejvíce tolerantní vůči rušení (tohoroční mláďata jsou již odrostlá, netopýři jsou ještě aktivní a využívají různé přechodné úkryty). Zároveň tento termín víceméně spadá do období vegetačního klidu stromů. **V nezbytných případech, kdy z bezpečnostních důvodů nelze odložit kácení na podzim**, lze zásah provést na konci zimního spánku netopýrů, tedy **od 1. do 15. března** (případně do 31. března, v případě chladnějšího průběhu předjaří). Vždy je však třeba brát ohled na možné brzké zahánzdění ptáků, zejména v teplejších oblastech ČR. **Vždy je třeba brát ohled také na výkyvy počasí a kácet pouze při denních teplotách vyšších než cca 10⁰ C** (v chladných dnech, kdy denní teploty klesnou pod 10⁰ C, se netopýři mohou v úkrytech nacházet ve stavu tělesné strnulosti). Zároveň doporučujeme v rámci organizace kácení/ořezu v podzimním termínu postupovat tak, aby byly starší/větší stromy či stromy se zjištěnými dutinami či výskytem netopýrů káceny/ořezány přednostně. Tak, aby mohli netopýři úkryty bezpečně opustit a měli dostatek času nalézt náhradní útočiště pro zimování. To znamená kácet tyto stromy co nejdříve během uvedeného vhodného období.

POUČENÍ PERSONÁLU

Personál, který bude práce fyzicky provádět, by měl být poučen o tom, že má věnovat pozornost dutinám ve stromech, o šetrných postupech kácení/ořezu a postupu při nálezu netopýrů (či jiných živočichů) během prací – viz níže. Pracovníci v terénu by měli mít u sebe telefonický kontakt na místně příslušnou **záchrannou stanici (kontakty na www.zvirevnouzi.cz)**.

ŠETRÝ POSTUP PŘI KÁCENÍ A ZÁCHRANA NALEZENÝCH JEDINCŮ

Při samotném kácení/ořezech je nutné myslet na možnou přítomnost netopýrů (ale i jiných živočichů) v dutinách či prasklinách. U stromů s výskytem dutin je třeba vést řez v předpokládaném zdravém dřevě nad a pod dutinou a odříznutou část stromu s dutinou spustit pokud možno šetrně na zem (např. pomocí plošiny či lana a pokud možno ve vodorovné poloze) a nechat ji na bezpečném místě po dobu minimálně 24 hodin, s nezakrytým vstupním otvorem (netopýři budou mít možnost úkryt opustit). V případě nálezu netopýrů ve stromě (pokud sami neodletí) ihned přerušit práce, konzultovat s chiropterologem a kontaktovat nejbližší **záchrannou stanici**. Doporučujeme, mít vždy na místě kácení k dispozici papírovou krabici pro případné umístění nalezených (zraněných apod.) jedinců netopýrů (či jiných živočichů) do doby předání

pracovníkům záchranné stanice. Upozorňujeme, že z důvodu ochrany zdraví je nutné na netopýry vždy sahat pouze v rukavicích, nikoliv holýma rukama.

Jako kompenzační opatření je uložena náhradní výsadba v počtu 25 ks stromů. Náhradní výsadbu jako kompenzační opatření, je žádoucí provést co nejdříve, a to nejpozději do konce roku 2026 (podmínka č. 3). Z důvodu zajištění kontrolní činnosti Agentury byla uložena podmínka č. 4.

Agentura nedoporučuje provádět výsadbu dřevin ve vegetační době a v letních měsících. V tomto období dochází k velkému úhynu i u dřevin s kořenovým balem, a to zejména v důsledku malého množství srážek, vysokých teplot a náročnosti zajištění vhodného množství zálivky. Následná péče o dřeviny je určena po dobu 3 let od výsadby a bude spočívat především v zálivce, pěšebních řezech, opravy kotvení a odstranění případné přerůstající trávy, v případě úhynu pak nahrazení uhynulých jedinců. Výsadba nebude realizována na pozemcích v místě kácených dřevin, ale náhradní vhodně lokalitě ve vedlejším katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, pozemek p. č. 3102/1 ležícím ve vojenském areálu Ústřední zdravotnický sklad Bystřice pod Hostýnem, pozemek je ve vlastnictví žadatele. Pozemek je součástí zámeckého parku, který je nemovitou kulturní památkou v evidenci ÚSKP ČR pod kat. číslem 10000136973, rejstříkovým č. 25835/7-5896. Z tohoto důvodu byla uvedená výsadba – skladba dřevin a lokalizace – projednána a odsouhlasena MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravy a památkové péče Rozhodnutím č. j. MUBPH 14012/2025, Sp. Zn.: DOP 22/2025 MaBí6 ze dne 02. 05. 2025.

Správní orgán přezkoumal podanou žádost a po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětných dřevin, posouzení závažnosti důvodů ke kácení a zhodnocení všech podkladových materiálů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Bohumil Jagoš
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY RP

Rozdělovník:**Obdrží prostřednictvím veřejné datové sítě do DS:**

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Ministerstvo obrany ČR, IČO 60162694, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, zastoupené Pavlem Hájkem, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Obdrží prostřednictvím veřejné datové sítě do DS:

účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:

- Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov
- Obec Chvalčov, Obřanská 145, 768 72 Chvalčov
- Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Česká společnost pro ochranu netopýrů, IČO 49370731, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1, ID DS: kxvuut8

Na vědomí:

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravy a památkové péče, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, IČO 75032333, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a stavenišť (pracovišť), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Ostravě

dne 7.3.2026

Jméno, příjmení, podpis

IČO nebo razítko IČO obsahující

David Kudela, Di

