
Smlouva o dilo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřené osoby k jednání ve

věcech technických a realizace

stavby:

(dále jen „objednate|“).

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. Rejstříku (je-|i):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech

smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovite|“).

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Fakulta strojní

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

dr.h.c. prof. Ing. Robertem Čepem, Ph.D., FEng., děkanem Fakulty

strojní

61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

 

ERANI CZ s.r.o.

Štramberská 2878

725 324 211

Radek Hrabovský, jednatel společnosti

27856020

C227856020

KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 31847

223279782/0300 — ČSOB a.s.- Ostrava

Radek Hrabovský, jednatel společnosti

II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu REFRESH —

Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries, reg. č. projektu

CZ.10.03.01/00/22_003/0000048 (dále jen "Projekt"), který je spolufinancován z Operačního

programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“). Dotace je poskytována prostřednictvím

Státního fondu životního prostředí (dále jen „Rídící orgán OP ST“).

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která je přílohou č. 1 této

smlouvy.

3. Identifikace díla:

a) Název díla: ELEKTRO rekonstrukce RC108 + TL1

(dále také jen „Předmět realizace“). Práce, dodávky a služby jsou realizovány v rozsahu

odpovídajícím položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

b) Místo plnění: na parcele p. č. budova s č.p. 6203 na parcele č. 0738/85
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c) Investor: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se

provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla. Zhotovitel

prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě dle

cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Oprávněnými osobami pověřenými kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním

změn adoplňků díla na straně objednatele jsou osoby pověřené k jednání ve věcech

technických a realizace stavby uvedené v čl. I. smlouvy.

Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací případných poddodavatelů a řešením všech

problémů souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele:_

_nebude—li mezi smluvními stranami dohodnuto jrna .

III.

Předmět smlouvy a předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ELEKTRO rekonstrukce RC108 + TL1

v rozsahu:

— připojení stroje Mazak Integrex 350 ST

— připojení otočného sloupového jeřábu

— odpojení a opétovné připojení soustruhu KMX 432

— nová instalace světel na RC 108

— příprava pro zapojení strojů CT tomografie a 3D CMM RC 108

— rozšíření zásuvek na RC 108

— vyhotovení revizních zpráv

Veškeré činnosti uvedené v čl. II. a III. této smlouvy, kjejichž výkonu se způsobem vtéto

smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“.

Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech prací, dodávek

materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy.

Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a

příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je

bezvadné.

IV.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se

k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy

a příslušné technické normy.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.

V.

Doba plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 90 kalendářních dnů ode

dne nabytí účinnosti této smlouvy.
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Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem

ukončení prací, je objednatel povinen převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku XIII. této smlouvy.

VI.

Cena díla a fakturace

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní

anejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou

zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady související s provedením díla:

Celková cena bez DPH 630.000,- Kč,

DPH 21 % 132.300,— Kč,

Celková cena včetně DPH 762.300,— Kč.

Podrobný rozpis celkové ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen

„faktura“) vystavené zhotovitelem po dokončení celého díla, a to převodním příkazem na účet

zhotovitele uvedený na faktuře.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových

předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů) a dále tyto údaje:

— číslo a datum vystavení faktury,

— číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,

— IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesně názvy a sídlo,

— předmět smlouvy, tj. text „ELEKTRO rekonstrukce RC108 + TL1“,

— název projektu „REFRESH — Research Excellence For REgion Sustainability and High—

tech Industries“ a reg. č. projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000048.

— označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

— datum uskutečnění zdanitelného plnění,

— lhůtu splatnosti faktury,

— soupis provedených prací, dodávek a služeb,

— fakturovanou částku v Kč bez DPH a Kč včetně DPH,

— označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

— přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI. odst. 3. této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s

výhradami, tzn. s vadami a nedodélky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou

faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XI. odst. 4. této

smlouvy, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či

neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě

či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její

splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Zhotovitel je povinen prokazatelně doručit fakturu objednateli, a to elektronicky na e—mailovou
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VII.

Vady díla a záruky

Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek

a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu si dílo zachová smluvené vlastnosti a jakost (dále

jen „záruka za jakost“).

Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho

částech, oproti podmínkám stanoveným smlouvou o dílo, technickými normami a obecné

závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v

době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily

po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho

povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne

převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla,

případně dnem odstranění poslední z vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení díla.

Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo

poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se

vada projevuje. Telefonní číslo, e—mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vadv

Vyskytne—li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen

bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel odstraní vadu díla do 10

pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,

je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen

uhradit náklady na odstranění vady, a to do 30 dnů od předložení jejich vyúčtování

objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. XII. této smlouvy.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

VIII.

Deník prací

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění deník o provádění prací (dále jen

„deník“). V deníku bude uvedeno číslo projektu a smluvní strany do něj zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Při předání místa plnění uvede zhotovitel zápisem do deníku osobu odpovědnou za provádění

díla.

Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník

k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu

zhotovitele v deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu

souhlasí (nemá k němu připomínky).

Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále

oprávněny provádět do deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve

deníku umožnit.

Žádným zápisem v deníku není možné změnit tuto smlouvu.

Deník musí obsahovat:

— základní list s uvedením názvu a sídla objednatele a zhotovitele,

— základní údaje o díle,
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— přehled smluv a dodatků,

— seznam dokumentace díla včetně jejich změn a doplnění.

Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí místa plnění až do konce záruční doby

sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Deník musí být na místě plnění k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

IX.

Místa plnění

Místem plnění se rozumí místo, na kterém se provádí dílo. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení

místa plnění, popřípadě oddělená pracoviště ohraničí, nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na dobu trvání realizace díla dle čl. III. Zhotovitel je

povinen dodržovat povinnosti podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).

Místo plnění pro provedení díla bude předáno zápisem v deníku a zvláštním předávacím

protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, a to do 5 pracovních dnů

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na převzatém místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen

ekologicky odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými

předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen místo plnění zabezpečit, aby

po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování a neprodleně odstranit veškeré

znečištění.

Nejpozději do 5 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen

vyklidit a vyčistit místo plnění.

X.

Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných vtéto smlouvě, na svou

odpovědnost a ve sjednané době.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut

mezi stranami při předání místa plnění, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1 x za

14 dní. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát

návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na

termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí

být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn

písemnou formou, za kterou se považuje i e—mailová zpráva doručená pověřené osobě

objednatele. U věcí, jež nesnesou odkladu a je—Ii to technicky možné, stačí podat návrh na

konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně

prokazatelně doručen — zápis do deníku není dostačující.

Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit

ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě

požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel

povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném

objednatelem.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor stavebníka

nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem

při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem v deníku. V případě,

že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí

omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla.

Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli

prokazatelně doručena a objednatel se ztoho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel

právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí

díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn
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pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Zhotovitel je povinen při

provádění díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády

CR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Nerespektování písemných požadavků některé z osob pověřených k jednání ve věcech

technických a realizace stavby uvedené v čl. I. této smlouvy týkajících se kvality a bezpečnosti

díla nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, může být pro objednatele

důvodem k přerušení prací, či důvodem k odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednané pojištění proti škodám způsobeným vlastní

činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimélné ve výši

500 000 Kč. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování

díla. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody

objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto

škody uhradit z vlastních prostředků.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami.

Zjisti—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů

či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

Zhotovitel se zavazuje nakládat se stavebním odpadem včetně použitých obalů dle hierarchie

odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce

č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Nelze—li vzniku odpadu

předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití — recyklaci. Zhotovitel je povinen

zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů

neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených

v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze

dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam

odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady

94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice

Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147))

vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v

souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a

demoličním odpadem.

XI.

Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez

vad s výjimkou ojedinělých drobných vad ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. O přejímacím

řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či svýhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje

vyrozumět objednatele o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem v

deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují.

O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,
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b) označení objednatele a zhotovitele,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) termín vyklizení místa plnění,

e) datum počátku a ukončení záruky na dílo,

f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

g) seznam předávané dokumentace,

h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a

z jakého důvodu,

i) datum a místo sepsání protokolu,

j) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo

převzato, vč. termínu jejich odstranění,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Bylo—Ii dílo převzato svadami a nedodélky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady

a nedodělky odstraněny v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků bude

smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Teprve

podpisem zápisu dle předchozí věty bude dílo dokončeno, tj. předáno a převzato bez vad a

nedodělků.

XII.

Smluvní pokuty

Nebude—li faktura vystavená v souladu s čl. VII. této smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý

den prodlení.

V případě prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý

i započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy se

zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý clen prodlení.

V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v terminech sjednaných dle čl. XI. odst. 3

písm. j) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 300,— Kč za každou

vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění záruční vady dle čl. VII. odst. 6. véta druhá smlouvy

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,— Kč za každý i započatý

den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý jednotlivý

případ porušení povinnosti stanovené v čl. XIV odst. 5 véta třetí této smlouvy.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce

vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním

souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí—

Ii strana povinné s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné

straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od porušení smluvní povinnosti.

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním

o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn

domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
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XIII.

Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že

majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

— prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,

— porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani

v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů..

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

Vpochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání

v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního

systému datových schránek.

Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by

jej toto odstoupení zprošt'ovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo

povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě

odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení místa plnění,

záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za

nevyklizení místa plnění. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací, o čemž

vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce, které byly

provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme

a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po

odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který

objednatel potvrdí, odpovídá—li skutečnosti. Nejsou—li vady prací v objednatelem určené lhůtě

odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

XIV.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným a umožnit

jejich účast na kontrolních dnech, které se budou konat dle potřeby, min. však 1 x týdně.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, pak se použije tato lhůta.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace

a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených

orgánů (zejména poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditními orgánu, Evropské komisi,

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a

dalším kontrolním orgánům) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k

provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly

součinnost.

Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetnictví č

daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o linanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
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Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně

odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele

předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých

poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než

uvedl v předávacím protokolu místa plnění dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, bez písemného

souhlasu objednatele.

XV.

Změny smlouvy, oznámení

Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této

smlouvy nepovažují.

Nastanou—li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy

o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání

oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy,

budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně bud' osobně, nebo doporučeným

dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

objednateli na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: ERANI CZ s.r.o., Štramberská 2878, 703 00 Ostrava — Vítkovice

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé

straně v souladu tímto ustanovením.

XVI.

Závěrečná ustanovení, podpisy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

Tato smlouva je uzavřena elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny

soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné

platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany

se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním

ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Vpřípadě, že zhotovitel považuje jakékoli údaje vtéto smlouvě za své obchodní tajemství,

zavazuje se sdělit objednateli, které údaje to jsou a jakým způsobem je chrání.

Příloha

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 — Nabídka a položkový rozpočet
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V Ostravě V Ostravě

(datum v elektronickém podpisu) (datum v elektronickém od isu

Vysoká škola báňská — Technická

univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky

a informatiky

dr.h.c. prof. Ing. Cep Robert, Ph.D., FEng.

děkan Fakulty strojní

jednatel společnosti
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Příloha č. 1 — Nabídka a položkový rozpočet

=RANI
_- ELEKTDD/WDMTAZE
 

ERAXI CZ s.r.o.., Štramberská 2873. 703 00 Ostrava \‘itkow'ce. IČO 27356020

tel . +420 7'25 324 211. fax +420 595 1.73 W4. e-mait emanczá emaiLCL etanielektroů ggg.com

 

 
Nabídka

Cenová a technická nabídka

 
 

 

__“m
' Sch-rim].

 
 

Tam“mledxfigmmrhmnmfimyflm CZ 51.0.Nesmbylbez. * “

mmmmmbojmkmm  
 

 

 

 

W» VŠB—Technická univeaita 570-1 Nabidka

Pom-"m ”m 11012026

ijeh
Nm"~_ 

Rekonstrukce učeben RC108

a řístmbv CPIT TL ] —

 

Nabídka do výběrového řízení

elektro část

ERANl “““““ ““
ELEKTPOMDNTÁZE 26/01 l30/394 LB
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L.„, Nabidka

l .RflISflll nabídky

Tmmhflmmemfimifisfiemmfiebmflfllflflamvflmmumm

přidavbjrCPlTTLl naVSB— Techliekélmiveivítě (hlava.

].l. Předmětnaln'dky

-připojenisl1'njeluía:zalc[ntegpex350 ST

—pnpoj"'eni oto-mam" alonpovehn' jeřábu

_Memfaopěiovtěpňpqenisonstnhnm-d-ĚE

—novaínstaheewě1elnaRC IDS

—ptp1avajxozq3ojm1isuoquTtomgtaňea3DQ-IMRCIDE

—rooěiřem'zmvekmlic 1011

]. Cenová kalkulace předmětu plněm'

 

Připojení sirojeMamkIniegrex 351:- ST 98 [100,— Ei-

Připojení otočného- shmwéhojeabu 92 [1011,— Kč

deujeniaupětmmépiipujmimemmmul 56000,-Kč

Nová instalace světelmRC 108 201 000,- Ei-

PřijxavaprozqmjenistnjůCItmmgpaňeamCMMRClůlš Dům,-Kč

Rmšiřenizásmrekmlm 100 IBM-K1"-

Celková cena předmětu plnění bez DPH ?50 000,00 Kč

Celková cena předmětu plnění bez DPH po Slevě 1 ,3‘151 T50 000,00 Kč
 

Celková cena předmětu plnění bez DPH po

úpravě rmahu olněni dila 1111 Slevě 10% 530 000,00 Kč

 

Cenpkabelňdle ahnáhňtndnpočlumědi.

Kuvedenjhneenámhndedoůčinvanádaňspřidailmdmtj'dlezákonač. 2351241104511 vplahňmzněni.

IlRuzsahm—ln

UceúůjmnzahmdynáhadymdopamkěmiMáíniphěm;jďáh,ýmmhml,madpnhdpři

mfimfinfifladymfiimufimamfiéfi,pfhahnneknhgickflnlfifithudmmraeflmmtufiha

zavéreřnjrůliid.
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3. Termín realizace díla

90 dnů od objednání

4. Záruční lhůta a servis

Zaíuční lhůta na předmět plnění dle požadavku objednatele činí 24 měsíců od protokolamího předání

V dobé mání zamění doby na předmět plnění. je nástup na odstranění poruchy stanoven na dobu max. do 7'2

hodin od prokazatelné domčeneho požadavku na odstranění zavady

5. Pozáruční semis

Nabízející se zavazuje zajistit pozamční Sem; objednateli. Podminbj pozamčního sením nauhujeme

stanovit \“ mostatné smlouvě o poskytování pozáručním) sením.

6. Závazná lhůta platnosti nabídky

Platnost této cenové nabídky je etanovena na dobu 30 dnů ode dne data vystavení maximálně však do data

termínu zahájení prací

7. Prohlášení o respektování poptávky

Nabízející prohlašuje. že jeho nabídka plně respektuje poptávku zadavatele

 

V Ostravě. dne IT. 02. 2026

Za nabízejícího — Radek Hrabovský

jednatel
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