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SMLOUVA O D ÍLO

na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru
projektanta

uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

obchodní firma:
sídlo:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO:
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:

Česká národní banka
550002-23550881/0710
sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma:
sídlo:

Projecto s.r.o.
Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny

zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem
IČO: 19642938
DIČ: CZ19642938, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
obchodní rejstřík:
ID datové schránky:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 389306
hhw4xvg

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.
Předmět smlouvy o dílo

CPV: 71320000-7 CZ-CPA: 71.12.16
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 3. 2026 podaná na

základě výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku na zpracování projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru projektanta sanačně rekultivační
stavby „Úprava Michálkovického potoka“.
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2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí za úplatu dílo v tomto rozsahu:
a) Zajištění podkladů k zpracování a schválení projektové dokumentace, tj. výškopisné

a polohopisné zaměření předmětného území; inventarizace zeleně - textová i grafická
část se zákresem do katastrální mapy (včetně označení dřevin určených ke kácení);
biologický průzkum; posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (jen v případě potřeby);

b) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v rozsahu
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“).
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších, jeho prováděcích vyhlášek, zejména pak dle vyhlášky č.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a do podrobností nezbytných pro zpracování
nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména tedy v rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr (rozpočet a slepý rozpočet) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
a to včetně přiřazení CPV kódu k jednotlivým oddílům soupisu. V projektové
dokumentaci budou zapracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací,
vlastníků pozemků a vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Součástí projektové dokumentace bude také zpracovaný majetkoprávní elaborát
včetně zpracování potřebných dokladů k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu (ZPF), příp. k odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL)
a vyřízení těchto případných vynětí ze ZPF a PUPFL, včetně výpočtů;

c) Výkon inženýrské činnosti. Inženýrská činnost zahrnuje zejména projednání
projektové dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi, vlastníky (správci), a dále
pak podání žádostí o povolení stavby, včetně získání příslušných pravomocných
stavebních povolení pro uskutečnění realizace předmětné stavby. Výkon inženýrské
činnosti zahrnuje i odbornou pomoc objednateli - vysvětlení projektové dokumentace
v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v rozsahu ZZVZ;

d) Výkon dozoru projektanta po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního
rozhodnutí;

(dále společně také „dílo“),
a to vše pro sanačně rekultivační stavbu „Úprava Michálkovického potoka“, (dále jen
„stavba“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

Řešené území stavby se nachází v bývalém dobývacím prostoru Michálkovice,
v katastrálním území Michálkovice na pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Záměrem
stavby je zajistit revitalizaci vodního toku v zájmovém území stavby.

Stručný popis záměru: předmětem projektové dokumentace je revitalizace toku -
Michálkovický potok (CEVT 10 103 406) v ř. km 2,7 - 4,3 a jeho přítoků:
- Údolní potok (CEVT 10 213 504), ř. km 0,0 - 0,35,
- Lesní potok (CEVT 10 217 561), ř. km 0,0 - 0,85,
- PP Michálkovického potoka (CEVT 10 214 442), ř. km 0,0 - 1,0

vytvořením přirozených meandrů a tůněk a modelace terénu. Stávající koryto bude
upraveno v návaznosti na okolní pozemky. Po technické části rekultivace bude následovat
biologická rekultivace, která bude součásti projektové dokumentace.

3. Výkonem dozoru projektanta se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí:
• účast při předání stavby, převzetí stavby nebo její části, bude-li vyžádána,
• účast na vybraných kontrolních dnech stavby, na veřejnoprávních (správních)

řízeních,
• kontrola provádění realizace stavby v návaznosti na schválenou projektovou

dokumentaci včetně provádění záznamů do stavebního deníku,
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• poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci,
• posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se projektové

dokumentace a souborného řešení projektu,
• navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektové

dokumentace, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo
ke snížení či odstranění definovaných rizik tohoto projektu, včetně účasti
na souvisejících změnových řízeních,

• operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové
dokumentace a souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek
prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových
řízeních.

Dozor projektanta (dále také „DP“) bude vykonáván po dobu provádění stavby, a to
výhradně na základě písemné (e-mailové) výzvy objednatele. Vyplyne-li podle mínění
zhotovitele potřeba provést DP, upozorní na tuto skutečnost písemně objednatele. Dozor
projektanta nezahrnuje biologickou rekultivaci. Osoba vykonávající DP bude držitelem
autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dílo zahrnuje i práce v tomto článku výslovně neuvedené, které jsou však k řádnému
provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
věděl, anebo vědět měl či mohl, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

5. Projektová dokumentace bude předána objednateli v šesti listinných vyhotoveních, dvě
vyhotovení projektové dokumentace, budou opatřeny autorizačním razítkem a jedno
v elektronické podobě - na USB flash disku ve formátu *.pdf pro všechny části
expedované dokumentace a dále ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg
pro výkresovou dokumentaci.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby podle jím
zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň,
včetně vlivů na životní prostředí. Projektová dokumentace bude splňovat podmínky
stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami (EN ČSN a ČSN) platné
pro navrhování a provádění staveb.

II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, resp. jeho části, v níže sjednaných termínech:
a) zajištění podkladů k zpracování a schválení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2

písm. a) smlouvy bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2026 (je možné i postupné
předání jednotlivých celků s následnou dílčí fakturací),

b) zpracování projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. b) smlouvy, její
projednání a podání žádostí o vydání příslušných stavebních povolení dle čí. í.
odst. 2 písm. c) smlouvy nejpozději do 15. 3. 2028,

c) získání příslušných pravomocných stavebních povolení pro uskutečnění realizace
stavby díe čl. I. odst. 2 písm. c) smlouvy nejpozději do 30. 11. 2028,

d) výkon dozoru projektanta dle čl. I. odst. 2 písm. d) smlouvy bude zahájen současně
se zahájením realizace stavby a ukončen řádným ukončením stavebních prací
(technická část rekultivace) se závěrečnou kontrolní pochůzkou se zástupci odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, případně vydáním kolaudačního
rozhodnutí.
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provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
věděl, anebo vědět měl či mohl, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

5. Projektová dokumentace bude předána objednateli v šesti listinných vyhotoveních, dvě
vyhotovení projektové dokumentace, budou opatřeny autorizačním razítkem a jedno
v elektronické podobě - na USB flash disku ve formátu *.pdf pro všechny části
expedované dokumentace a dále ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg
pro výkresovou dokumentaci.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby podle jím
zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň,
včetně vlivů na životní prostředí. Projektová dokumentace bude splňovat podmínky
stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami (EN ČSN a ČSN) platné
pro navrhování a provádění staveb.

II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, resp. jeho části, v níže sjednaných termínech:
a) zajištění podkladů k zpracování a schválení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2

písm. a) smlouvy bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2026 (je možné i postupné
předání jednotlivých celků s následnou dílčí fakturací),

b) zpracování projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. b) smlouvy, její
projednání a podání žádostí o vydání příslušných stavebních povolení dle čí. I.
odst. 2 písm. c) smlouvy nejpozději do 15. 3. 2028,

c) získání příslušných pravomocných stavebních povolení pro uskutečnění realizace
stavby díe čl. I. odst. 2 písm. c) smlouvy nejpozději do 30. 11. 2028,

d) výkon dozoru projektanta dle čl. I. odst. 2 písm. d) smlouvy bude zahájen současně
se zahájením realizace stavby a ukončen řádným ukončením stavebních prací
(technická část rekultivace) se závěrečnou kontrolní pochůzkou se zástupci odboru
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, případně vydáním kolaudačního
rozhodnutí.
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III.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové
nepřekročitelné výši 918 400,00 CZK
(slovy: devět set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové
ceny zhotovitele ze dne 9. 3. 2026, je platná po celou dobu realizace díla, a to
i po případném prodloužení termínu dokončení provedení díla.

2. Rozpis celkové ceny díla:
> Cena za zajištění kompletních podkladů nutných pro zpracování a schválení

projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. a) této smlouvy:
416 000,00 CZK (slovy: čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) bez DPH.

Rozpis ceny za zajištění podkladů dle jednotlivých celků:
výškopisné a polohopisné zaměření:
157 000,00 CZK (slovy: jedno sto padesát sedm tisíc korun českých) bez DPH,
inventarizace zeleně:
79 000,00 CZK (slovy: sedmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH,
biologický průzkum:
127 000,00 CZK (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých) bez DPH,
posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. (jen v případě potřeby):
53 000,00 CZK (slovy: padesát tři tisíc korun českých) bez DPH.

> Cena za zpracování projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. b) této
smlouvy:
316 900,00 CZK (slovy: tři sta šestnáct tisíc devět set korun českých) bez DPH.

Tato cena za zpracování projektové dokumentace bude objednatelem uhrazena
současně s cenou za výkon inženýrské činnosti, tzn., po vydání příslušných
pravomocných stavebních povolení.

> Cena za výkon inženýrské činnosti dle čl. I. odst. 2 písm. c) této smlouvy:
115 000,00 CZK (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) bez DPH.

> Cena za výkon dozoru projektanta dle čl. I. odst. 2 písm. d) této smlouvy vychází
z předpokládaného počtu 10 jednání a 60 hodin výkonu DP:

Cena výkonu DP 750,00 CZK/1 hodina bez DPH
Cestovní náklady DP 2 550,00 CZK/ 1 jednání bez DPH
Celková cena za výkon DP
70 500,00 CZK (slovy: sedmdesát tisíc pět set korun českých) bez DPH.

Skutečná cena za výkon dozoru projektanta bude vypočtena na základě hodinové
sazby a skutečného počtu hodin provádění dozoru projektanta, případně cestovních
nákladů. V případě, že bude výkon dozoru projektanta za podmínek uvedených ve
smlouvě proveden ve větším rozsahu, bude celková cena díla, uvedená v čl. III.
odst. 1 smlouvy, a celková cena za výkon DP, uvedená v čl. III. odst. 2 smlouvy,
upraveny dodatkem ke smlouvě dle jednotkových cen uvedených shora v této
odrážce, odst. 2 tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku (např. úhrada správních poplatků).
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Součástí ceny díla jsou i práce, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale
zhotovitel o nich, jakožto odborník, věděl, nebo vědět měl a mohl.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku méněprací provedena, bude cena za dílo snížena,
a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací
nebudou provedeny, bez nutnosti uzavření písemného dodatku.

5. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši a sazbě dle
platných a účinných právních předpisů.

IV.
Platební a daňové podmínky

1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně po řádném dokončení a předání
jednotlivých částí díla (dílčí plnění), není-li výslovně ve smlouvě uvedeno jinak (viz čl. II.
odst. 1 písm. a), či čl. III. odst. 2, odr. 2), a to bezhotovostně převodním příkazem na
základě daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho doručení objednateli, na účet
zhotovitele.

2. Daňové doklady za poskytnutá plnění budou doručeny do sídla objednatele na adresu
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava osobně, či držitelem poštovní licence, anebo na
e-mail: , a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud
zhotovitel faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

3. Neobsahuje-li daňový doklad dohodnuté náležitosti dle čl. IV. odst. 6 smlouvy, vyhrazuje
si objednatel právo daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti je
stanovena na 30 dnů ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

4. Dílo bude provedeno bez zálohové platby.

5. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně
závazných předpisů platných v okamžiku zdanitelného plnění.

6. Vystavené daňové doklady budou mít náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále budou obsahovat:
• číslo smlouvy zhotovitele i objednatele, název akce „PD Úprava Michálkovického

potoka“,
• údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• rozsah a předmět plnění případně CPV, CZ-CPA,
• zápis o předání díla, nebo dílčího plnění podepsaný oběma smluvními stranami

včetně soupisu provedených prací,
• datum zdanitelného plnění ke dni předání jednotlivých částí díla.

7. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo
(část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn
zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

8. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho subjektu v úvodní
části této smlouvy, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde
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7. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo
(část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn
zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla) bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

8. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené u jeho subjektu v úvodní
části této smlouvy, je číslem účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde
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ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce
daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny
za dílo (část díla) dle smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí
objednatel příslušnou cenu. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu,
uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené
písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb
v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) této smlouvy
bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu,
než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené
zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo (část díla) překračuje částku
uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla)
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

V.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním
objednateli v místě sídla objednatele.

2. Oprávněnými osobami ve věcech technických včetně převzetí díla jsou za objednatele
pověřeni:

3. Za zhotovitele je oprávněn jednat:

4. V případě, že předání díla, popř. jeho část, bude připraveno před sjednaným termínem,
vyzve zhotovitel písemně objednatele k jeho převzetí nejméně 5 pracovních dnů předem.

5. O předání a převzetí díla, popř. jeho jednotlivých částí, bude mezi smluvními stranami
sepsán zápis, který bude smluvními stranami podepsán. Zápis bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech.

6. Objednatel není povinen převzít od zhotovitele dílo, popř. jeho část, které vykazuje vady.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, a že
pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí
požadované práce provádět, a že dílo není plněním nemožným.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se
zájmy objednatele.

3. Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech, příp. e-mailovou komunikací) informovat
objednatele o stavu rozpracovanosti díla, konzultovat s objednatelem dokumentaci
a zajistí závěrečné projednání dokumentace před jejím předložením správnímu orgánu.

Stránka 6 (celkem 11)
č. smi. pro daňové doklady SAP: 4530003634
č. smi. pro daňové doklady SAP: 4520069287

Smlouva o dílo: DIAMO, s. p. - Projecto s.r.o.
č. smi. objednatele D550/31000/00063/26/00

ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce
daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny
za dílo (část díla) dle smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí
objednatel příslušnou cenu. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu,
uvedené u jeho subjektu v úvodní části této smlouvy, případně jiné číslo účtu nahlášené
písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený poskytovatelem platebních služeb
v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) této smlouvy
bude správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu,
než je číslo účtu uvedené v této smlouvě, nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené
zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo (část díla) překračuje částku
uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli
za dílo (část díla) částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla (části díla)
bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

V.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním
objednateli v místě sídla objednatele.

2. Oprávněnými osobami ve věcech technických včetně převzetí díla jsou za objednatele
pověřeni:

3. Za zhotovitele je oprávněn jednat:

4. V případě, že předání díla, popř. jeho část, bude připraveno před sjednaným termínem,
vyzve zhotovitel písemně objednatele k jeho převzetí nejméně 5 pracovních dnů předem.

5. O předání a převzetí díla, popř. jeho jednotlivých částí, bude mezi smluvními stranami
sepsán zápis, který bude smluvními stranami podepsán. Zápis bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech.

6. Objednatel není povinen převzít od zhotovitele dílo, popř. jeho část, které vykazuje vady.

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, a že
pracovníci, podílející se na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí
požadované práce provádět, a že dílo není plněním nemožným.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se
zájmy objednatele.

3. Zhotovitel bude průběžně (na kontrolních dnech, příp. e-mailovou komunikací) informovat
objednatele o stavu rozpracovanosti díla, konzultovat s objednatelem dokumentaci
a zajistí závěrečné projednání dokumentace před jejím předložením správnímu orgánu.
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Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou za čtvrtletí.
Odsouhlasení díla (části díla) objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady
díla.

4. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu
objednatele a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně
o těchto skutečnostech informovat objednatele.

5. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho
převzetí objednatelem.

6. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení díla formou částečné poddodávky,
zajistí k tomuto předem souhlas objednatele a doloží subjekt poddodavatele. Předmětem
poddodávky však nemohou být práce podléhající výkonu autorských práv, nedoloží-li
zhotovitel současně objednateli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas
poddodavatele s užitím díla objednatelem k účelu, ke všem způsobům a v rozsahu dle
smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout dílo jiným
osobám. Objednatel je oprávněn užít dílo i k jinému účelu než vyplývajícímu ze smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně právních
předpisů, ČSN, EN ČSN, které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla (části díla),
upraví dílo (část díla) tak, aby odpovídaly platným a účinným právním předpisům
či normám.

9. Bude-li objednatel potřebovat ze strany zhotovitele vysvětlit projektovou dokumentaci,
v rámci jejího použití objednatelem jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce za účelem realizace stavby na podkladě projektové dokumentace,
poskytne zhotovitel objednateli řádné vysvětlení ve lhůtě a podobě dle potřeby a zadání
objednatele.

VII.
Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, EN ČSN, nebo vykazuje
vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné či realizovatelné.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo provedené dle této smlouvy bezplatnou záruku
za jakost v délce od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.

3. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit
do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání
k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v tomto termínu zhotovitel neučiní, má objednatel, bez ztráty záruk,
právo zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí
a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že
za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem zpětně proplaceny.

Vlil.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel zaviněně (byť z nedbalosti) nedodrží jakýkoliv termín uvedený
v čl. II. odst. 1 písm. a), b) nebo c) smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši
200 CZK za každý započatý den prodlení.
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5. Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho
převzetí objednatelem.

6. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat provedení díla formou částečné poddodávky,
zajistí k tomuto předem souhlas objednatele a doloží subjekt poddodavatele. Předmětem
poddodávky však nemohou být práce podléhající výkonu autorských práv, nedoloží-li
zhotovitel současně objednateli platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas
poddodavatele s užitím díla objednatelem k účelu, ke všem způsobům a v rozsahu dle
smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout dílo jiným
osobám. Objednatel je oprávněn užít dílo i k jinému účelu než vyplývajícímu ze smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti smlouvy dojde ke změně právních
předpisů, ČSN, EN ČSN, které budou mít vliv na vlastnosti a povahu díla (části díla),
upraví dílo (část díla) tak, aby odpovídaly platným a účinným právním předpisům
či normám.

9. Bude-li objednatel potřebovat ze strany zhotovitele vysvětlit projektovou dokumentaci,
v rámci jejího použití objednatelem jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce za účelem realizace stavby na podkladě projektové dokumentace,
poskytne zhotovitel objednateli řádné vysvětlení ve lhůtě a podobě dle potřeby a zadání
objednatele.

VIL
Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, ČSN, EN ČSN, nebo vykazuje
vlastnosti pro něj neobvyklé, není úplné či realizovatelné.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo provedené dle této smlouvy bezplatnou záruku
za jakost v délce |od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla.

3. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit
do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání
k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v tomto termínu zhotovitel neučiní, má objednatel, bez ztráty záruk,
právo zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí
a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že
za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem zpětně proplaceny.

Vlil.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel zaviněně (byť z nedbalosti) nedodrží jakýkoliv termín uvedený
v čl. II. odst. 1 písm. a), b) nebo c) smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši
200 CZK za každý započatý den prodlení.
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v čl. VIL odst. 3 smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200 CZK za každý započatý den
prodlení.

3. Neposkytne-li zhotovitel objednateli vysvětlení projektové dokumentace v souladu s čl. VI.
odst. 9 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 CZK za každý takový
případ.

4. Způsobí-li vada projektové dokumentace, zjištěná při následné realizaci stavby, zvýšení
nákladů, uhradí tyto náklady zhotovitel v plné výši. Zhotovitel potvrzuje, že je pro tyto
případy pojištěn.

5. Nebude-li zhotovitel vykonávat DP v souladu s ujednáními smlouvy, zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 CZK za každý takový případ.

6. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši
10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.

7. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy není
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

IX.
Zvláštní ujednání, licence, zánik smlouvy

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbytečného odkladu informovat. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu
škody pro smluvní stranu, která se porušení smlouvy v tomto ujednání nedopustila.

2. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné/neúčinné novým ujednáním
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ujednání neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

3. Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli výhradní licenci k dílu či jeho části
ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke
všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto
výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními
předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů,
spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.
Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě
či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto
poskytovatel licence výslovně souhlasí. Odměna zhotovitele, coby autora díla
za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

4. Způsoby ukončení smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí učiněnou objednatelem, přičemž objednatel je oprávněn

smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu v  výpovědní době,
která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž výpověď došla zhotoviteli,
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ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke
všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto
výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními
předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů,
spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.
Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě
či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto
poskytovatel licence výslovně souhlasí. Odměna zhotovitele, coby autora díla
za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

4. Způsoby ukončení smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí učiněnou objednatelem, přičemž objednatel je oprávněn

smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu výpovědní době,
která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž výpověď došla zhotoviteli,
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c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech
stanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou,

d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány
za podstatné porušení smlouvy):

I. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla či celého díla
objednateli o více než 30 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo
dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému
plnění,

III. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
IV. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
V. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. XI. odst. 9 smlouvy,

VI. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné
zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena,

VIL odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům u zhotovitele či v jeho poddodavatelském
řetězci.

5. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci
plnění dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo
na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého předmětu plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského
zákoníku se vylučuje.

7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení
od smlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva
a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé
z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

8. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel
povinen ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání
a převzetí) předat objednateli nedokončené dílo mající prospěch pro objednatele včetně
věcí, které opatřil, a vztahují se k dílu či jsou součástí díla a nahradit případně vzniklou
škodu v penězích. Byla-li některá ucelená část díla v souladu se smlouvou již objednateli
dříve ze strany zhotovitele předána, uvede se to v zápise o předání a převzetí
nedokončeného díla dle předchozí věty. Smluvní strany provedou vyúčtování dosud
nezaplacených provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv
a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a po záruční dobu dle smlouvy bude
mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetí osobě
do výše pojistného plnění nejméně ve výši  Zhotovitel je povinen
objednateli nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele předmětnou pojistnou smlouvu
předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2
a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
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c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech
stanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou,

d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech (považovány
za podstatné porušení smlouvy):

I. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla či celého díla
objednateli o více než 30 dnů,

II. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo
dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému
plnění,

III. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
IV. zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla,
V. prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy dle čl. XI. odst. 9 smlouvy,

VI. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné
zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena,

VII. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům u zhotovitele či v jeho poddodavatelském
řetězci.

5. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci
plnění dle smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo
na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého předmětu plnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského
zákoníku se vylučuje.

7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení
od smlouvy adresátovi. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva
a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé
z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

8. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel
povinen ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání
a převzetí) předat objednateli nedokončené dílo mající prospěch pro objednatele včetně
věcí, které opatřil, a vztahují se k dílu či jsou součástí díla a nahradit případně vzniklou
škodu v penězích. Byla-li některá ucelená část díla v souladu se smlouvou již objednateli
dříve ze strany zhotovitele předána, uvede se to v zápise o předání a převzetí
nedokončeného díla dle předchozí věty. Smluvní strany provedou vyúčtování dosud
nezaplacených provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv
a povinností smluvní strany případně uzavřou dohodu.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a po záruční dobu dle smlouvy bude
mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetí osobě
do výše pojistného plnění nejméně ve výši Zhotovitel je povinen
objednateli nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele předmětnou pojistnou smlouvu
předložit a prokázat mu její platnost a účinnost.

10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2
a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
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11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

X.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory
rozhodovat Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu,
anebo Krajský soud v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského
soudu. Rozhodným právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě
ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ujednáními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského
zákoníku vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy,
i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně
nemění podmínky nabídky, a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku
vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné,
či elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší,
nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě
stanoveno jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně
získané v souvislosti s plněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy
a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,
a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel
bere na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem
zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti
s uzavřením smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání
trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy
či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
ve znění pozdějších předpisů.
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11. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.
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České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory
rozhodovat Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu,
anebo Krajský soud v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského
soudu. Rozhodným právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě
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9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací
povinnosti a nad její rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, uvedené
smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě
v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno
kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv.
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Smlouva o dílo: DIAMO, s. p. - Projecto s.r.o.
č. smi. objednatele D550/31000/00063/26/00

Stránka 11 (celkem 11)
č. smi. pro daňové doklady SAP: 4530003634
č. smi. pro daňové doklady SAP: 4520069287

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací
povinnosti a nad její rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, uvedené
smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě
v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno
kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran
buď vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými
elektronickými podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv.
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