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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 

„Skleníky PH – výměna 2 ks bojlerů“ 

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

S.V.A. spol. s r.o.  

se sídlem: Pramenná č. ev. 3, Kunratice, Praha 4, 148 00  

zastoupena: Martinem Škábou, jednatelem 

IČO: 18626467 

DIČ: CZ18626467 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 1938 

je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 

s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 

http://www.hrad.cz/
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smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Skleníky PH – výměna 2 ks bojlerů“ vyhlášenou jako zakázka malého rozsahu na stavební 

práce v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 1820/2017. Podmínky výběrového řízení a nabídka 

zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 

neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. výměnu dvou 

kusů bojlerů o objemu 1.000 litrů na ohřev teplé vody (dále též jako „bojlery“) umístěných v 

technické místnosti v Novém skleníku v Lumbeho zahradě, a to včetně jejich montáže a 

souvisejících stavebních prací. 

 

Objednatelem požadované parametry bojlerů jsou následující: 

- Typ – kombinovaný, vertikální 

- Objem – 1.000 litrů 

- Provozní tlak – do 1 MPa 

- Teplota TUV – do 90 °C 

- Topná voda – do 110 °C 

- Elektrické topné těleso – příkon 16 kW 

- Počet – 2 ks 

 

K výměně bojlerů je nutné vyřezat stávající připojovací potrubí studené vody, topné vody a 

teplé užitkové vody okolo bojlerů, které pak zhotovitel nahradí novým připojovacím 

potrubím, a to včetně uzavíracích armatur. Dále bude provedena částečná demontáž a 

následně montáž části elektrických kabelů a osvětlení. Veškeré rozvody vody budou 

provedeny v kvalitní mědi. Nikde na rozvodech SV a TUV nebudou použity kulové ventily, 

ale klasické uzávěry s kolečkem, a to v co nejvyšší kvalitě. Na topné vodě budou použity jako 

uzávěry nerezové uzavírací klapky. Protože do technické místnosti, v níž jsou stávající bojlery 

umístěny, zatéká, nelze bojlery umístit přímo na podlahu, ale je pod ně nutné zhotovit 

železobetonový podklad tak, aby byly nad podlahou a nedocházelo k jejich korozi od 

podlahy. Vzhledem k zatékání je též zapotřebí nad bojlery oplechovat strop technické 

místnosti, aby byly chráněny i v horní části a nezatékalo rovněž do rozvodu elektrické 

energie.  

 

Zhotovitel byl v rámci výběrového řízení objednatelem upozorněn na to, že bojlery, jejichž 

výměna je předmětem plnění, mohou mít oproti stávajícím bojlerům odlišně řešené 

přívodní a odvodní potrubí. Objednatel zhotovitele též upozornil v rámci výběrového řízení 

na to, že technická místnost je malým prostorem, což může působit obtíže při plnění předmětu 

této smlouvy. Zhotoviteli bylo umožněno zúčastnit se prohlídky místa plnění, což zhotovitel 

stvrzuje podpisem této smlouvy, jakož i to, že výše uvedené upozornění objednatele bral 

v potaz před podáním nabídky v rámci výběrového řízení a že jej bude mít na zřeteli i v rámci 

plnění díla dle této smlouvy. 
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Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také zhotovení výkresové dokumentace 

skutečného provedení, a to 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.  

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 

- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele evidované 

pod č. j. SPH 1820/2017, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení Písemné výzvy 

k podání nabídky a dalších oznámení. 

- Fotodokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 18. srpna 2017, který vychází ze soupisu 

prací objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Provádění díla bude probíhat v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní 

památkou. Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných 

prací a použitého materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní 

kulturní památky a sídla prezidenta republiky. Současně si objednatel dovoluje upozornit, že 

staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. případné 

zajištění a oplocení staveniště bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu a musí být předem 

odsouhlaseno objednatelem). Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění 

díla veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních 

složek působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvaru pro ochranu prezidenta 

republiky a Hradní stráže). 

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č. j. SPH 1820/2017.  

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 

uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla:  do 14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla v areálu Pražského hradu předložit 

objednateli doklady uvedené v čl. V., odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. O dobu, 

po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a 

převzetí staveniště v areálu Pražského hradu. Toto prodloužení však nemá vliv na termín 

splnění díla. 

 

splnění díla:  do 3 měsíců od zahájení provádění díla. Splnění díla do 

3 měsíců se začíná počítat nejpozději 14. den od účinnosti 

smlouvy o dílo. 

 

2. Místem plnění díla je Nový skleník v Lumbeho zahradě v rámci areálu Pražského 

hradu (Praha 1 – Hrad). 
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3. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 

bude probíhat návštěvnický (nikoli však v Lumbeho zahradě) a zaměstnanecký provoz, je 

zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a 

bezpečnost staveniště (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a 

dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny 

ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu). Příjezd ke staveništi bude možný pouze 

ulicí U Prašného mostu a dále přes Jízdárenský dvůr do Lumbeho zahrady. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 18. srpna 2017 tvořícího nedílnou součást této 

smlouvy jako příloha č. 2, činí: 

 

Cena díla činí bez DPH: 280.000,- Kč  

(slovy: dvěstěosmdesáttisíc korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2017): 

 

DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o DPH“) 

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) 280.000,- Kč (DPH odvádí objednatel) 

Výše daně 21 %   58.800,- Kč (DPH odvádí objednatel 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 

zákona o DPH), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 

právní úpravy zákona o DPH a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli 

cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost objednatele. 
 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž 

v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí 

nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 

zadávacími podmínkami. 

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 

neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 2 této smlouvy), které 

nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 18. srpna 2017,  který tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy, budou tyto vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící 

přílohu č. 2 této smlouvy, zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli 

však výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané vyšší mocí a objednatelem předem 

odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do 

změnového listu. Pokud se vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku 

RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, 
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jelikož takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), 

přičemž takové ocenění podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být 

zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 

(vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na dílo. Toto zvýšení ceny musí být 

uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 

bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou 

změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 

18. srpna 2017, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše 

uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla ve výši dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po 

řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech 

dokladů a dokumentů dle čl. X. odst. 2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem 

vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 

daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový 

doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 

registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jakož i za případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
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daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění v areálu Pražského hradu 

před podpisem této smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném 

termínu). Dále zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 

předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu Pražského hradu, tj. 

Novém skleníku v Lumbeho zahradě, bude probíhat výhradně v době od 7:00 hodin do 19:00 

hodin, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoby odpovědné za stavební práce a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele jsou zaměstnanci Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) xxx (dále jen 

„TDS“), tel. xxx e-mail: xxx a za technické věci xxx tel.: xxx, e-mail: xxx. Změnu kontaktní 

osoby oznámí objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailem. Termíny 

pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je pan xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve stavebním deníku nebo e-

mailem.  

 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 

se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 

jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 

vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Způsob a vzhled případného oplocení staveniště musí být předem odsouhlasen 

objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu 

Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů 

označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky.  

 

5. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 

hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem (viz níže). Všichni pracovníci 

zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační kontrole na 

vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních složek 

(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 
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6. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 

nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 

přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 

uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 

úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 

bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 

historických prvků.  

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád  

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

9. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a 

dalších energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách, a to 

s výjimkou odstávky teplé užitkové vody, která může být provedena i v denních hodinách, po 

předchozím nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem, a to včetně času a data. 

 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 

prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 
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e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 

objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby,  

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 

prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 

nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, 

tel.: xxx, xxx. 

 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, 

xxx. 
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13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném 

rozsahu. 

 

14. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 

6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 

vstupem na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného 

průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného 

průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu 

(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

15. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy předložit 

jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě plnění, přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, a to ne starší 90 

dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění v areálu Pražského hradu bude 

umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu 

provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit 

objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena 

nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude 

rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového 

pracovníka. 

 

16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 10 dnů po podpisu této 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět (zejména v souladu s § 105 

zákona o zadávání veřejných zakázek). Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 

1820/2017), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
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jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 

nebo Pražského hradu. 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází 

(např. případné oplocení, které však musí nejprve v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy, a to 

včetně jeho vzhledu, předem schválit objednatel, bude zcela čisté, z nekorodujícího a 

průhledného materiálu). 

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 

osob a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací v době provádění prací na staveništi v rámci pracovní doby (např. uzamykání, 

dohled nad staveništěm). 

 

3. Návštěvnický (nikoli však v Lumbeho zahradě) a zaměstnanecký provoz v areálu 

Pražského hradu a v prostoru bezprostředně sousedícím se stavbou nebude přerušen, což je 

zhotovitel povinen zohlednit při provádění díla. 

 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 

prostory staveniště a nevyužívat přilehlé pozemky a jiné nemovité věci či jejich součásti. Dále 

se zhotovitel zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést staveniště do náležitého stavu a 

předat ho zároveň s dílem objednateli. 

  

7. Zhotovitel se zavazuje provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského 

hradu tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých 
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věcech a prostorech (zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední 

objekty apod.), a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti 

poškození.  

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních 

orgánů a, je-li to vhodné, také dalších dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může 

být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 

zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku, kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci 

areálu Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit 

účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo 

prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném 

znění (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 9 této 

vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí 

staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle této smlouvy, respektive do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a 

dalších dvou kopiích. 

 

5. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o 

dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro 

plnění této smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). 

TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 

6. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

7. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
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této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

8. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi, resp. svých prostorech 

k dispozici a zpřístupnit ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu 

stanoveném právními předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a 

zhotovitel se zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje 

první kopii každého záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje 

předat originál stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům 

uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

svých jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami) stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 

povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 

na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod 

kauci ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS xxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá 

práva při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení 

škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé 

škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších 

řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 

zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 

čerpat z této jistiny.  

 

4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu 

provádění díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. 
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jeho poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 

smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 

bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 

neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě 

bude její výše snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto 

článku. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má 

objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do 

vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a 

následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 

z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 7.000,- Kč 

(slovy: sedmtisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo objednatele 

na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele zabezpečit staveniště v souladu s čl. VI. odst. 

2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 7.000,- Kč (slovy: sedmtisíc korun 

českých) za každý případ porušení této povinnosti. Tuto pokutu je možné uplatnit i 

opakovaně. 

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (slovy: sedmtisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý 

den prodlení. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (slovy: 

sedmtisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. Je-li lhůta 

uvedena v hodinách, pak za každou vadu a i byť jen započatou hodinu prodlení. 

 

6. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 14 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý byť jen započatý den prodlení. 

 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 

souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě, nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

doklady dle čl. V., odst. 10 písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. 

 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím 

osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 15 a 

16 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí 

požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona o zadávání veřejných 

zakázek, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 

z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

15. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 

náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 

plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 

převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- výkresovou dokumentace skutečného provedení, a to 2x v listinné podobě a 1x v 

elektronické podobě na CD, 
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- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie, doklady pro 

registraci záruky u výrobce bojlerů, je-li taková registrace vyžadována, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 
 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že je 

bez dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby 

odstranění poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení 

přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo 

nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. 

Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně 

zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 

závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 

ne funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, tj. včetně provedených prací a samotných 

bojlerů, záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která počíná dnem následujícím od splnění 

díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než je výše 

uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před předáním díla 

jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty 

s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
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4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 

zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo e-mailem na adrese xxx či xxx, a to dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
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Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Fotodokumentace 

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 18. srpna 2017 

 

 

 

 

V ………………………. dne V Praze dne 

 

 

 

_______________________________ ___________________________ 

 Martin Škába  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel       ředitel 

S.V.A. spol. s r.o.   Správa Pražského hradu 

 zhotovitel objednatel 


